
REVITALIZACE REKREAČNÍ OBLASTI ŠTĚRKOVIŠTĚ -   

OPEVNĚNÍ ČÁSTI ZÁPADNÍHO BŘEHU ŠTĚRKOVIŠTĚ V OTROKOVICÍCH 
DUSP 

Investor: Město Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice B 

SO 01 -   PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

SO 02 -   ÚPRAVA A OPEVNĚNÍ ČÁSTI ZÁPADNÍHO BŘEHU 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 

 

Zak.č. OTR2-2024 

Jiří Košík 
Lidická 977, 763 02  ZLÍN 4 
tel: 731 125891 

 

 
1 

 

  Počet 

stran:  16 

  

  

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

REVITALIZACE REKREAČNÍ OBLASTI ŠTĚRKOVIŠTĚ 
-  OPEVNĚNÍ ČÁSTI ZÁPADNÍHO BŘEHU 

ŠTĚRKOVIŠTĚ V OTROKOVICÍCH 
 

 

 

ČLENĚNÍ  DOKUMENTACE: 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
C.2 Katastrální situační výkres 
C.3 Koordinační situační výkres 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
SO 01 Příprava staveniště 
SO 02 Úprava a opevnění části západního břehu 

 Přílohy: 

 DOKLADOVÁ ČÁST 

 ROZPOČTOVÁ ČÁST 



REVITALIZACE REKREAČNÍ OBLASTI ŠTĚRKOVIŠTĚ -   

OPEVNĚNÍ ČÁSTI ZÁPADNÍHO BŘEHU ŠTĚRKOVIŠTĚ V OTROKOVICÍCH 
DUSP 

Investor: Město Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice B 

SO 01 -   PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

SO 02 -   ÚPRAVA A OPEVNĚNÍ ČÁSTI ZÁPADNÍHO BŘEHU 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 

 

Zak.č. OTR2-2024 

Jiří Košík 
Lidická 977, 763 02  ZLÍN 4 
tel: 731 125891 

 

 
2 

 

 

OBSAH ZPRÁVY : 

B.1 Popis území stavby .................................................................................................................. 3 

B.2 Celkový popis stavby ............................................................................................................... 5 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání .............................................................. 5 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ................................................................ 6 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby .................................................................. 6 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ............................................................................................ 6 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ......................................................................................... 6 

B.2.6 Základní charakteristika objektů ..................................................................................... 6 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ................................... 7 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení .......................................................................... 7 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana .................................................................................. 8 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí .......... 8 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ............................... 8 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ................................................................................... 8 

B.4 Dopravní řešení ....................................................................................................................... 9 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .................................................................... 9 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ........................................................... 9 

B.7 Ochrana obyvatelstva ............................................................................................................ 10 

B.8 Zásady organizace výstavby .................................................................................................. 10 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení .......................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVITALIZACE REKREAČNÍ OBLASTI ŠTĚRKOVIŠTĚ -   

OPEVNĚNÍ ČÁSTI ZÁPADNÍHO BŘEHU ŠTĚRKOVIŠTĚ V OTROKOVICÍCH 
DUSP 

Investor: Město Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice B 

SO 01 -   PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

SO 02 -   ÚPRAVA A OPEVNĚNÍ ČÁSTI ZÁPADNÍHO BŘEHU 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 

 

Zak.č. OTR2-2024 

Jiří Košík 
Lidická 977, 763 02  ZLÍN 4 
tel: 731 125891 

 

 
3 

 

B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku :  

Staveniště úprav břehu Štěrkoviště se nachází ve Zlínském kraji v k.ú. Otrokovice na hranici zástavby 

města Otrokovice. Stavebním pozemkem bude břeh a vodní plocha Štěrkoviště, které je využíváno 

zejména k rekreačním a sportovním aktivitám. Západní břeh vodní plochy v rozsahu projektovaného 

opevnění je přírodního charakteru bez opevnění. Břehové pásmo je zarostlé dřevinami (stromy, keře) 

různého stáří a stavu (popsáno v části Inventarizace a kácení zeleně v SO 01 - Příprava staveniště).  

Příjezd na staveniště je možný ze západní strany Štěrkoviště z místní komunikace tř. Tomáše Bati, 

která ústí do silnice č. III/36745. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím :  

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení je zpracována tak, že respektuje stávající 

územní členění a nemá požadavky na žádné zásahy do řešení pozemkových nároků. Jedná se o 

opravu degradovaného břehu vodní plochy na parcelách k tomuto využití určených, v podstatě jde o 

uvedení do původního stavu. K této opravě tedy není potřebné vydávat územní rozhodnutí. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací :  

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení je zpracována v souladu s územně 

plánovací dokumentací. Jedná se o opravu degradovaného břehu vodní plochy. Po realizaci bude 

stávající charakter a účel břehu zachován. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území : 

Pro tuto stavbu nejsou vydány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů : 

Všechny podmínky a požadavky obsažené v závazných stanoviscích dotčených orgánů (viz příloha 

DOKLADOVÁ ČÁST) jsou v dokumentaci pro vydání stavebního povolení respektovány a splněny. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů : 

V průběhu měsíce června 2024 provedl projektant prohlídku staveniště úprav břehu vodní plochy. 

Pro návrh technického řešení  opevnění části západního břehu poskytl stavebník údaje o již 

zrealizovaných úpravách východního břehu Štěrkoviště a poskytl geodetické zaměření zájmové 

lokality.   

Pro potřeby vypracování projektové dokumentace opevnění části západního břehu Štěrkoviště byla 

vypracována inventarizace zeleně v zájmovém území s vytipováním stávajících dřevin určených ke 

kácení a návrhem výsadby nových stromů. Dokumentace inventarizace zeleně je součástí této PD. 

Bylo rovněž provedeno geodetické zaměření profilů dna vodní plochy v zájmovém území. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů : 

Staveniště nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů, např. zákonu o státní památkové péči č. 

20-1987 Sb. 
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V dané lokalitě se nenachází zvláštní chráněná území, ani zvláště chráněné části přírody. Při 

zpracování PD i při realizaci díla budou respektovány požadavky dotčených orgánů. Při provádění 

stavebních prací je nutné dodržovat všechny související bezpečnostní předpisy a normy týkající se 

stavebních prací. V ochranných pásmech jednotlivých zařízení je nutné dodržovat předpisy pro 

provádění prací v nich.   

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. : 

Staveniště se nenachází v záplavovém území řeky Moravy. Stavba se nenachází v poddolovaném 

území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území : 

Záměr bude mít příznivý vliv na stabilizaci břehů a tím bude sníženo riziko poškození sousedních 

pozemků.  

Odtokové poměry ze staveniště budou zachovány. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin : 

V rámci předmětné stavby nedojde k asanacím a demolicím. 

Na břehové hraně je několik vzrostlých stromů a křovin různého stáří a velikosti. V rámci projektu 

stavby byla provedena inventarizace dřevin. Bylo rozhodnuto, které dřeviny budou zachovány a byly 

vytypovány ty, které jsou v kolizi se záměrem, nebo jsou poškozeny a budou odstraněny - viz část 

Inventarizace a kácení zeleně v SO 01 - Příprava staveniště. 

k) Územně technické podmínky : 

Samostatná stavba – opevnění břehu, nevyžaduje trvalé napojení na veřejnou dopravní strukturu. 

Případná údržba bude možná ze zpevněné plochy smíšené stezky, která je vedena podél břehu. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice : 

Stavbou nejsou vyvolány podmiňující a související investice. Stavba je navržena v souladu s projektem 

Smíšená stezka Erbenova – Štěrkoviště II etapa: Západní břeh. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí : 

Stavba se nachází na pozemcích v k.ú. Otrokovice (716731). 

Výpis parcel trvale dotčených stavebními pracemi při realizaci stavby REVITALIZACE REKREAČNÍ 

OBLASTI ŠTĚRKOVIŠTĚ -  OPEVNĚNÍ ČÁSTI ZÁPADNÍHO BŘEHU ŠTĚRKOVIŠTĚ V OTROKOVICÍCH:  

Parcelní 
číslo: 

Výměra   
m2 

Číslo LV: Druh pozemku: Vlastnické právo Katastrální území 
Způsob 
využití 

3358 132402 10001 Vodní plocha 
Město Otrokovice, 

nám. 3. května 1340, 
76502 Otrokovice 

Otrokovice 
(716731)  

Vodní 
nádrž 
umělá 

 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo: 

Stavba nemá ochranná a bezpečnostní pásma. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby : 

Předmětem stavby je stabilizace části západního břehu zátopy Štěrkoviště lomovým kamenem, 

dotvarování břehu zeminou s ohumusováním s výsevem travním semenem a výsadbou zeleně. Je to 

oprava stávajícího břehu umělé vodní nádrže.  

b) Účel užívání stavby : 

Úpravou a opevněním břehu dojde k jeho stabilizaci pro vybudování smíšené stezky a ke stabilizaci 

stávajících i nově vysázených stromů a zeleně. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba :  

Trvalá stavba 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby :  

Pro tuto stavbu nejsou vydány žádné výjimky ani úlevová řešení. Bezbariérové užívání stavby není 

řešeno, protože stavba není určena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů : 

Všechny podmínky a požadavky vznesené při jednáních se zástupci dotčených orgánů jsou 

v projektové dokumentaci respektovány a splněny. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů : 

Stavba nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů, např. zákonu o státní památkové péči č. 20-

1987 Sb. 

g) Navrhované parametry stavby : 

V rámci této stavby bude provedeno opevnění a úprava části západního břehu jezera Štěrkoviště 

v délce 96,00 m – viz Koordinační situační výkres v části C. této projektové dokumentace. 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou,celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 

budov : 

Provozování tohoto stavebního díla bude bez nároků na spotřebu energií. Stavba nebude produkovat 

žádné odpady. 

i) Základní předpoklady výstavby :  

Předpokládané zahájení výstavy je r. 2025 

Předpokládaná doba výstavby bude cca 2-3 měsíce od zahájení výstavby (je závislá na povětrnostních 

podmínkách). 

j) Orientační náklady stavby :  

Náklady na sanaci a opevnění části západního břehu budou doloženy v podrobném položkovém 

propočtu nákladů viz příloha ROZPOČTOVÁ ČÁST. 



REVITALIZACE REKREAČNÍ OBLASTI ŠTĚRKOVIŠTĚ -   

OPEVNĚNÍ ČÁSTI ZÁPADNÍHO BŘEHU ŠTĚRKOVIŠTĚ V OTROKOVICÍCH 
DUSP 

Investor: Město Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice B 

SO 01 -   PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

SO 02 -   ÚPRAVA A OPEVNĚNÍ ČÁSTI ZÁPADNÍHO BŘEHU 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 

 

Zak.č. OTR2-2024 

Jiří Košík 
Lidická 977, 763 02  ZLÍN 4 
tel: 731 125891 

 

 
6 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení : 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních prací v místě stávajícího břehu vodní nádrže není 

posuzováno.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení : 

Celkový charakter a rozsah stavby, která je v kategorii udržovacích prací nevyžaduje architektonické 

řešení. Stavba bude provedena z přírodních materiálů a její řešení bude respektovat stávající přírodní 

charakter. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Zrealizovaná stavba nebude vyžadovat provozní řešení, nebude výrobním objektem. Nebude mít vliv 

na stávající provoz rekreační nádrže. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Není řešeno. Stavba není určena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provozu rekreační nádrže musí její uživatelé respektovat bezpečnostní předpisy vydané 

provozovatelem zařízení. Samostatné opevnění břehu, v rozsahu této stavby, není určeno k rekreaci 

ani k jinému využívání. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení : 

Stručný popis současného stavu 
Stávající západní břeh vodní nádrže Štěrkoviště, v rozsahu vymezeném touto stavbou, je narušen 
postupující erozí, čímž dochází k rozšiřování vodní hladiny na úkor břehu. Tím je ohrožena stabilita 
stromů lemujících vodní hladinu a stávající zpevněný chodník pro pěší vedený po okraji břehu. 
Vzhledem k současnému neuspokojivému stavu a k uvažované výstavbě smíšené stezky Erbenova – 
Štěrkoviště bylo rozhodnuto o nutnosti úprav a opevnění této části západního břehu. 

 
SO 01 -   PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

Dřeviny nacházející se v prostoru břehové hrany jsou v kolizi se záměrem a budou vykáceny.  
Kořenový systém vykácených dřevin bude zachován, neboť při jeho odstranění by došlo k dalšímu 
rozsáhlému narušení stability břehu. 
 

SO 02 -   ÚPRAVA A OPEVNĚNÍ ČÁSTI ZÁPADNÍHO BŘEHU 
Část západního břehu vodní nádrže Štěrkoviště v délce 96,00 m bude stabilizován lomovým 
kamenem. Pod provozní hladinou bude provedena stabilizační patka z lomového kamene, o kterou 
bude opřen kamenný zához. Nad vodní hladinou bude břeh opevněn rovnaninou z lomového kamene 
z důvodu ochrany břehu před účinky vln. Svah břehu bude upraven do sklonu 1:2, pro dotvarování 
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břehu nad opevněním bude proveden zásyp vhodnou zeminou. Po dokončení stavby budou plochy 
dotčené stavební činností ohumusovány a osety travním semenem. 
V místech u kmenů vzrostlých stromů bude provedeno pouze opevnění břehu lomovým kamenem ve 
vodní hladině, dosypání břehu zeminou a opevnění kamennou rovnaninou nad vodní hladinou bude 
v předepsaném rozsahu vynecháno. Bude zde pouze provedeno ohumusování stávajícího povrchu 
terénu v tloušťce vrstvy 100 až 150 mm se zatravněním.   
 

b) Konstrukční a materiálové řešení : 

Břeh bude stabilizován lomovým kamenem kvalitou odpovídající pro využití na vodní stavby. 

Konstrukčně bude opevnění řešeno záhozem s urovnáním líce pod vodní hladinou a rovnaninou nad 

vodní hladinou. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita : 

Veškeré použité materiály jsou navrženy s ohledem na střídavý, nebo trvalý styk s vodou. Použitý 

kámen musí splňovat požadavky pro vodohospodářské stavby.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Technické řešení vodní nádrže bude zachováno. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 

Na stavbě nebudou žádná technická ani technologická zařízení. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Na staveništi není nutno provádět speciální opatření proti požáru, jelikož stavba bude 
prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály. V průběhu výstavby je 
nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně 
jako zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle svých platných předpisů, které se týkají 
provozu těchto zařízení. 
Stavba nepodléhá požární bezpečnosti, protože se jedná o stavbu vodního díla (břehu vodní 
plochy). Úpravy budou prováděny z nehořlavých matriálu (kamene, zeminy). Požárně 
bezpečností ochrana je důležitá v průběhu realizace stavby. 
 
Vzhledem k tomu že stavba bude prováděna na pozemcích v blízkosti porostů a budov, je 
nutno dodržovat obecná pravidla k manipulaci s otevřeným ohněm dle zákona č. 289/1995 
Sb. (lesní zákon), v platném znění. 
Zásady požární bezpečnosti na stavbě se řídí: 
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- zákonem č. 133/1985 Sb., Požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 67/2001 
Sb., úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), 
- prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb. k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) - obecná pravidla k manipulaci s otevřeným ohněm. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Zásady hospodaření s energiemi jsou bezpředmětné, jelikož pro provoz díla nebudou 
spotřebovávány energie. 
Elektrická energie pro stavbu (zařízení staveniště) bude dodávána z mobilních zdrojů (např. 
dieselagregát) a je plně v kompetenci dodavatele stavby. Organizace a zajištění stavebního 
materiálu stejně jako rozsah provozního a sociálního zařízení stavby je rovněž věcí 
dodavatele stavebních prací. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Navržená stavba za podmínky řádného provedení a provozování nebude mít po uvedení do 
provozu žádný negativní vliv na okolí. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu v podloží : 

b) Ochrana před bludnými proudy : 

c) Ochrana před technickou seizmicitou : 

d) Ochrana před hlukem : 

e) Protipovodňová opatření : 

Stavba nepatří mezi ty, které se posuzují z hlediska ochrany před pronikáním radonu z 
podloží, bludnými proudy a technickou seizmicitou. Nejedná se o bytovou stavbu, u které 
hrozí dlouhodobým pobytem s rizikem zdravotní újmy.  
Vzhledem k charakteru stavby není ochrana před hlukem v projektové dokumentaci řešena. 
Stavba nebude mít žádný trvalý vliv na zvýšení hladiny hluku, vzhledem k tomu není nutný 
návrh opatření proti hluku. 
V průběhu výstavby dojde k dočasnému zvýšení hlučnosti v okolí pracoviště v důsledku 
provozu stavebních mechanizmů. Stavební práce nebudou prováděny mezi 20 a 6 hodinou. 
Navrhovaná stavba se nachází v záplavovém území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 



REVITALIZACE REKREAČNÍ OBLASTI ŠTĚRKOVIŠTĚ -   

OPEVNĚNÍ ČÁSTI ZÁPADNÍHO BŘEHU ŠTĚRKOVIŠTĚ V OTROKOVICÍCH 
DUSP 

Investor: Město Otrokovice, náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice B 

SO 01 -   PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

SO 02 -   ÚPRAVA A OPEVNĚNÍ ČÁSTI ZÁPADNÍHO BŘEHU 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ 

ZPRÁVA 

 

Zak.č. OTR2-2024 

Jiří Košík 
Lidická 977, 763 02  ZLÍN 4 
tel: 731 125891 

 

 
9 

 

Požadavky na připojení ke stávající technické infrastruktuře po realizaci stavby nejsou. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení : 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu : 

c) Doprava v klidu : 

d) Pěší a cyklistické stezky : 

Charakter předmětné stavby nevyžaduje pro svůj provoz dopravní řešení. Obsluha a údržba břehu 

bude nadále umožněna z místní komunikace tř. Tomáše Bati, která ústí do silnice č. III/36745. 

Podél staveniště vede stávající zpevněný chodník, který bude v době realizace stavby uzavřen. Po 

dokončení předmětné stavby bude stávající chodník upraven v rámci stavby Smíšená stezka Erbenova 

– Štěrkoviště II etapa: Západní břeh. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy : 

Samotná stavba je charakteru terénních úprav, neboť se jedná o opevnění břehu vodní plochy. 

b) Použité vegetační prvky : 

Pro realizaci stavby budou použity přírodní materiály: kámen, zemina, ohumusování se zatravněním. 

c) Biotechnické opatření : 

Povrch terénu zasažen stavební činností bude urovnán, upraven vrstvou humózní zeminy v tl. 100 – 

150 mm a oset travním semenem. Ohrožené a invazivní stromy a keře budou vykáceny. 

Ochrana stávajících stromů při stavební činnosti  

Protože stavební aktivity budou probíhat v blízkosti kmenů a kořenových náběhů a bude hrozit jejich 

mechanické poškození, je nezbytné tyto části stromu chránit v souladu s ČSN 83 9061 - Technologie 

vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

Při realizaci opevnění břehu je třeba provádět dozor odpovědným pracovníkem v oboru ochrany 

zeleně. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  
Při samotné realizaci stavby nedojde k negativním vlivům na životní prostředí, ale je nutno dodržovat 

zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožení ŽP zejména mechanizačními prostředky (např. 

úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ havárie musí dodavatel 

zabezpečit na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků. Pro snížení dopadů na jakost vod při 

případné poruše se navrhuje použití látek rostlinného původu, které neobsahují toxické látky a jsou 

plně biologicky rozložitelné. Jedná se o hydraulické kapaliny a oleje pro mazání motorových pil s 

propůjčenou ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek (např. BIHOL, BIPOL a pod.).  
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Po dobu výstavby je nutné, aby dodavatel stavebních prací dodržoval technologické postupy a 

předpisy.   

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  

Vzhledem k charakteru stavby (oprava břehu lomovým kamenem), nedojde k negativnímu ovlivnění 

životního prostředí. V rámci kompenzačního opatření bude provedena náhradní výsadba dřevin, 

která bude součástí stavby Smíšená stezka Erbenova – Štěrkoviště II etapa: Západní břeh.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem  

V projektové dokumentaci budou zohledněny podmínky ze stanoviska týkající se vlivu na životní 

prostředí.  

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno  

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.  

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů  

V rámci stavby nebyla navrhnuta žádná ochranná, bezpečnostní pásma ani jiné podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva : 

Při realizaci stavebního díla budou stavební práce prováděny na staveništi, jehož obvod bude řádně 

vyznačen a zabezpečen. Na staveniště nebude povolen vstup nepovolaným osobám. 

Zrealizovaná stavba nebude mít požadavky na využití k ochraně obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění : 

Pro realizaci předmětného díla není potřeba zřizovat přívod vody a energií. Proto v této dokumentaci 

nejsou řešeny. 

b) Odvodnění staveniště : 

Odvodnění staveniště není řešeno, neboť se jedná o stavbu na břehu vodní plochy a pod její 

hladinou. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu : 

Pro příjezd na staveniště bude sloužit místní komunikace tř. Tomáše Bati, která ústí do silnice č. 

III/36745.  

Zhotovitel zvolí vhodnou stavební mechanizaci a pracovní postup tak, aby nedošlo k poškození 

komunikací, sjezdů, plotů a vegetace v okolí. Místní komunikace jsou v majetku města Otrokovice. 

Všechny příjezdové trasy budou průběžně v době realizace čištěny. 

Na realizaci stavby se předpokládá využití mechanizace s nosností do 30 t. Využití mechanizace a 

ověření její použití zajistí zhotovitel. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky : 

Stavba svým charakterem neovlivní okolní pozemky. V průběhu výstavby je nutné udržovat staveniště 

uspořádané, aby nedošlo unikům škodlivých látek. 

Při provádění staveb, které jsou v blízkosti komunikací nebo lokalit, kde se pohybuje větší množství 

osob, budou vybaveny provizorním pevným oplocením. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin : 

Navrhovaná stavba bude realizována v extravilánu města. Prostory, kde by mohlo dojít k pádu osob, 

budou zabezpečeny mobilními zábranami. Staveniště bude opatřeno výstražnými prvky zakazující 

pohyb cizích osob na staveništi – cedulemi: nepovolaným osobám vstup zakázán a instalací výstražné 

pásky. 

f) Maximální zábory pro staveniště : 

Staveniště opevnění břehu bude na pozemcích v majetku stavebníka, to je města Otrokovic. Realizací 

stavby nevzniknou žádné zábory zemědělské půdy ani pozemků určených pro funkci lesa. 

Pro staveniště (zařízení staveniště a dočasné skládkování materiálu) budou využity rovněž pozemky v 

majetku stavebníka v blízkosti realizované stavby. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy : 

Při realizaci předmětné stavby musí zhotovitel díla zabezpečit bezbariérové užívání okolních pozemků 

a staveb vytýčením a vybudováním bezpečných obchozích a objízdných tras s přejezdy a přechody 

přes zařízení související s výstavbou (kabely, výkopy a rýhy apod.).  

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace : 

Znečištění ovzduší emisemi bude způsobeno při stavebních činnostech výfukovými plyny stavebních 

strojů. Proto je povinností zhotovitele stavebního díla používat jen stavební stroje v bezvadném 

technickém stavu s platným potvrzením o přípustném množství emisí vypouštěných do ovzduší. 

Povinností zhotovitele je zabezpečit plynulou práci stavebních strojů, dostatečným nasazením 

dopravních prostředků. V průběhu přestávek zastavovat motory stavebních strojů. 

 

Součástí smlouvy mezi stavebníkem (investorem) a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že 

hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu 

realizace (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě) a jejich následného využití 

nebo odstranění a stavebník vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování 
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jednotlivých druhů odpadů. Při nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo 

jiné využití.  

Při realizaci stavebního díla vzniknou odpady, které lze dle katalogu odpadů (příloha č.1 k vyhlášce č. 

381-2001 Sb.) klasifikovat následovně: 

č. odpadu:   17 02 01 

Název odpadu:   dřevo (pařezy, větve, keře) 

Původ:  kácení stromů a mýcení dřevin  

Množství:   5,00 m3 

Místo určení:  dřevo bude určeno k jinému využití, nebo bude štěpkováno a 

odvezeno na skládku nebo kompostárnu 

Kategorie odpadu:  O 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin : 

Zemní práce budou spočívat především v úpravě sklonu břehu a zarovnání terénu po realizaci stavby. 

Terén bude ohumusován a zatravněn. Přebytečná zemina nevznikne, bude využita k násypům. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě : 

Při realizaci stavby může dojít k dočasnému zhoršení kvality životního prostředí zejména v důsledku 

zvýšené hlučnosti a prašnosti. Tyto negativní vlivy lze minimalizovat vhodnou optimalizací stavebního 

procesu. Hlavním zdrojem hluku budou stavební mechanizmy. Bude se jednat pouze o zvýšenou 

hladinou hluku během výstavby.  

Při realizaci stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní 

prostředí. Jedná se hlavně o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací – omezit na 

nezbytnou míru plochy pro provádění stavby a ochránit stávající zeleň. 

Ochrana vodního prostředí: 

Velký důraz musí být kladen na opatření zabraňující unik ropných látek z mechanizace. 

Doporučujeme, aby všechny stroje s motory na tekutá paliva byla plněna ekologickými náplněmi 

vhodnými pro práci ve vodárenských objektech. 

Stroje používané při zemních pracích musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být 

ověřen před zahájením prací a průběžně kontrolován. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny, 

údržba a opravy nesmí být prováděny v blízkosti vodního plochy. 

Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými 

nepropustnými vanami k zachycení unikajících produktů a dostatečnou zásobu sorbentu (Vapex, 

Experlit…). 

V případě havárie bude bezprostředně uvědomen Hasičský záchranný sbor ČR. V případě úniku např. 

ropných látek je každý pracovník povinen zamezit dalšímu rozšiřování ropného produktu 

ohrazováním plochy zeminou, unikly produkt okamžitě sesbírat do těsných kovových nádob, místo 

posypat sorbentní látkou a tuto následně sesbírat a odvést k trvalé likvidaci. 
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Ochrana flóry: 

Stavební práce budou prováděny šetrně k okolní zeleni, aby nedošlo k jejímu vážnějšímu poškození. 

Dodavatelské organizace jsou povinny dodržovat zejména tato opatření: 

­ Při výstavbě používat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 

kryty pro snížení hluku. 

­ Zabezpečit plynulou práci stavebních strojů, dostatečným nasazením dopravních prostředků. 

V průběhu přestávek zastavovat motory stavebních strojů. 

­ Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve 

výfukových plynech. 

­ Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 

­ Omezit stání a pojezd vozidel mimo zpevněné plochy. 

­ Při výjezdu na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol, a znečištění na komunikacích ihned 

odstraňovat. 

­ Udržovat pořádek na staveništích, materiály ukládat na vyhrazených místech. 

­ V max. míře chránit stávající zeleň. 

­ Nevstupovat na pozemky, které stavbou nejsou dotčeny, a není vydán souhlas s jejich 

využitím. 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných předpisů : 

Stavba svým rozsahem a náročností je vhodná pro realizaci jedním zhotovitelem, nepředpokládá se 

více dodavatelů či přítomnost subdodavatele. 

Pokud bude na stavbě více zhotovitelů, je nutné řešit plán BOZP + koordinátora stavby. 

Stavba svým rozsahem nepodléhá povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce. Plnění oznamovací funkce zajišťuje vždy pracovník TDS. Zhotovitel zajistí na své 

náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po 

celou dobu provádění stavby. Rovněž zajistí případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schválení podstatných změn během 

realizace stavby. 

Práce a činnosti, které budou na stavbě vykonávané, nepodléhají povinnosti zpracování plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Není nutné zajistit koordinátora stavby ani plán BOZP. 

Stavba bude provedena dodavatelsky se stavebním a autorským dozorem. 

Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranná pásma 

podzemních a nadzemních vedení, vznikne-li důvodné podezření, že se na lokalitě nachází síť, 
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nezjištěná projektantem. Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci jak je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění. Za dodržování zásad 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí. 

Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské dokumentace 

stavby, pracovníci budou těmito zásadami prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku 

před zahájením stavebních prací. 

 

Jedná se zejména o ustanovení těchto legislativních předpisů v platném znění: 

Zákon č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) 

Zákon č. 309/2006 Sb. (o bezpečnosti práce) 

Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 

Zákon č. 251/2005 Sb. (o inspekci práce) 

Zákon č. 552/1991 Sb. (o státní kontrole) 

Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) 

Nařízení vlády č. 101/2006 Sb. (o povinnosti údržby staveb) 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na BOZP při 

pracích na staveništích) 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (kterým se stanoví podmínky BOZP) 

Mimo jiné je nutno upozornit zejména upozornit na některé podmínky vyplývající z výše uvedených 

předpisů: 

- v případě, že na stavbě bude působit koordinátor BOZP, musí investor smluvně zajistit činnost 

koordinátora, 

- investor je povinen písemně zavázat ke spolupráci s tímto koordinátorem všechny osoby na stavbě 

(dodavatele, subdodavatele, technický dozor apod.), 

- dodavatel musí pro tuto stavbu jmenovat stavbyvedoucího, který zajistí dodržování BOZP a 

technických norem na této stavbě, 

- pro celou stavbu, vymezenou stavebním povolením, musí být veden jeden stavební deník, přílohou 

tohoto stavebního deníku mohou být dílčí stavební deníky subdodavatelů, do kterých musí dát 

stavbyvedoucí otisk svého autorizačního razítka, 

- jako součást plánu BOZP musí dodavatel předat investorovi návrhy pracovních postupů činností na 

stavbě a nejpozději 8 dnů před zahájením prací musí předat koordinátorovi BOZP seznam rizik 

vyplývajících z těchto pracovních postupů, 

- dodavatel musí mít vypracovaný plán prevence rizik při jím prováděných činnostech, který předloží 

investorovi. 

Mimo to je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod elektrickým 

vedením a při křížení podzemních vedení. 
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Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých vedlejších a nezpevněných 

komunikacích, výjezd ze staveniště nutno opatřit nezbytnými omezujícími a výstražnými značkami. 

V případě nutnosti omezení silničního provozu na komunikaci musí dodavatel požádat příslušný 

silniční správní úřad o povolení částečného omezení silničního provozu. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět (i pracovníci subdodavatelů a jiné osoby), musí být o všech 

bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných 

pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, 

že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb : 

Při realizaci předmětné stavby musí zhotovitel díla zabezpečit bezbariérové užívání dotčených staveb 

vybudováním bezpečných přejezdů a přechodů přes zařízení související s výstavbou (kabely, potrubí, 

výkopy a rýhy apod.)  

 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření : 

Staveniště předmětné stavby významně nezasáhne plochy určené k dopravě (vozovky) a ani přímo 

tyto plochy neomezí. Není proto nutné provádět žádná zvláštní opatření. Tyto plochy budou ale 

stavbou využívány pro přísun materiálu, příjezd stavební techniky a případný odvoz přebytečné 

zeminy. Výjezdy ze staveniště na tyto komunikace budou označeny příslušným dopravním značením 

v obou směrech: dopravní značka A22 Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou E13 s textem: POZOR, 

VÝJEZD VOZIDEL STAVBY.  

Dopravní značky musí rozměrem a barevným provedením být v souladu s ČSN 01 8020, vyhl. č. 

30/2001 a musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle zásad pro přechodné dopravní 

značení na pozemních komunikacích.  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby : 

Stavba není omezena žádnými dalšími speciálními podmínkami kromě těch, které plynou ze 

závazných stanovisek vydaných jednotlivými účastníky výstavby (viz DOKLADOVÁ ČÁST), všechny tyto 

požadavky jsou v projektu respektovány. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny : 

Stavba bude provedena v jedné etapě.  

Předpokládané zahájení a dokončení stavby: 2025 dle možností investora. 

Předpokládaná lhůta výstavby bude 2-3 měsíce od termínu zahájení. 

Stavbu bude možné považovat za dokončenou a schopnou předání do užívání až po dokončení všech 

jejich částí. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Stávající vodohospodářské řešení vodního nádrže Štěrkoviště bude po realizaci opevnění a úprav 

břehu zachováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlín - Malenovice  25.7.2024 

Vypracoval : Jiří Košík 


