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Verejna zakazka na stavebni prace

zadavana podle § 53
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist,
(dale jen zakon) pod nazvem:

,Dalnicni privadéc ke sjezdu D55-30 - oprava”

podlimitni rezim — zjednodusené podlimitni ¥izeni (ZPR)

OBCHODNI PODMINKY

Obchodni podminky jsou soucasti zadavaci dokumentace a obsahuji text smlouvy obligatorniho charakteru, ktery je pro
dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém navrhu smlouvy pfedkladaném v ramci
nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich podminek proti opravam a pfepisiim je text obchodnich podminek
zvefejnén na profilu zadavatele ve formatu pdf. Obsah obchodnich podminek mtZze dodavatel pii zpracovani navrhu
doplnit pouze v téch castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Text se dopliiuje rukou do vytiSténého textu a
takto doplnény text se vraci jako soucast nabidky.
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Evidencni ¢islo Objednatele Evidencni ¢islo Zhotovitele

SMLOUVA O DILO

OBJEDNATEL:

mésto Otrokovice

Sidlo: nam. 3. kvétna 1340, 765 23 Otrokovice

Zastoupeny: Bc. Hanou Vecerkovou, starostkou

1CO: 00284301

DIC: CZ00284301

Datova schranka: jfrb7zs

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo uctu: 0000122921/0100

zastupce ve vécech technickych

pfi realizaci dila: Ing. Bc. Erik Stébl, vedouci odboru rozvoje mésta, M&U
Otrokovice

Tel.: +420 577 680 408, e-mail: stabl.erik@muotrokovice.cz
(dale jen ,,Objednatel 1" nebo ,,Objednatel”)

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Sidlo: Na Pankraci 56, 140 00 Praha 4

Zastoupeny: Ing. Karlem Chudarkem, feditelem Spravy Zlin

Dorucovaci adresa: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Zlin
Filignerovo nabtezi 5476, 760 01 Zlin

1CO: 65993390

DIC: CZ65993390

Datova schranka: zjgdrhz

Bankovni spojeni: CNB

Cislo tictu: 2006-15937031/0710

zastupce ve vécech technickych

pfi realizaci dila: Ing. Pavel Dvorak

Tel.: +420 739 037 269, e-mail: pavel.dvorak@rsd.cz
(dale jen ,,Objednatel 2" nebo “RSD CR*)

Objednatel 1 a Objednatel 2 uzavieli smlouvu o spoluprici. Viiéi Zhotoviteli zastupuje oba objednatele
Objednatel 1, a to ve vSech ustanovenich této smlouvy, kde je uvedeno ,, Objednatel”. Objednatel 2 se podili na
ihradé ndkladii, tj. podle téch ustanoveni této smlouvy, kde je vijslovné uvedeno ,Objednatel 2” nebo ,RSD
CR".

ZHOTOVITEL:

Sidlo: e
ZastoUPeNY:  eieeieeeeseeereeeieees e e e sa e aaa s
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IC: e

DIC: e,

Bankovni spojeni:

¢isloactw: L

zapsany v obchodnim rejstitku vedeném ......... soudemv ............... ,oddil ...... ,vlozka ........

v pripadé, Ze nabidku poddvad vice dodavatelii spolecné (spolecnd iicast dodavatelil), uvede iicastnik
zaddvaciho tizeni v predchozim odstavci Ndzev spolecnosti dodavatelii (pokud ji stanovi), adresu
spolecnosti, osobu/by opravnéné jednat za spolecnost a bankovni spojeni, které bude spolecnost
pouzivat. Ostatni iidaje v pfedchozim odstavci se nevypliuji. Identifikacni iidaje jednotlivich

s v s

dodavatelii — Clenii spolecnosti dodavatelii uvede ticastnik zaddvaciho ¥izeni do ndsledujici cdsti:

Vedouci tcastnik spolefnosti: = ..eeeerriiiieieeenniiiiietttiiiiiticttttttiiictctetanncnnn

sesidlem:
I e
DIC:
ZaStOUPEI: e

na zakladé zmocnéni podle smlouvy o spolecnosti

zapsany v obchodnim rejstitku vedeném ........... soudem v ............... oddil ....... vlozKa ...

Clen SPOIEENOSH:  wuveerurenreernrnnensenrnsereeensnesnsnseesnsnnsnsnsnses

sesidlem:
IC: e,
DIC:
ZaStOUPEI: e
zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném .......... soudem v ............... oddil ....... vlozKka ..o

Clen SPOLECNOSH: vevevrveeneneueneeesneneneeesnsnenseesensensnsnensaesnsnens

sesidlem:
I e
DIC:
ZaStOUPEI: e
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném ......... soudem v ............... oddil ....... vilozKa ....cccovveverennne

Clen SPOLECNOSH: vevevereeeeneneneessnsnensessnsnenseesnsesnsnsnensassnsnens

sesidlem:

I
DIC:
zastoOUPEN: e
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném .......... soudem v ............... oddil ....... 2 (074 2

(dale jen ,,Zhotovitel”)

s v

(doplni iicastnik zaddvaciho fizent)

Smluvni strany, tj. Objednatel 1 a Objednatel 2 na strané objednatele a Zhotovitel na strané
zhotovitele (dale jen ,,smluvni strany”) uzavieli dle zdkona ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zakonik (OZ),
smlouvu o dilo tohoto znéni:
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PREAMBULE

Tato smlouva byla uzavfena na zakladé vysledkii zadavaciho fizeni podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zadavaci fizeni”) na vefejnou zakadzku s nazvem ,Ddélni¢ni pfivadéc ke
sjezdu D55-30 - oprava”, v némz Zhotovitel predloZil vitéznou nabidku (dale jen ,NABIDKA“) zpracovanou podle zad4vaci
dokumentace Objednatele 1 (dale jen ,ZADAVACI DOKUMENTACE”). Zadavaci fizeni zadaval spoleéné Objednatel 1 a
Objednatel 2 na zakladé uzaviené smlouvy o spolupraci a spole¢ném zadavani (dale jen ,smlouva s RSD“), podle niZ je
soucasné urceno, které casti dila budou hrazeny Objednatelem 1, a které ¢asti dila budou hrazeny Objednatelem 2 (viz déle ¢l. I
odst. 1.1.1. této smlouvy a ¢l. V. platebni podminky této smlouvy). Smluvni strany se zavazuji plnit podminky obsazené
v nasledujicich ustanovenich této smlouvy, pficemz za zavazné se pro obé smluvni strany povazuje rovnéz NABIDKA a
ZADAVACI DOKUMENTACE.

Clanek I. Pfedmét smlouvy
1.1. DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo oznacené nazvem
,Dalnicni pfivadéc ke sjezdu D55-30 - oprava” podle:
> Projektové dokumentace snazvem ,Dalnicni pfivadé¢ ke sjezdu D55-30, SO 101 - Oprava
silnice”, zpracovana projektantem RBR-servis s.r.o., Vodni 1, Brno, IC 06958940 v 03/2021, pod
zak. ¢ 2021706. v souladu s vyhl. & 169/2016 Sb. Projektova dokumentace je pro tucely této
smlouvy dale oznacena jako PROJEKT. PROJEKT byl pfedan Zhotoviteli pfed uzavfenim této
smlouvy. Objednatel potvrzuje svou odpovédnost za spravnost a tplnost pfedaného PROJEKTU.
Projekt obsahuje soupis praci a vykaz vymér zpracovany projektantem a ocenény Zhotovitelem
(déle pro tcely této smlouvy rovnéZ jen ROZPOCET);
> ROZPOCET je rozdélen:
o  na cast oznacenou jako ROZPOCET I, zahrnujici SO 101.1, hrazenou Objednatelem 1,
o  na &st oznadenou jako ROZPOCET II, zahrnujici SO 101.2, hrazenou Objednatelem 2 (RSD
CR).
Dilo je specifikovino PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedeni dila podle PROJEKTU.
1.1.1.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢.
405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. ve znéni vyhl. ¢ 62/2013 Sb.
(priloha €. 14 vyhl. 405/2017 Sb.) a jeji pfedani Objednateli ve 3 tiSténych vyhotovenich
av 1 datovém vyhotoveni ve formatu pdf.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni skutecného
stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na vnéjsi inzenyrské sité podle stavu provedeného
dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a vypovidaci schopnost, aby
umoznila budoucimu uZivateli zjistit jednoznatné povahu stavebnich konstrukdi,
polohu a trasy instalaci a pribéhy inzenyrskych siti v¢. pfipojek, v pfipadé potieby
provadéni pripadnych rekonstrukci a oprav.

1.1.1.3.  Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odst. 1.1.2. této smlouvy.
1.1.2. Predmeét dila dale tvoii provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:

> Zhotovitel provede pasportizaci, tj. zdokumentuje stavebné technicky stav konstrukci dotéenych
sousednich nadzemnich a podzemnich objektit a komunikaci pfed zahdjenim realizace stavby, a
po dokonceni realizace stavby k prokazani neposkozeni téchto konstrukci vlivem vystavby.

> Zhotovitel bude priibézné po dobu realizace stavby fotodokumentaci postupu provadéni stavby,
kterou pfeda Objednateli vjednom elektronickém vyhotoveni ve formatu jpg. nebo pdf. na
vhodném datovém nosici k terminu pfedani a prevzeti stavby.

> Zhotovitel zajisti vykony funkce odpovédného geodeta po celou dobu realizace stavby.

> Zhotovitel pred zahdjenim praci na stavbé ovéfi a vytyél polohy stavajicich podzemnich
inzenyrskych siti (trasy technické infrastruktury), provede zakresleni jejich skutecného stavu a
provede veSkera nezbytnd opatfeni nutna k tomu, aby nedoslo k poruseni inzenyrskych siti
béhem provadéni dila.

> Zhotovitel provede soubor dopravné-inzenyrskych opatfeni pro zasobovani stavby materidlem a
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1.1.3.

pro dopravni obsluZznost staveni$té v¢. dopravniho znaceni, povoleni piffjezdovych dopravnich
tras na stavenisté v¢. tthrady spravnich poplatka.

Zhotovitel provede vesSkeré pfedepsané a sjednané zkousky a vystavi doklady o jejich provedeni;
dale Zhotovitel dolozi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. VSechny tyto doklady preda
Zhotovitel Objednateli k terminu pfedani a pfevzeti stavby ve 3 tisténych vyhotovenich a
v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

Zhotovitel provede individualni vyzkouseni prvkii a zafizeni tvoficich pfedmét plnéni (stavbu)
za Ucelem prokazani dosazeni parametrti stanovenych PROJEKTEM. Kazdy prvek stavby bude
individualné vyzkousen po jeho zabudovani. O provedeni individualniho vyzkouseni kazdého
prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individualni vyzkouSeni v ¢eském jazyce, pfeda
Objednateli k terminu pfedani a prevzeti stavby ve 3 tiSténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.

Zhotovitel pfed zahajenim predavani stavby (nebo jeji ¢asti) provede komplexni vyzkouseni
systému a zafizeni tvoficich pfedmét pfedavané stavby (nebo jeji casti) za ucelem prokazani
dosazeni parametrti stanovenych PROJEKTEM, provede vyhodnoceni vysledkii komplexniho
vyzkouSeni a vyhotovi Protokol o vysledcich komplexniho vyzkouSeni v ceském jazyce, ktery
pieda Objednateli k terminu pfedani a prevzeti stavby ve 3 tiSténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosi¢i. Zastupce Objednatele
bude provadét kontrolu provadéni komplexniho vyzkouseni po celou dobu jeho pritbéhu.

Zhotovitel pfed zahdjenim pfedavani stavby vypracuje provozni fady pro bezvadné provozovani
stavby, ndvody k obsluze, navody na provoz a udrzbu stavby a dokumentaci udrzby, vse
v Ceském jazyce, které preda Objednateli k terminu pfedani a prevzeti stavby ve 3 tisténych
vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu pdf. na vhodném datovém nosici.
V navodu na provoz a udrzbu stavby budou uvedeny podminky Zhotovitele, pfi jejichz dodrzeni
bude dilo Objednatelem spravné uzivano.

Zhotovitel bude v prubéhu provadéni stavby koordinovat veskeré prace a dodavky, které jsou
soudasti dila.

Zhotovitel pfed zahajenim predavani stavby provede celkovy tklid stavby. Celkovy uklid
zahrnuje kompletni a Gplné vycisténi stavby, stavenisté a okoli, a to v takovém rozsahu, ktery
umozni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalsiho tklidu ze strany Objednatele.
Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby do stavu podle
PROJEKTU (pokud je okoli stavby PROJEKTEM feSeno) nebo do stavu, v jakém bylo pred
zahdjenim realizace stavby u okoli stavby, které neni PROJEKTEM feSeno.

Zhotovitel bude tcasten pfi kolauda¢nim fizeni, které zajistuje Objednatel za ticelem vydani
kolauda¢niho souhlasu podle Stavebniho zadkona. V ramci tcasti Zhotovitele pfi kolauda¢nim
fizeni provede Zhotovitel

o  zajisténi vSech podkladi nezbytnych pro podani zadosti o vydani kolaudac¢niho
souhlasu, nebo dil¢ich kolauda¢nich souhlast,

o  poskytnuti veskeré potfebné soucinnosti Objednateli k neprodlenému odstranéni vad,
které by mohly mit za nésledek nevydani kolauda¢niho souhlasu nebo dilcich
kolaudac¢nich souhlastt

Soucinnost pfi kolaudaénim fizeni bude Zhotovitel poskytovat Objednateli az do vydani
pravomocného kolaudac¢niho souhlasu.

Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a

podle:
>
>
>
>

PROJEKTU;

ROZPOCTU;

NABIDKY

ZADAVACI DOKUMENTACE

Pfedmétem plnéni Zhotovitele (dilem) se pro tcely této smlouvy rozumi souhrn vSech praci, dodavek a
souvisejicich sluzeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADAVACI
DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci, dodavek a cinnosti nezbytnych pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vSe, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvofi pfedmeét dila
podle této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy takto specifikovany pfedmét dila oznacovan rovnéz jen

jako dilo.

Obchodni podminky
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1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

ROZPOCET je nedilnou soudésti této smlouvy jako jeji pfiloha & L Ostatni dokumenty podle odst. 1.1.3.,
jimiz je vymezen pfedmét dila, se ke smlouveé fyzicky neprikladaji.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uZivatelskymi
standardy, které jsou soucasti PROJEKTU. Zhotovitel v rdmci pfipravy realizace dila provedl a prohlasuje:

a) Zhotovitel peclivé prekontroloval PROJEKT.

b) Zhotovitel bere na védomi, Ze na vSechny vady PROJEKTU a ostatnich podkladti dodanych
Objednatelem ¢i na nedostatecny ¢ chybny popis dila v PROJEKTU byl Zhotovitel povinen upozornit
Objednatele pied podpisem této smlouvy nebo bez zbytecného odkladu po jejich zjiSténi.

c) Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed uzavienim této smlouvy ucinil veskeré ikkony nutné pro zjisténi skrytych
prekazek pro provedeni dila ve smyslu § 2594 a nasl. zdk. ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, dale
Zhotovitel prohladuje, Ze pfed podénim NABIDKY prekontroloval tidaje uvedené v soupisu praci a ve
vykazu vymér, ovéfil spradvnost vypoctii cen jeho polozek, souctovych a rekapitulacnich udaji a
prohlasuje, Ze cena dila podle ROZPOCTU, ktery je ptilohou této smlouvy, je spravna a lze za ni dilo
v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.

Vile smluvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvori nedilnou
soucast smlouvy o dilo, a to:

vlastni text této smlouvy o dilo;

PROJEKT;

ROZPOCET;

ZADAVACI DOKUMENTACE;

NABIDKA;

protokol o pfedani a prevzeti staveniste;

protokol o pfedéani a prevzeti dila (nebo jeho ¢asti).

VVYVYVvYVvyVvy

Pripadné vady Objednatelem predané dokumentace zjisténé Zhotovitelem pfi provadéni dila budou feseny
jako zmény dila v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

1.2. ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zménach dila, které nejsou podstatnou zménou
zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

Zménou dila je:

a) pokud Objednatel pozaduje prace, které nejsou obsazeny v predmétu dila,

b) pokud Objednatel pozaduje vypustit nékteré prace, které jsou predmeétem dila,

¢) pokud smluvni strany zjisti p¥i realizaci dila skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni smlouvy znamy,
Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl predvidat,

d) pokud se pfi realizaci dila zjisti skutecnosti odlisné od PROJEKTU.

Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 zakona ¢. 134/2016 Sb.
Pozadavek na zménu dila miize byt uplatnén Objednatelem v pfipadé, Ze zménu dila povaZzuje za nutnou,
¢i ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pripadé, Ze Zhotovitel pii své odborné ¢innosti pii realizaci dila zjisti, Ze
provedeni zmény dila je nezbytné k fadnému provedeni ¢i dokonceni dila z diivodi technickych nebo
legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt fadné zdokladovany a odtivodnény ve zménovém listu
podle pfilohy ¢. IIL této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové tidaje a naroky na zménu doby plnéni dila
a jeho pilohu musi byt ROZPOCET zmény. P¥i ocenéni zmén bude Zhotovitel postupovat podle &. V.
odst. 4.4. této smlouvy.

Z4dné zmény dila nebudou zapodaty ani provaddény bez predchoziho pisemného pokynu Objednatele,
opravnéného jednat ve vécech smluvnich a zadny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li soucasné tato zména
smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym dodatkem k této smlouvé.

Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listli v souladu s dohodou o jednotném postupu pii
odsouhlasovani zmén, ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji p¥iloha ¢. III. Zménové listy na
Objednatelem schvalené zmény budou vzdy pfilohou uzavieného dodatku k této smlouvé. Zménové listy
budou vystavovény Zhotovitelem samostatné pro zmény podle ROZPOCTU I a samostatné pro zmény
podle ROZPOCTU L.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi feSeni zmén budou postupovat bez zbytecného odkladu v souladu
s touto smlouvou a s pravnimi piedpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek (pfedevsim zakon ¢&.

Obchodni podminky
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134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni).

1.3. FUNKCNI ZKOUSKY

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Provedenim funkcnich zkouSek se rozumi vyzkouseni provozuschopnosti dila po dokonceni vSech soucasti

dila. Zhotovitel provede v ramci funkénich zkouSek komplexni vyzkouSeni vSech systémt a zafizeni

tvoricich predmét dila.

Zhotovitel pfipravi dilo k provedeni funkénich zkouSek pred terminem pfedani a prevzeti dila v terminu

podle ¢l. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Pfed zahdjenim funkcnich zkousek predd Zhotovitel Objednateli a

TDS pisemné podminky, za kterych se budou funkéni zkousky provadét. O zahdjeni a ukonceni funkénich

zkousek bude mezi smluvnimi stranami sepsan protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnoceni

provedenych funkénich zkousek, které vypracuje Zhotovitel. Funkéni zkousky budou ukonceny do terminu

podle ¢l. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvni stany nesjednaji pisemné jiny termin.

V ramci funkénich zkouSek musi Zhotovitel prokazat provozuschopnost dila a spravnou funkci vSech

prvki a systémd, které jsou soucasti dila. Vady dila, které budou zjistény pfi provadéni funkénich zkousek

je Zhotovitel povinen odstranit:

1.3.3.1.  Vady branici uzivani dila — do terminu predani a ptevzeti dila.

1.3.3.2.  Vady nebranici uzivani dila - do terminu pro odstranéni vad a nedodélki sjednaném v ¢l. II. odst.
2.2.4 této smlouvy.

14. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

1.4.1.

1.4.2.

Zhotovitel vypracuje a pfeda Objednateli k terminu pfedani a prevzeti dila Navod na provoz a tdrzbu dila.
V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsany pro jednotlivé soucasti dila podminky, které
musi Objednatel dodrzet a cinnosti a servisni ukony, které musi Objednatel pravidelné v pribéhu
provozovani dila provadét tak, aby platila zaruka za dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.
Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:

1.4.21. Dokumentace udrzby, kterd bude obsahovat

> seznam nutnych a povinnych servisnich tikonti pro jednotlivé soucasti dila v¢. lhit
jejich provadeéni;
> predepsané revize pro jednotlivé soucasti dila v¢. hiit jejich obnovy;

1.4.2.2. Manipula¢ni a provozni fady.

1.4.2.3. Navody k obsluze vsech zafizeni dodanych v ramci dila.

1.5. 0OZNACOVANI DILA

Smluvni strany povinny na vsech oficidlnich dokumentech spojenych s realizaci dila (protokoly, zpravy, faktury
apod.) oznacovat dilo takto:

Nazev dila: ,Dalni¢ni pfivadéc ke sjezdu D55-30 - oprava”

1.6. REALIZACNI TYM

1.6.1.

1.6.2.

Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvori:

=

1.6.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v ¢l. IX odst. 9.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v piiloze ¢. IIL ¢l
III. této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této smlouvy.

1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedené v ¢l. X. odst. 10.2. této smlouvy, a osoby uvedené v pfiloze ¢. IIL. ¢l.
III. této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci uvedeni v ¢lanku I. této smlouvy.

Realiza¢ni tym se bude schazet a projednavat aktudlni otazky spojené s realizaci dila na pravidelnych

kontrolnich dnech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy, a to od zah4jeni dila do pfedani a

prevzeti dila a odstranéni vad a nedodélku zjisténych pri pfedani a prevzeti dila.

1.7. ZVLASTNI PODMINKY

1.7.1.

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze podle § 2 pism. e) zadkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné sprave, v platném znéni, je osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel
se zavazuje, ze poskytne potfebné spoluptisobeni pfi vykonu finanéni kontroly a umozni pfistup
k potfebnym dokladtim v¢. smluv a souvisejicich dokumentti, které podléhaji ochrané podle zvlastnich
pravnich piedpisti (napf. obchodni tajemstvi, utajované skutecnosti) za predpokladu, ze budou splnény
pozadavky kladené pravnimi pfedpisy (napf. zdkon &. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu
realizace dila a dale do uplynuti zaruéni doby sjednané touto smlouvou. Stejné podminky spoluptisobeni

pri vykonu finanéni kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svych poddodavateld.

Obchodni podminky
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Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona ¢ 106/1999 Sb., o
svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel si je védom skutecnosti, ze
Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisii, zvefejnit na svém profilu zadavatele iplné znéni této smlouvy v¢. vsech
piiloh a dodatk a vysi skutecné uhrazené ceny po ukonceni platnosti této smlouvy. Obdobna povinnost
zvefejnéni smlouvy vyplyva objednateli ze zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznamen
se skutecnosti, ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zakoni nepovaZzuje za poruseni
obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje sviij souhlas.

Pfi jakékoliv zméné osob Zhotovitele v pritbéhu provadéni dila je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli
kvalifika¢ni doklady téchto osob, z nichz bude patrné, Ze nové navrhovani osoby splnuji kvalifikaci stejné
jako ptivodni osoby, jejichz prostiednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy tfeti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy viici jakymkoliv pohledavkam Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy minimalné
do uplynuti zarucni lhiity podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty a kontrolni organy budou
mit k témto dokumentiim na vyzadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podminky i u svych
pfipadnych poddodavatelti.

1.8. PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci s vyuzitim
vlastnich kapacit a tfetich osob (vyjma casti dila (C¢innosti), které jsou vymezeny v ¢l. I. odst. 1.8.3. této
smlouvy), neni v8ak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako celek. Tyto tfeti osoby
(dale jen ,,poddodavatelé”) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu urceném smlouvou
uzavienou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

1.8.1.1.  Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré ¢asti dila provedené poddodavateli.

1.8.1.2.  Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavatelti fadné koordinovat.

1.8.1.3.  Zhotovitel je povinen si v navaznosti na postup realizace dila vyzadat od poddodavatelt jejich
podrobné pozadavky na stavebni pfipravenosti a tyto predlozit na védomi Objednateli.

Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavatelt, jejich? prostfednictvim v NABIDCE

prokazoval kvalifikaci. V piipadé, Ze to neni mozné, je povinen Objednateli pfedlozit navrh na zménu

poddodavatelti, k nimz musi dolozit kvalifika¢ni doklady, znichZz bude patrné, Ze nové navrhovani

poddodavatelé spliuji kvalifikaci stejné jako ptivodni poddodavatelé, jejichz prostfednictvim Zhotovitel

prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

Zhotovitel musi vécné vymezenou cast dila: ¢innosti ¢lena realizacniho tymu na pozici stavbyvedouci plnit

pouze vlastnimi kapacitami bez poddodavatelii. V pfipadé porusSeni této povinnosti uhradi Zhotovitel

Objednateli smluvni pokutu podle ¢l. XV. odst. 15.6. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podminky vici svym poddodavateliim spocivajici ve férovych

podminkach platebniho systému a v zajisténi dtistojnych pracovnich podminek.

Clanek II. Doba plnéni

2.1. DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1.

2.1.2.

Smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to na dobu od zahdjeni provadéni dila do doby ukonceni zarucni
doby za dilo.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvefejnéni smlouvy v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach tucinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Za termin
zahdjeni plnéni dila se povazuje termin zah4jeni pfedani stavenisté podle ¢l. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy.

2.2. DOHODNUTA DOBA PLNENI (TERMINY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle ¢l. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhiitdch a terminech dale v tomto odstavci

smlouvy sjednanych, které jsou soucasné uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.1.
2.2.2,

zahéajeni provadéni dila k terminu podle ¢l. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy

provedeni vystupni kontroly dila Zhotovitelem a pfipraveni dila k provedeni funkénich zkousek
nejpozdéji 10 kalendainich dnii pfed terminem podle ¢l. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

Obchodni podminky
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2.2.3. fadné ukonceni a predani dila bez vad a nedodélki branicich v uzivani v¢. dokonceni funkénich zkousek,
nejpozdéji do 30 kalendafnich dnti od terminu podle ¢l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy

2.24. odstranéni veSkerych vad a nedodélk,
nejpozdéji do 15 kalendarnich dnti od terminu podle ¢l. II. odst. 2.2.3. této smlouvy

2.3. HARMONOGRAM PLNENI

2.3.1. Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim terminti plnéni uzlovych bodt dle odstavea 2.2.1. - 2.2.4.
této smlouvy je uveden v pfiloze ¢ IL této smlouvy. Harmonogram musi zohlediiovat podminky
provadeéni dila uvedené v PROJEKTU.

2.3.2. Dospéje-li v priabéhu provadeéni dila Objednatel nebo TDS k zavéru, Ze skuteny postup praci a dodavek
neodpovida schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby pfedloZil zménény harmonogram praci a
dodavek zajistujici splnéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je povinen takové vyzvé neprodlené
vyhovét. Zhotovitel vSak ani v takovych pfipadech neni opravnén ménit termin ukonceni a predani dila
(odst. 2.2.3.), ktery je pro néj zavazny, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis technologickych
postupti a technickych metod, kterych hodla uzit pfi provadéni dila, a to vzdy pred zahajenim praci. Na
vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé a podrobnostech, kterou si
TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu ceny dila.

2.3.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim, pfedanim Objednateli bez vad a
nedodélkii branicich uzivani dila, nabytim pravni moci kolauda¢niho souhlasu (vydanim kolauda¢niho
souhlasu), kterym bude povoleno uzivani dila a odstranénim vesSkerych vad a nedodélkti. Splnénim
povinnosti provést dilo nejsou dotceny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté zarucni doby sjednané touto
smlouvou.

2.3.5. Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodlouZeni lhiity plnéni sjednané touto smlouvou, nebude-li mozné
prace zahdjit nebo v nich pokracovat z diivodu lezicich na strané Objednatele nebo z divodu vyssi moci.

24. VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU VE VZTAHU K DOBE PLNEN{

Objednatel jako zadavatel si v ZADAVACI DOKUMNETACI vyhradil nésledujici zmény zévazku ze smlouvy podle
§ 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., které mohou smluvni strany provést, aniz by vznikla nutnost provedeni nového
zadavaciho fizeni nebo povinnost postupu podle ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

ZMENY LHUTY PLNEN{
2.4.1. Zmény lhity plnéni z divodti zmén predmétu dila

Lhtta plnéni miize byt zménéna z diivoda provedeni i jinych dodavek, sluzeb nebo stavebnich praci nez
téch, které byly obsahem pfedmétu plnéni podle PROJEKTU nebo v pfipadé vylouceni realizace nékterych
dodavek, sluzeb nebo stavebnich praci nez téch, které byly obsahem predmétu plnéni podle PROJEKTU, a
to vzdy o dobu, ktera je nezbytna a odiivodnéna provedenim zmény piedmétu plnéni.
2.4.2. Zmény lhity plnéni z divodti klimatickych podminek

Lhita plnéni muze byt zménéna zdavodi zvlasté nepfiznivych klimatickych podminek, které
prokazatelné brani fadné realizaci dila ¢i jeho ¢asti dotcené zvlasté nepfiznivymi klimatickymi podminkami
tak, Ze dle relevantnich CSN, piipadné jinych norem a obecné zdvaznych predpist Géinnych v dobé
realizace dila, nelze realizovat dilo ¢ jeho cast fadné, a to ani pii vynalozeni veSkeré odborné péce
zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokazat; délka prislusné sjednané lhlity plnéni se prodluzuje, a
to vzdy nejdéle o dobu trvani zvlasté neprfiznivych klimatickych podminek, neni-li sjedndno jinak.

Clanek III. Misto plnéni

Mistem plnéni pfedmétu dila jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v lokalité extravilanu mésta Otrokovice.

Clanek IV. Cena

4.1. Cena dila sjednana v této smlouvé odpovidd nabidkové cené, ktera byla piedloZena Zhotovitelem v NABIDCE, a
kterd odpovida nabidkové cené, ktera byla hodnocena v ramci kritéria ekonomické vyhodnosti v zaddvacim fizeni,
vnémz se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v pribéhu realizace dila smluvni strany zjisti, ze pfi
sestaveni ROZPOCTU, kterym je vyse ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypoétech (u nasobkii ¢
souctl ¢i nezapoctenim polozek do souctt), a tyto chyby, pokud by k nim nedoslo by mély za nasledek zvyseni ceny
dila, neni mozné takové chyby dodatené opravit a vysi ceny upravit (zvysit). V takovém piipadé budou smluvni
strany postupovat tak, 7e v pribéhu provadéni dila bude Zhotovitel fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou
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uvedeny v pfiloze & I této smlouvy a chyby vROZPOCTU napravi uvedenim slevy ve faktufe. Souhrn
fakturovanych castek za celé dilo musi odpovidat sjednané cené dila podle této smlouvy.

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢l L. odst. 1.1. této, se sjedndva dohodou smluvnich stran jako
cena nejvyse pfipustna takto:

4.1.1. Cena dila ¢ini bez dané z pfidané hodnoty
............................................. - K¢
4.1.2. Dan z pfidané hodnoty v zakladni sazbé .......... % ze zakladu ......c.oveeiiiiiiiiiii, ,- K¢ ¢ini ¢astku
............................................. ~ K¢
4.1.3. Celkova cena dila ¢ini véetné dané z pifidané hodnoty ¢ini celkem
............................................. ~ K¢
(SLOVY: i K¢ bez DPH)
(doplni ticastnik zaddvaciho fizeni)
4.2. Cena dila uvedena v ¢l. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy se sjednava jako cena pevna a neprekrocitelna, platna po celou

dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a predani, zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a
splnéni veskerych povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy vcetné dopadii zmén cenové trovné a kurzovych
rozdild, az do skutecného data pfedani tohoto dila. Zhotovitel potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veSkeré prace, sluzby
a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady spojené s tiplnym a kvalitnim provedenim a
dokoncenim dila a zahrnuje téZ veskeré souvisejici naklady, které nejsou pfimo uvedeny v predmétu dila, jako jsou:
naklady na koordinaci, dopravu, montaz, predani, zprovoznéni, zafizeni stavenisté, ticast na kolaudacnim fizeni,
provozni naklady dodavatele, naklady na zpracovani projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, naklady na
autorska prava, pojisténi, dané, cla a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu pInéni.
4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila miiZe byt zménéna pouze v téchto ptipadech:

4.3.1. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba DPH bude
tctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného plnéni.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

4.4, SCHVALENI A OCENENI ZMEN DIiLA

4.4.1. Nastane-li zména prfedmétu dila podle ustanoveni ¢l. I. odst. 1.2. této smlouvy, budou prace spojené
s takovou zménou sjednany podle piilohy ¢. IIIL. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych.

44.2. Kalkulace ceny zmény bude provedena podle poloZek, které jsou obsazeny v ROZPOCTU pfilohy & I. této
smlouvy. V piipadé, ze v ROZPOCTU takové polozky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouZity
poloZky z cenikt1 stavebnich praci RTS v aktudlni cenové tirovni ke dni pfedédni NABIDKY, pokud ceniky
RTS takové polozky neobsahuji, bude provedeno ocenéni individualni kalkulaci a pfedlozenim nékolika
cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.4.3. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vSech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez zbytecného
odkladu.
4.5. Prace, které nebudou po dohodé smluvnich stran provedeny, ackoliv jsou soucasti sjednaného pfedmétu plnéni,

budou z celkové ceny dila odecteny, pfiemz se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu s odst. 4.4.2. této
smlouvy.

Clanek V. Platebni podminky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Objednatel uhradi cenu dila po jeho tiplném dokonceni a
predani Zhotovitelem bez vad a nedodélkii branicich v uzivani. Celkova fakturovand castka za celé dilo bude
rozdélena do dvou samostatnych faktur takto:

5.1.1. Fakturu za &sti dila podle ROZPOCTU I (SO 101.1) vystavi Zhotovitel na adresu Objednatele 1.
5.1.2. Fakturu za ¢asti dila podle ROZPOCTU II (SO 101.2) vystavi Zhotovitel na adresu Objednatele 2 (RSD CR),

5.1.3. Podkladem k vystaveni faktur — dafiovych dokladti je soupis skutecné provedenych praci a dodavek podle
ROZPOCTU 1 a podle ROZPOCTU II vystaveny Zhotovitelem potvrzeny TDS.

5.1.4. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skute¢né provedenych praci a dodévek vychazi z ROZPOCTU I a ROZPOCTU II. Soupis skuteéné
provedenych praci, ktery Zhotovitel pfedlozi TDS ke kontrole pfed vystavenim faktury, bude pfedlozen
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5.2

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

TDS v ti§téné podobé a soudasné v datové podobé. Céstky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na
2 desetinnd mista a Ciselné musi s pfesnosti na 2 desetinnd mista korespondovat s ROZPOCTEM T a
ROZPOCTEM I, ktery je p¥ilohou & I této smlouvy.

Faktura Zhotovitele musi spliiovat nalezitosti dariového dokladu podle v rozhodné dobé téinnych pravnich predpistt
a dale musi obsahovat:

> cislo smlouvy;

> cislo faktury;

> den uskuteénéni zdanitelného plnéni;
> den splatnosti faktury;

> oznaceni dila;

> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo netipIné tidaje a nalezitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. této smlouvy, je
Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury piedlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.4. této smlouvy. Rovnéz tak, zjisti-li Objednatel pfed thradou faktury u
provedenych praci vady, je oprdvnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku
odpovédnosti Zhotovitele za vadu pfedlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odst. 5.4.
této smlouvy.

Splatnost faktury, kterd je soucasné danovym dokladem, je do 30 kalendafnich dnti ode dne jejtho doruceni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného zdanitelného plnéni je datum
podpisu protokolu a o pfedani a prevzeti dila.

POZASTAVKA

5.5.1. Objednatel 1 uhradi Zhotovitelem fakturovanou &stku podle ROZPOCTU I snizenou o 10 %. Céstka
odpovidajici 10% fakturované castky slouzi Objednateli 1 jako pozastavka. Pozastavka bude Zhotoviteli
uhrazena az po tplném odstranéni veskerych vad a nedodélkii.

5.5.2. Objednatel 2 uhradi Zhotovitelem fakturovanou &stku podle ROZPOCTU II snizenou o 10 %. Céstka
odpovidajici 10% fakturované c¢astky slouzi Objednateli 2 jako pozastavka. Pozastavka bude Zhotoviteli
uhrazena aZ po Gplném odstranéni veskerych vad a nedodélkii.

5.5.3. Pokud se smluvni strany dohodnou na zvlastnim terminu pro odstranéni nedodélkti nebranicich uzivani
(napf. z diivodi povétrnostnich podminek nevhodnych pro tplné dokonceni), mtize Objednatel 1 a
Objednatel 2 rozhodnout o tom, Ze uvolni Zhotoviteli ¢ast pozastavky a k zajisténi zdvazka Zhotovitele si
ponecha pouze alikvotni ¢ast z ptivodné stanovené pozastavky.

SCHVALOVANI PLATEB

5.6.1. Zhotovitel ptedlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat. TDS provede kontrolu soupisu
provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko k uctovanym polozkam. Pokud TDS zjisti, Ze uctované
polozky nejsou v souladu se skutenosti na provadéném dile a s touto smlouvou, vrati soupis praci a
dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci a dodavek predlozi Zhotovitel opét TDS. Sviij
souhlas se soupisem praci a dodavek vyjadii TDS svym podpisem.

5.6.2. Zhotovitel vystavi fakturu - danfovy doklad, jehoz pfilohou bude soupis praci a dodavek podle
ROZPOCTU I potvrzeny TDS a dorudi ho do sidla Objednatele 1. Platebni doklad, ktery nebude obsahovat
soupis praci a dodavek potvrzeny TDI, neni tiplny a Objednatel 1 ho nemtiZe proplatit.

5.6.3. Zhotovitel vystavi fakturu - darfovy doklad, jehoz piilohou bude soupis praci a dodavek podle
ROZPOCTU II potvrzeny TDS a doruéi ho do sidla Objednatele 2. Platebn{ doklad, ktery nebude obsahovat
soupis praci a dodavek potvrzeny TDI, neni tiplny a Objednatel 2 ho nemtiZe proplatit.

5.6.4. Schvalovani pozastavky:

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem fizeni kvality
Zhotovitele, bude pfipojen, bude-li to tfeba, seznam vad a nedodélkii vyhotovenych Zhotovitelem jako
soucast Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou pfesné uréeny a popsany veskeré prvky nebo casti
dila, které jsou vadné nebo nedostatecné, neodpovidaji pozadavkiim PROJEKTU a této smlouvé a budou
muset byt opraveny ¢ nahrazeny pred aplnym dokondenim a predanim dila, a to v ¢ase pro TDS v
zastoupeni Objednatele prijatelném. TDS stanovi datum predani teprve po ukonceni prohlidky vad a
nedodélkii a poté, co od Zhotovitele obdrzi pozadované doklady. Pozastdvka mtize byt schvalena k tthradé
po uplném dokonceni dila Zhotovitelem, pokud Objednatel 1 nerozhodne podle ¢l. V. odst. 5.5.2. této
smlouvy, nebo pokud Objednatel 2 nerozhodne podle ¢l. V. odst. 5.5.3. této smlouvy.
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Clanek VI. Stavenisté
6.1. PREDANI A PREVZETI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté v terminu do 5
kalendafnich dnti od ucinnosti této smlouvy. O predani stavenisté bude porizen protokol o predani a
prevzeti stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pfi¢emz za rozhodny termin pfedani a
prevzeti stavenisté se povazuje den zahajeni pfedani a prevzeti stavenisté. Soucasti protokolu bude soupis
opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté a soupis organizacnich
pozadavkii Objednatele. Zafizeni staveni$té zabezpecuje Zhotovitel v souladu se svymi potiebami,
dokumentaci pfedanou Objednatelem a s pozadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci
zafizeni staveni$té podminky pro vykon autorského dozoru projektanta, TDS a koordinatora BOZP
v pfiméfeném rozsahu.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeci vsech skod na provadéném dile az do doby jeho
predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stoéné a naklady na dal$i odebrand média. Zhotovitel
zabezpedi na své naklady méfeni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen stavenisté zabezpecit proti vstupu
neopravnénych osob a zajistit ostrahu staveniste.

6.2. VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi trovni, rozmért a zaméfeni vsech ¢asti dila;
6.2.2. zabezpeceni vSech piistrojii, nastroji, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi ¢innosti v této smlouvé
uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, Grovni, rozmérech nebo zaméfeni jakékoliv casti
dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastni
naklad, a to zptisobem stanovenym TDS.

6.3. UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v Cistoté a poradku, bez hromadéni odpadti a zbytkti materialu. Po
celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét fadny uklid stavenisté, odstrariovat vSechny prebytecné
piekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby nepfekazely, pii
provadéni praci a dodavek a odstratiovat pravidelné ze staveni$té veskery staveni$tni rum, odpadky a docasné
konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pfi nakladani s odpady je Zhotovitel povinen se fidit
ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti a jeho provadécimi predpisy a Zhotovitel se
zavazuje, Ze zajisti fadné ekologické tiidéni odpadu. Zhotovitel je povinen pfedavat TDS doklady o zajisténi likvidace
odpadt vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zakonem.

6.4. VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen nejpozdéji ke dni predani dila stavenisté zcela vyklidit, jinak je Objednatel opravnén prevzeti
dila odmitnout. Pfi vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést okolni plochy, které nejsou feseny PROJEKTEM
do stavu, v jakém byly pfed zahdjenim realizace dila.

6.5. OPATRENI K ZAMEZENI POSKOZENI OKOLNICH PLOCH A PRISTUPOVYCH KOMUNIKACI

6.5.1. Vsechny tkony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad a
nedodélkii musi byt provadény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz vokoli dila, zZivotni podminky osob uzivajicich budovy a prostory arealu a jejich
bezpecnost, to vSe na stavenisti a v okoli mista pfedmétu plnéni dila vrozsahu urceném
piislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zavaznymi predpisy o ochrané
zivotniho prostredi;

6.5.1.2. piistup a uzivani vefejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly v
souvislosti s narusenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z odstavcti 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to v
rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostiedky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v dutsledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli ¢i osob, které k dopravé pouzil. Zhotovitel je zaroven povinen vénovat zvySenou péci
vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouzivanych dopravnich prostfedkii a omezeni a rozlozeni
dopravovanych ndkladt tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v disledku pfepravy
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materialti a osob bylo omezeno na nejmensi moznou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veSkerych tprav na
pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel je povinen
provést tyto Gpravy na vlastni naklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny néaroky z titulu skod
na pozemnich komunikacich zptisobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou vzneseny pfimo proti
Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyfesit veskeré takové naroky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pfes splnéni veskerych povinnosti ulozenych touto smlouvou Zhotoviteli k poskozeni jakékoliv
pozemni komunikace na pristupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich se na provadéni
dila, materialu anebo zafizeni urcenych k zabudovani do dila, strojii a pomocnych stavebnich prostredk,
zafizeni stavenisté atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené oznamit TDS a Objednateli, jakmile se o takové
8kodé dozvi nebo jakmile vii¢i nému nékdo vznese jakykoliv narok z titulu poSkozeni pozemni
komunikace. Je-li podle pravnich pfedpisti sprdvce komunikace povinen odskodnit dopravce za skodu
zpusobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za jakékoliv ndklady vynaloZené v této souvislosti.

6.5.5. Zhotovitel je povinen uzit veskeré dostupné prostiedky, aby predesel znecisténim a poskozenim prostor
budovy Objednatele. Zhotovitel je odpovédny za provedeni veskerych tiprav, které musi byt v souvislosti s
provadénim dila provedeny k zamezeni znecisténi a poskozeni prostor a ploch mimo stavenisté a
k zamezeni vstupu nepovolanych osob na stavenisté. Zhotovitel je povinen provést tpravy k tomu
potiebné na vlastni naklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny naroky z titulu $kod na
prostorach mimo staveniste.

Clanek VII. Stavebni denik a kontrolni dny stavby

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to az do dne odstranéni
veskerych vad a nedodélkii. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.

7.2. Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ustanovenim § 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon).
Stavebni denik bude pfistupny na v misté provadéni dila Objednateli v pracovni dobé. Zhotovitel zapisuje do
stavebniho deniku vsechny dtlezité okolnosti tykajici se stavby a skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy,
zejména casovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo
opatfenim, poptipadé dalsi idaje nutné pro posouzeni praci stavebnim tGfadem a ostatnimi organy statni spravy, jako
je napriklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi (napiiklad dést)
u zemnich praci a terénnich tprav, apod., denné do néj provadét zapisy vsech rozhodnych a vyznamnych skutecnosti
o prubéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat tidaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdtvodnéni
nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU, klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel
tctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou pocty hodin tctovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku
v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

7.3. Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouctho miize do stavebniho deniku provadét potfebné
zaznamy pouze Objednatel a TDS pfipadné jimi pisemné povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace,
autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

7.4. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinatora BOZP a predkladat jim
stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadéni zapisii a soucasné mu bez
zbytecného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho deniku.

7.5. Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden potvrdi
kontrolu svym podpisem a k zapistm pripojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnti. Zapisem do stavebniho
deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a ztcastriovat se nejméné jednou za kalendaini tyden pravidelnych kontrolnich
dnti za tcelem kontroly provadéni dila za ucasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele
PROJEKTU pro provedeni dila. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrzovani ¢asového harmonogramu
vystavby a na kvalitu provadénych praci. Ke kontrolnim dntim je Zhotovitel povinen pisemné pozvat tcastniky
nejméné 7 dni pfed kontrolnim dnem nebude-li smluvnimi stranami pfedem dohodnuto jinak.

7.7. Zapis z kontrolniho dne bude obsahovat:
> predmét kontrolniho dne;
> vyjadfeni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;
> soupis jednotlivych feSenych bodii suvedenim podrobnych terminii jejich plnéni v souladu

s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich tcastnikii vystavby za jejich plnéni;
> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélk;
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7.8.
7.9.

7.10.

> soupis zmén

> podpisy zucastnénych osob.

Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéz potidi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribézné kontroly provadéni dila TDS, Objednatelem
nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jezZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnti se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok na
zménu smlouvy.

Clanek VIIL Bezpeé¢nost a ochrana zdravi na stavenisti, plan BOZP a kontrolni

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

dny BOZP

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pii provadéni dila podle zédkona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni
pozdéjsich piedpisti a Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisii a bude dodrzovat nafizeni
koordinatora BOZP, kterého zajistuje Objednatel. Dale je Zhotovitel zodpovédny za to, ze pravidla, regulace a
pracovni metody ¢i postupy pozadované piislusnymi pfedpisy budou dodrzovany. Zhotovitel je pro tento ucel
povinen dodrzovat podminky citovanych pravnich predpisti.

Objednatel urcil v souladu s § 14 zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti pro fazi realizace stavby
koordinatora BOZP. Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP
soucinnost a umoznit jeho ¢innost pfi realizaci stavby, a to od zah4jeni stavby od pfevzeti stavenisté po predani a

prevzeti dokoncené stavby. Povinnosti koordinatora BOZP béhem realizace stavby jsou stanoveny v § 8 NV ¢.
591/2006 Sb.

Zhotovitel zajistuje a provadi tkoly prevence rizik prostfednictvim odborné zpuisobilé osoby podle § 9 zdkona ¢.
309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti (manazera BOZP). Je-li na stavbé vice odborné zpiisobilych osob, urci
Zhotovitel, ktera z téchto osob koordinuje jejich ¢innost.

Zhotovitel je povinen se seznamit pied zahajenim praci na stavenisti s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (plan BOZP) zpracovanym pro Objednatele podle pfilohy ¢ 6 NV 591/2006 Sb. odborné zptisobilou
osobou podle § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti (koordinatorem BOZP). Plan BOZP je uloZen
na stavenisti. Zhotovitel a vSichni jeho poddodavatelé potvrdi v piislusné ¢asti planu BOZP, Ze byli koordinatorem
BOZP s planem BOZP seznameni. Zhotovitel ma povinnost pisemné nahlasit koordinatorovi BOZP v pritbéhu trvani
stavby vSechny své poddodavatele, ktefi se ucastni realizace stavby, aby koordinator BOZP mohl zajistit jejich
seznameni s planem BOZP.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 8 dnti pred zahajenim praci na stavenisti pisemné informovat koordinatora BOZP o
pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicich, které vznikaji pfi téchto
technologickych postupech v¢. opatienich pfijatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajisti Zhotovitel u vsech
svych poddodavatelii. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplyvajici zapracuje koordinator
BOZP do aktualizace planu BOZP.

Zhotovitel a vSichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat pii tvorbé aktualizace planu BOZP
s koordinatorem BOZP, tj.

. dolozit, Zze koordinatora BOZP fadné a vcas informovali

e poskytovat souc¢innost

e  predavat potfebné informace a podklady

e  zucastnovat se zpracovani aktualizaci planu BOZP
Porusi-li Zhotovitel tyto podminky, oznami to koordinator BOZP Objednateli, ktery je povinen piijmout opatfeni
k odstranéni nedostatki v oblasti BOZP.

Aktualizace planu BOZP provadi koordinator BOZP prostfednictvim zapisti z kontrolnich dnit BOZP. Kopie zapist
z kontrolnich dntt BOZP, kterymi byl plan BOZP aktualizovan, zaklada koordinator BOZP k planu BOZP uloZenému
na stavenisti.

Koordinator BOZP svolava a fidi pravidelné kontrolni dny BOZP. V ramci kontrolntho dne BOZP upozornuje
Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na stavenisti, a uklada Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky
ve stanoveném terminu odstranit. V pfipadé, ze Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném terminu odstranil,
oznami to koordinator BOZP Objednateli, ktery je povinen pfijmout opatfeni k odstranéni nedostatkii v oblasti BOZP
v¢. uloZeni sankce.

Zhotovitel je povinen

8.9.1. Ucinit veskera nezbytnd opatfeni k ochrané osob uzivajicich prostory v okoli stavenisté a vSech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila. Zhotovitel
je rovnéz povinen udrzovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpedi hrozici
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vSem obcaniim a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno.

8.9.2. Zabezpecit a udrzovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor v dobé a
na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to pozadovano koordinatorem BOZP nebo TDS,
prislusnymi predpisy nebo piislusnym opravnénym organem vefejné spravy pro bezpecnost osob, dila
nebo zachovani verfejného poradku.

8.9.3. Ucinit veskera nezbytna opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i mimo né
v rozsahu, ktery a¢inné zamezi poskozeni nebo ohrozeni zdravi nebo Zivota ob¢anti a majetku imisemi,
hlukem nebo jinym zptisobem v pri¢inné souvislosti s provadénim dila.

8.9.4. Vlivem cinnosti Zhotovitele nesmi dojit ke $kodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pfipadné vzniklé
Skody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud $koda vznikne ptisobenim Zhotovitele.

8.9.5. V ptipadé, Ze Zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti takova opatfeni, aby
na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni ¢innosti ke skodam. Pripadné vzniklé skody
hradi Zhotovitel.

Clanek IX. Provadéni dila

9.1. Zhotovitel bude mit iplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ¢inné fidit a dohliZzet na né tak, aby zajistil, Ze
dilo bude odpovidat této smlouvé. K tomuto ticelu Zhotovitel zpracoval jako pfilohu ¢. IV. této smlouvy plan kvality.

Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni prostfedky, metody, techniky, uzité technologie a za
koordinaci rtiznych casti dila, a to zejména za bezpecnost a stabilitu konstrukci na stavenisti a za piiméfenost a
bezpecnost veSkerych uZitych technologickych postupt.

9.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo s vyuzitim vlastnich kapacit a tfetich osob. Tyto tfeti osoby (dale
jen ,,poddodavatelé”) se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou uzavienou mezi
zhotovitelem a poddodavatelem. Podminky pro poddodavatele jsou uvedeny v ¢l. I. odst. 1.8. této smlouvy.

9.4. Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za navrh, dilo, provoz, idrzbu a odstranéni docasného konstrukéniho ¢i jiného
docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich ¢i stavebnich metod pozadovanych pfi jejich pouziti.
Zhotovitel zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v prislusnych oborech, ve kterych je
¢innost autorizované osoby pozadovana zdkonem, urcena smlouvou, nebo je-li pritomnosti autorizované osoby
zapotiebi k tomu, aby byly zaruceny bezpecné, a i jinak nalezité vysledky.

9.5. Zhotovitel se pred zahajenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly ¢i
nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku a nebude
pokracovat v praci ¢i dodavkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici idaje a pokyny.

9.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby ¢i pozadavkii Objednatele pritbézné aktualizovat harmonogram provadeéni
dila a srovnavat postup praci s tdaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval dodrzeni
veskerych termint dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s piisluSnymi ustanovenimi této smlouvy o
zpozdéni a jakychkoli pozadovanych tpravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

9.7. S ohledem na dodrzovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich ¢lankti se Zhotovitel zavazuje pro vSechny
faze provadéni dila zajistit dostatecny pocet pracovnikii tak, aby byly dodrzeny vSechny terminy provadéni dila.

9.8. Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v tdajich vykresové dokumentace ¢i v
textovych vyjadienich, které se tykaji praci nebo vyrobkil, jejichz vykresova dokumentace nebo textové vyjadreni jsou
odbornym pracovnikiim béZné znadmy, obvykle se uzivaji a jsou pro fadné provedeni dila béZné uznavany za
nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

9.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DIiLA

9.9.1. Zhotovitel povéfil vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) osoby realizacniho
tymu, uvedené v odst. 9.9.2. této smlouvy. Zhotovitel je povinen povéfit vykonem funkce dozoru
Zhotovitele na pozici stavbyvedouci autorizovanou osobu, opravnénou k vykonu této ¢innosti podle
zvlastnich pravnich pfedpisii. Vyzaduje-li to rozsah cinnosti, je Zhotovitel povinen zajistit pro osoby
realiza¢niho tymu i dostatecny pocet zptisobilych spolupracovnikii.

9.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace pfedmétu dila vyménén, pokud se tak nestane ze zavaznych
dtivodd, avsak vzdy po predchozi vzajemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem. P¥ipadnou vyménu osob
dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné oznamit Objednateli s doloZenim
dokladii podle ¢l. I odst. 1.7.3. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrzi od Objednatele odpovéd na
oznameni zmény osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendainich dnti, ma se za to, Ze Objednatel s vyménou
osoby dozoru Zhotovitele souhlasi. Osoba povéfena dozorem Zhotovitele je:
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

............................................................ ve funkci stavbyvedouci
............................................................ ve funkci interni auditor kvality

............................................................ ve funkci manazer BOZP
(doplni ticastnik zaddvaciho tizeni)

9.9.3. Osoba vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouci bude zastupovat Zhotovitele na misté
provadéni dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadeéni dila, a pokyny, které ji pfeda TDS, budou
platit stejné, jako by byly pfedany Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli
potvrzeny pisemné ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, suf a znecisténi bude neodkladné a priibézné odstranovat ze stavenisté. Zhotovitel
se zavazuje, Ze zajisti fadné ekologické tiidéni odpadu.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS a Objednatele
pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkousek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledktim zkousek
vyjadfit a v piipadé pochybnosti o jejich pritkaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné nafidit jejich opakované
provedeni jinym subjektem. Néklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi Zhotovitele v pfipadé, Ze jejich vysledky
prokazi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady na opakované zkousky Objednatel.
Zhotovitel je povinen v priibéhu dila zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, kterd slouzi jako zadvazny podklad pro zpracovani dokumentace skute¢ného

provedenti dila, bude trvale uloZena v misté provadéni dila a bude v pribéhu realizace dila na vyzadani pfedloZena
ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostatecné odborné kvalifikovanych pracovnikii jak vlastnich, tak i u poddodavatelii. U pracovnich postupii a
technologii, kde budou pouzivany specialni materialy, nebo kde jsou vyzadovany specialni odborné znalosti ¢i
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na zadost Objednatele predkladat pied zapocetim takovychto praci
doklad o odborné zpiuisobilosti pracovniki (kopii dokladu o zaskoleni pracovniki u autorizované organizace).

Clanek X. Prava a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit pfi pfedani staveniste:

jedno odbérné misto elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z pfistupnych mist

které budou v misté provadéni dila instalovany. Uétované jednotkové ceny budou odpovidat cendm, které actuji
Objednateli jednotlivi dodavatelé energii.

Opravnéna osoba Objednatele uvedena v zdhlavi této smlouvy povéfuje vykony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (TDS) tuto osobu:

cieeeneeeenns.(doplni Objednatel pred podpisem smlouvy)
Objednatel dale povéfuje vykonem autorského dohledu projektanta (AD) tuto osobu:
siiiveeeeennn.(doplni Objednatel pred podpisem smlouvy)

Objednatel dale povéfuje vykonem funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (v textu
této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) tuto osobu:

cieeeneeeennn.(doplni Objednatel pred podpisem smlouvy)

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fddné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo kontrolovat
dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel, TDS, AD a koordinator
BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto ¢astem dila v kterékoliv fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo schvalovanim,
bude-li to pozadovat TDS nebo vyplyva-li takovy pozadavek z norem, ze zakonti, vyhlasek ¢i nafizeni platnych v
misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen zajistit zkousky,
kontrolu nebo schvaleni pfisluénymi organy ¢i ifady a vcas pisemné TDS vyrozumét o misté a case jejich konani. TDS
prubézné kontroluje provadéni praci a uplatiiovani postupti, stanovenych planem kvality Zhotovitele, a to véetné
zaznamil o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich, mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz
by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostfednictvim nékoho ¢ast dila, ktera byla urcena ke zvlastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvdleni, pred jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na pokyn
TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam, kontrolam nebo
schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady navratit a uvést cast dila do
fadného stavu.
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10.6. Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zvlastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze tato cast
dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni naklady tuto ¢ast
dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném piipadé uhradi naklady spojené s
vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

10.7. PRAVA A POVINNOSTI TDS

10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.

10.7.4.

10.7.5.

10.7.6.

10.7.7.

10.7.8.

10.7.9.

10.7.10.

10.7.11.

10.7.12.

TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni tikony spojené s pfipravou a vyhotovenim
zakazky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tim ticelem bude
vydavat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v pfipadé nutnosti) tstni pokyny
a piikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na #&dost Zhotovitele bez zbyteéného odkladu pisemné potvrdit
(zapisem do stavebniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pfikazy akceptovat.

TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni v8ech prav nebo naprav vad v
souladu s piislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o poskytnuti
zaruk az do doby podpisu predavactho protokolu posledni casti dila. Objednatelovy pokyny budou
Zhotoviteli pfedavany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu
PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné pisemné upraven jinak.

TDS bude dozirat na jakostni a mnozstevni soulad provadéného dila s PROJEKTEM, nebude vSak
zodpoveédny za pouzivani stavebnich prostfedkii, metod, technik a technologickych postupti, ani je nebude
mit na starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpecnosti prace pozadované pro dané dilo
piislusnou legislativou a jinymi pfedpisy nebo béznymi stavebnimi postupy.

Naroky a pripadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy, budou
nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou bez
zbytecného prodleni.

TDS bude mit pravo nepiijmout praci ¢i dodavku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této smlouve,
popiipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodavek v jejich priibéhu a upozornit
Zhotovitele zdpisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou pievzaty. TDS ma pravo,
kdykoliv to bude podle jeho nazoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku dila tfeti stranou, aby
se zjistilo dodrzovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo ¢i jeho ¢ast vyrobeno, instalovano
nebo dokondeno, ¢i nikoliv.

Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

10.7.6.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany piimo v této smlouvé nebo v obecné
zavaznych pravnich pfedpisech nebo pfislusnych technickych normach;

10.7.6.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné plnéni Zhotovitele, nebo pokud plnéni
Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi normami
nebo touto smlouvou.

Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na zadost TDS provedeny jinde nez
na staveniSti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pijdou naklady na tyto zkousky k tizi
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo vyrobky zkouskdm nevyhovi tak, aby je mohl TDS
schvdlit k pouziti nebo zabudovani.

Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat ¢i nejednat nevznika TDS Zadna povinnost
ani odpovédnost vici Zhotoviteli, jeho poddodavateltim, jejich zastupcim a ani Zddnym jinym osobam
vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

TDS provéfi Zhotovitelem predlozena data vyrobkil, materidlti a vzorkit v souvislosti s PROJEKTEM a
touto smlouvou a vyda podle toho patfiéné pokyny.

TDS bude pfipravovat zmény smlouvy ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o zménach a
dila.

TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data pInéni dle harmonogramu a pfedani dila v souladu s
podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovéfovani) platby za
provedenti dila, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou a
poskytnuté Zhotovitelem a predlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

TDS neni z titulu své funkce opravnén zadnym zptisobem ménit ani odsouhlasovat Zddné zmény vécného

rozsahu, smluvni ceny, terminti ani zadnych dalsich ustanoveni uvedenych v této smlouvé. Tyto tikony je
za Objednatele opravnéna provadét pouze osoba opravnénd jednat za Objednatele.

10.8. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel

provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené lhiité k tomu poskytnuté, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Clanek XI. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a soucinnost osob povéfenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach dila. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta a koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soucinnost poddodavatelti a dalSich tcastnikti tak, aby nedoslo k
naruseni plynulého provadéni dila.
Zhotovitel je povinen provadét duslednou kontrolu nakupovanych materialti, hmot, surovin a dalsich véci

potiebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobcii a dodavatelii atesty, prohlaseni o shodé,
certifikaty, zarucéni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude prfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit vychozimi
podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni predmétu této smlouvy okamzité odstraniovani odpadt a
necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

U téch casti dila, které vyzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozit dokumentaci
pred zahajenim praci na téchto castech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci
piedat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni dila ve stavebnim
deniku, v zapisech z kontrolnich dnti nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a
Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna se zejména o poskytovani
podkladti ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi dil¢ich ¢innosti v priibéhu realizace dila
apod.

Zhotovitel je povinen poskytnout vSem subjektiim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace tykajici se
dodavatelskych ¢innosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly naruSenim prav
tretich osob (obtéZovani, ohrozeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

Clanek XII. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Vlastnikem dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po predani stavenisté
Zhotoviteli k provedeni dila podle této smlouvy prechazi odpovédnost za Skodu zptisobenou na dile, a za skodu
zptisobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

POJISTENI
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fadné pojistén pro pripad odpovédnosti z titulu nahrady skody
vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to na pojistné plnéni ve vysi ................... K¢ (doplni ticastnik

zaddvactho tizeni, minimdlné vsak ve vysi ceny dila podle odst. 4.1.1. této smlouvy). Zhotovitel je povinen uzaviit
pojistnou smlouvu, tak, aby pojistné plnéni podle pojistné smlouvy bylo dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v
pripadé poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno, pfi¢emz pojistné plnéni musi kryt i pfipadny kalkulovany zisk
Zhotovitele. Pojistna smlouva bude pokryvat i odpovédnost za skodu zptisobenou na zivoté, zdravi a majetku tfetich
osob, véetné majetku Objednatele, ¢innosti provadénou v souvislosti s provadénim dila a bude zahrnovat téZ pojisténi
zpusobené kradezi, povodni, vichfici a jinymi nepfedvidanymi vlivy. Zhotovitel predlozi Objednateli kopii pojistné
smlouvy ke dni uzavfeni této smlouvy a na vyzadani Objednatele nebo TDS kdykoliv v priibéhu provadéni dila a
trvani smlouvy. Odpovidajici pojistku je Zhotovitel povinen udrzovat v platnosti od data t¢innosti této smlouvy az
do uplynuti zaruéni doby podle této smlouvy. Obdobné podminky na pojisténi je Zhotovitel povinen sjednat se
svymi poddodavateli.

NAHRADA SKODY

Uplatiiovani narokt na nahradu skody se fidi ob¢anskym zakonikem.

Clanek XIII. Pfedani dila
Pfedani dila probihd jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skutecném stavu dokonceného dila, pfipadné jeho casti,
na stavenisti za acasti TDS, Objednatele a Zhotovitele ¢i jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho ¢ast) odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o pfedani a pievzeti zhotoveného dila
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13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

(nebo jeho casti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendarnich dnti pfedem oznami pisemné TDS, Ze dilo (nebo jeho ¢ast) je

pripraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto zakladé TDS svola predavaci a

prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (original + 2 kopie)

veskeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajisténi likvidace odpadti vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym znénim
zakona o nakladani s odpady ajeho provadécimi predpisy;

> zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

> zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a material®;

> zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci;

> geodetické zaméreni dokonceného dila a geometricky plan;

> zarudni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni;

> doklady o provedeni dal$ich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaSeni o shodé pouzitych
materialti a vyrobk;

> stavebni denik;

> predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

> dokumentace skute¢ného provedeni dila ve ctyfech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na CD
ROM);

> doklady o individudlnim vyzkouseni;

> doklady o komplexnim vyzkouseni vcetné dokladii o stanoveni podminek, za kterych se provadélo a
dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni;

> Navod na provoz a udrzbu dila (tj. také manipula¢ni, provozni fady a dokumentaci udrzby)

pokud tyto doklady nepredal dfive, pfedava-li se pouze cast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici se
takové casti dila.

Déle Zhotovitel sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila (nebo jeho ¢asti), ktery bude obsahovat

oznaceni dila

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavfeni smlouvy o dilo

zahéajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila

datum a misto sepsani protokolu

jména a podpisy zastupcti Zhotovitele a Objednatele opravnénych dilo pfedat a prevzit

seznam predané dokumentace

soupis nakladii od zahajeni po dokonceni dila

termin vyklizeni stavenisté

datum pocatku zaruky za dilo a pfedpoklddané datum ukonceni zaruky za dilo (v piipadé, Ze nedojde
k reklamaci a preruseni béhu zarucni doby)

> soupis vad a nedodélkii s terminem jejich odstranéni

YVVVYVYYVVYVYVYYVYYVY

Objednatel nemad pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptusobem neomezuji. V takovém pfipadé
smluvni strany sjednaji v protokolu o predani a prevzeti dila termin odstranéni vad a nedodélkii, ktery bude shodny
s terminem podle ¢l. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, nebo v pfipadech, kdy neni mozné dodrzet termin podle ¢l. II. odst.
2.2.4. této smlouvy, sjednaji smluvni strany termin jiny vhodny. Nedodrzeni takto sjednaného terminu ze strany
Zhotovitele podléha sankci ze strany Objednatele podle ¢l. XV. odst. 15.4. této smlouvy.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo bezvyhradnou zaru¢ni dobu v délce trvani 60 mésict tak, ze vSechny
jeho casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit vlastnosti pfedpokladané
PROJEKTEM a dilo bude zptisobilé k fadnému uzivani k tcelu vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoz zhotoventi je
pifedmétem této smlouvy.

Po dobu zaru¢ni doby zodpovida Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost dila, a zajistuje, Ze dilo bude mit
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Pii poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zarucni dobé je Objednatel
opravnén uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit pInéni téchto povinnosti tfetim subjektem a naklady
takto Objednateli vzniklé vyuctovat Zhotoviteli.

Naklady na feSeni reklamaci a odstrafiovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zaru¢ni dobé.
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zptisobeny:

e  pouzitim véci pfedanych mu k zpracovani Objednatelem v piipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynalozeni odborné
péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na
jejich pouziti trval;

e  dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynii
Objednatele pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani
pri vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit;

e nedodrzenim pokynti uvedenych v Navodu na provoz a tdrzbu dila ze strany Objednatele;

e vyssimoci.

Zhotovitel vSak odpovida za vady dila, které byly zptisobeny Objednatelem v dutsledku nevhodného uzivani dila,
v pfipadé, Ze v Navodu na provoz a udrzbu dila neuvedl vhodna opatieni, ktera ma Objednatel dodrzovat, za
predpokladu, ze Zhotovitel pfi vynaloZzeni odborné péce mohl takova opatieni predvidat.

Zarucéni doba pocina bézet po dokonceni, predani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad a
nedodélki zjisténych pfi predani a prevzeti dila.

Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho ¢ast dle této smlouvy uzivat pro vady dila,
za které odpovida Zhotovitel.

Pro ty soucasti dila, které byly v dtisledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, Ze byly
nahrazeny novymi soucastmi, bézi zaruéni lhita opétovné od pocatku ode dne dokonceni a predani prislusného
predmétu reklamacni opravy Objednateli.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.11.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi.
Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Za pisemnou
reklamaci se povazuje téz odeslani oznameni elektronickou postou na e-mailovou adresu Zhotovitele
urcenou Zhotovitelem pro oficidlni (zpravy se zarucenym elektronickym podpisem) pifjem elektronické
posty nebo datovou schrankou. V pfipadé havarijnich vad postacuje pouze tstni oznameni Objednatele o
vyskytu takovéto vady na tel. ¢islo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto tcely Objednateli po celou
dobu zaruéni lhity aktualizovat pfislusnou e-mailovou adresu a nepretrzité funkéni telefonni ¢islo. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede,
jakym zptisobem pozaduje sjednat napravu.

14.11.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mail:
mobilni telefon:
telefon:

datova schranka:

;v

(doplni ticastnik zaddvaciho tizeni)

14.11.3. Objednatel je opravnén pozadovat:

> odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (u vad materidlti, zafizeni, stroji apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelnd;
> poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelna

pouze pfi omezeni uzivani dila k jeho ticelu nebo pokud se jedna o vadu neodstranitelnou, ktera
vSak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho tcelu;
14.114. Zpusob vyfizeni reklamace je Objednateli dan na vybér s tim, Ze uvedené zplisoby je mozné vzajemné
kombinovat.

14.11.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani dila k ucelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, nebo dochazi-li v dtisledku této vady k omezeni bézného provozu,
piipadné pokud hrozi vznik naslednych skod na majetku Objednatele nebo je ohrozeno zdravi osob.

14.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhuty, pricemz ireklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zarucni Ihiity se povazuje za vcas uplatnénou.

14.11.7. Reklamace se povazuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny tikon Objednatele obsahujici
reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tkonii ¢inénych postou se ma za to, Ze pisemny
tikon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnti ode dne, kdy Objednatel
piedal listovni zasilku s timto tkonem drziteli postovni licence k piepravé. V pfipadé tikont ¢inénych
elektronickou postou nebo datovou schrankou se ma za to, ze pisemny tikon Objednatele obsahujici

Obchodni podminky strana 20



’ ~ Invest CZ

NOSITEL CERTIFIKATU ESN EN 150 5001 =

»Diélnicni pfivadéc¢ ke sjezduD55-30 - oprava”

reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového pisemného ukonu z adresy
elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu elektronické posty nebo datové schranky
Zhotovitele.

14.12. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.12.1.

14.12.2.
14.12.3.

14.12.4.

14.12.5.

14.12.6.

14.12.7.

14.12.8.

Pokud Objednatel pozaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené po obdrzeni
reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vzdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel zahaji prace k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnti po obdrzeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi
byt uzavfena pisemné, pficemz pro tyto potfeby se za uzavieni pisemné dohody povazuje situace, kdy se
setkaji projevy vile smluvnich stran ucinéné elektronicky.

Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady do 20 dnii je Objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou odborné zptisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnt ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni téchto nakladti. Uhrazenim nakladt za odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle
tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l.
XV. odst. 15.5. této smlouvy.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zah4jit prace na
odstrafiovani havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrZeni reklamace (ozndmeni), nebude-li
v konkrétnim ptipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt uzaviena pisemné,
pri¢emz pro tyto potieby se za uzavieni pisemné dohody povazuje situace, kdy se setkaji projevy vile
smluvnich stran uc¢inéné elektronicky.

Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po obdrzeni
reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel oprdvnén povéfit odstranénim havarijni vady jinou
odborné zpuisobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi
zhotovitel do 14 dnti ode dne, kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd.
Uhrazenim néakladii na odstranéni vad jinou odborné zptisobilou osobou podle tohoto odstavce neni
dotéeno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XV. odst. 15.5. této
smlouvy.

Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se nevztahuje
zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé néklady v souvislosti s
odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele piistup do mist, do kterych je nezbytny pfistup
k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci na odstranéni
vady ani s terminem pro odstranéni vady.

14.13. LHUTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.13.1.

14.13.2.

14.13.3.

14.13.4.

Lhiitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady,
plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dni ode dne uplatnéni reklamace
Objednatelem.

Lhttu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé smluvni
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 24 hodin od
okamziku uplatnéni reklamace (oznameni) Objednatelem.

Nedokondi-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zptsobilou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady Objednatele uhradi zhotovitel do 14 dnti ode dne, kdy obdrzel
pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladii. Uhrazenim naklad{i na odstranéni vad jinou
odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele pozadovat na
Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. XV. odst. 15.5. této smlouvy.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi pfevzeti dokoncenych praci
na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede dtivody, pro které odmita opravu pfevzit.

14.14. POSKYTNUTI SLEVY

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni pozadavek na poskytnuti pfiméfené slevy ze sjednané ceny dila, bude
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14.15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.11.

15.13.

16.1.

tato sleva poskytnuta tak, Ze Zhotovitel poukdze pfisluSnou c¢astku odpovidajici poskytované slevé na tcet
Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnti ode dne, kdy Zhotovitel obdrzi pisemné oznameni Objednatele o reklamaci.
Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urcena Objednatelem jako castka odpovidajici Skodé, ktera vznikne Objednateli
omezenim moznosti uzivani dila k jeho ticelu nebo sniZzenim odhadni ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako
dilo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

V dal$im plati ustanoveni §§ 2113 — 2117 a §§ 2629 - 2635 obcanského zakoniku.

Clanek XV. Smluvni pokuty

Pii prodleni zhotovitele se spInénim jeho zavazku v terminu sjednaném smluvnimi stranami v ¢l IL. odst. 2.2.3. této
smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Pii prodleni zhotovitele se splnénim nékterého ¢i nékterych zavazkii v terminech sjednanych smluvnimi stranami
v ¢l IL odst. 2.2.1. az 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy den prodleni. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé, Ze Objednatel
zjisti, Ze pfi realizaci dila neni dodrzena kvalita podle PROJEKTU sjednana touto smlouvou, a to za kazdy zjistény
pfipad poruseni.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s vyklizenim stavenisté je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsazeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je soucasti
protokolu o pfedani a prevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami v v ¢l. II. odst. 2.2.4. této smlouvy nebo
ktery byl smluven pisemné pii pfedani a prevzeti dila nebo jeho casti, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy pripad a den prodleni.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé je Zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy pfipad a kalendaini den prodleni. Stejnou smluvni
pokutu uhradi Zhotovitel pfi prodleni s pInénim sjednaného terminu odstranéni reklamovanych vad v zarucni dobg,
a to za kazdy pripad a kalendaini den prodleni.

Porudi-li Zhotovitel povinnost uvedenou v ¢l. 1. odst. 1.8.3. této smlouvy (zdkaz poddoddvek), zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V ptipadé, zZe Zhotovitel porusi bezpecnostni piedpisy pfi realizaci dila, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ za kazdy zjistény pripad poruSeni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik smluvnich
pokut za dil¢i porudeni bezpecnostnich pfedpisti, pokud vSak nedojde k dohodé, plati smluvni pokuta sjednana
v tomto odstavci.

Porudi-li Zhotovitel povinnost uvedenou v ¢l. I. odst. 1.7.3. a 1.8.2. této smlouvy, zaplati Zhotovitel Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dot¢eno pravo na nahradu skody z téhoZ titulu. Smluvni pokuta je splatna ¢trnactého
dne poté, kdy doslo k porusent ji zajiStované povinnosti.

Pokud zéavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, kterd souvisi

Smluvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim ¢i opomenutim
Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych sankci, je Objednatel opravnén
vSechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vSem takto uplatnénym smluvnim pokutdm
podridit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

Objednatel je opravnén v odiivodnénych piipadech moderovat vysi smluvni pokuty, kterd je sjednana touto
smlouvou, s pfihlédnutim k hodnoté zajiStované povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2051 OZ. Uplatnéni tohoto prava
objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zptisobem, miize druha strana bez zbyte¢ného odkladu od smlouvy odstoupit.
Podstatné je takové poruseni povinnosti, o0 némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo
musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzavfela, pokud by toto poruseni piedvidala; v ostatnich piipadech se
ma za to, Ze poruseni podstatné neni.
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Strana miize od smlouvy odstoupit bez zbytecného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, ze
porusi smlouvu podstatnym zptisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany priméfenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy ozndmi druhé strang, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na smlouvé
setrvava, nemtize volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuzila své pravo, nebrani ji to
odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od pocatku.

Plnil-li dluznik zcéasti, mtize véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni. Nema-li vsak
Castecné plnéni pro véfitele vyznam, mtize véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pInéni.

Zavazuje-li smlouva dluznika k nepfetrzité ¢i opakované ¢innosti nebo k postupnému diléimu plnéni, miize véfitel
od smlouvy odstoupit jen s tcinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata dil¢i plnéni sama o sobé pro véfitele
vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho ucinkt prava a povinnosti stran. Tim nejsou dotcena prava tretich
osob nabyta v dobré vite.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo troku z prodleni, pokud jiz dospél,
prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zptlisobu feSeni sporti. Byl-li dluh zajistén,
nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné — technické informace, které jim byly svéfeny smluvnim
partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera a neuziji téchto
informaci pro jiné ucely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle ustanoveni ¢l. I. odst. 1.7.1 a
1.7.2. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy nélezité respektovat prava k priumyslovému a dusevnimu vlastnictvi,
ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotcena a nese plnou odpovédnost za vyporadani naroki
vsech tietich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit pfisluSnou pravni
ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym subdodavatelim.

ZAVAZKY SMLUVNICH STRAV VE VZTAHU KE GDPR

1. Dne 25.5.2018 nabylo tcinnosti Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji, o volném pohybu téchto udajii a o zruseni
smérnice 95/46/ES (zkracené: obecné nafizeni o ochrané osobnich tdaji — zkratka GDPR). Na pravni upravu
GDPR navazuje zakon ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich tdaj.

2.V souvislosti s touto smlouvou se smluvni strany zavazuji, postupovat v souladu zakonem o zpracovani
osobnich tdaji ¢ 110/2019 Sb. K vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze jsou jim znamy
ucinky tohoto pravniho predpisu za tcelem ochrany soukromi, prava a povinnosti pfi zpracovani osobnich
udajti.

3. Zhotovitel bere na védomi, Ze se ve smyslu vSech vyse uvedenych pravnich predpisit povazuje a bude
povazovat za Zpracovatele osobnich tidajt, se vSemi pro néj vyplyvajicimi diisledky a povinnostmi. Objednatel
je a bude nadale povazovan za Spravce osobnich tidajti, se vSemi pro néj vyplyvajicimi diisledky a povinnostmi.

4. Ustanoveni o vzajemnych povinnostech Objednatele a Zhotovitele pfi zpracovani osobnich udaju zajistuje, ze
nedojde k nezdkonnému pouziti osobnich tdaji tykajicich se Subjekti tidaji ani k jejich pfedani do rukou
neopravnéné tieti strany. Smluvni strany se dohodly na podminkach zajisténi odpovidajicich opatfeni k
zabezpeceni ochrany osobnich tidajii a zakladnich prav a svobod Subjektti idajii pfi zpracovani osobnich tdaji

Zpracovatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje zpracovavat pouze a vylu¢né ty osobni idaje, které jsou nutné k vykonu jeho cinnosti
dle této smlouvy.

6.  Zhotovitel je opravnén zpracovavat osobni tidaje dle této Smlouvy pouze a vyluéné po dobu ucinnosti této
smlouvy.

7. Zhotovitel je opravnén zpracovavat osobni tidaje pouze za ucelem stanoveném v pfedmétu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen se pfi zpracovani osobnich udaju fidit vyslovnymi pokyny Objednatele, budou-li mu
takové udéleny, at jiz tstni ¢i pisemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodlené Objednatele informovat,
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pokud dle jeho nazoru udéleny pokyn Objednatele porusuje GDPR nebo jiné pfedpisy na ochranu osobnich
adajt.

9.  Zhotovitel je povinen zajistit, Ze osoby, jimizZ bude provadét plnéni podle této smlouvy, se zavazou k
mlcenlivosti ohledné veskeré ¢innosti souvisejici s touto smlouvou, zejména pak k mlcenlivosti ve vztahu ke
vsem osobnim udajim, ke kterym budou mit pfistup, nebo s kterymi pfijdou do kontaktu.

10.  Zhotovitel je povinen pfijmout s ohledem na stav techniky, naklady na provedeni, povahu, rozsah, kontext a
Ucely zpracovani i k riizné pravdépodobnym a rtizné zavaznym rizikim pro prava a svobody fyzickych osob,
vhodna technicka a organizacni opatieni, aby zajistil iroven zabezpeceni odpovidajici danému riziku, zejména
pak osobni tudaje zabezpecit vi¢i nahodnému ¢i nezdkonnému zniceni, ztraté, zméné, zpfistupnéni
neopravnénym stranam, zneuZiti ¢i jinému zptisobu zpracovani.

11.  Zhotovitel je povinen pisemné seznamit Objednatele s jakymkoliv podezienim na poruseni nebo skutecnym
porusenim bezpec¢nosti zpracovani osobnich tidaji podle ustanoveni této smlouvy, napt.: jakoukoliv odchylkou
od udélenych pokynii, odchylkou od sjednaného piistupu pro objednatele, planovanym zvefejnénim,
upgradem, testy apod., kterymi mtiZze dojit k ipravé nebo zméné zabezpeceni nebo zpracovani osobnich tdaja,
jakymkoliv podezfenim z poruseni divérnosti, jakymkoliv podezfenim z nahodného ¢i nezakonného znicent,
ztraty, zmény, zpfistupnéni neopravnénym stranam, zneuziti ¢i jiného zptisobu zpracovani osobnich udajt v
rozporu s Nafizenim. Spravce bude neprodlené seznamen s jakymkoliv podstatnym porusenim téchto
ustanoveni o zpracovani dat.

12.  Zhotovitel neni opravnén, ve smyslu cl. 28 Nafizeni, zapojit do zpracovani osobnich udaji dalsiho zpracovatele
(zakaz fetézeni zpracovateli1), bez pfedchoziho schvaleni a pisemného souhlasu Objednatele.

13.  Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veskeré soucinnosti s Objednatelem, o kterou bude pozadan v souvislosti
se zpracovanim osobnich tidaji nebo kterd mu pfimo vyplyva z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyzadani
zpiistupnit Objednateli sva pisemna technicka a organiza¢ni bezpecnostni opatieni a umoznit mu pfipadnou
kontrolu dodrzovéni pfedlozenych technickych a organizacnich bezpecnostnich opatieni.

14.  Po skonceni platnosti této smlouvy je Zhotovitel opravnén vSechny osobni tidaje, které ma v drzeni archivovat
po dobu 10 let, aby je mohl pouzit jako ditkazy své cinnosti pfi sporech. Po uplynuti archivac¢ni doby je
Zhotovitel povinen vSechny osobni tidaje, které ma v drzeni vymazat, a pokud je dosud nepfedal Objednateli,
predat je Objednateli a dale vymazat vSechny existujici kopie. Povinnost uvedend v tomto ¢clanku neplati,
stanovi-li pravni pfedpis EU, pfipadné vnitrostatni pravni predpis Zhotoviteli osobni tdaje ukladat i po
skonceni uvedené archivaéni doby.

Clanek XVIII. Systém Fizeni kvality

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy plné respektovat ustanoveni Ceskych technickych
norem fady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému Fizeni kvality, a to ve vech fazich
plnéni predmétu této smlouvy. Zhotovitel bude postupovat pii kontrole kvality podle planu kvality, ktery je piilohou
¢. IV. této smlouvy, a byl zhotovitelem zpracovan dle TKP, kap. 7, odst. 7.1.4.4 Technologické pfedpisy v systému
jakosti, obsahujici technologické piedpisy vyroby, dopravy, pokladky a kontroly asfaltovych smési konkretizované na
podminky stavby a vyhovujici PD v rozsahu uvedeném v odst. 7.3.1 TKP.

Zhotovitel jako odborné zptisobila osoba je povinen provést kontrolu technické casti PROJEKTU nejpozdéji pred
zahajenim praci na dile a upozornit Objednatele bez zbytecného odkladu na pfipadné vady a nedostatky. Touto
kontrolou neni dotéena odpovédnost Objednatele za spravnost pfedané dokumentace. Zhotovitel timto prohlasuje,
ze tuto smlouvu a PROJEKT provéfil v souladu s ustanovenim prvku 7.2.2. Pfezkoumani pozadavku tykajicich se
produktu CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy piedat Objednateli zéznam o
vysledcich pfezkouméni tohoto prvku CSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel zdznam o vysledcich pfezkoumani
Objednateli nepfedal do 30 kalendainich dnti od zahajeni realizace dila podle ¢l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, ma se za
to, Ze neshledal zadné zavady ve smyslu uplatnéného nevhodného pokynu Objednatele.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze tuto smlouvu provéfil v souladu s ustanovenim odst. 7.4.3. Ovéfovani nakupovaného
produktu Ceské technické normy CSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen na vyzédéni Objednatele bezodkladné
predlozit pisemné dfikazy o provadéni ¢innosti stanovenych vySe uvedenym systémem fizeni kvality, zejména
v odstavcich 8.3. Rizeni neshodného vyrobku, 8.5.2. Opatieni k nédpravé a 8.5.3. Preventivni opatieni Ceské technické
normy CSN EN ISO 9001.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen pfedloZit Zhotovitel v terminu uvedeném ¢l. II. odst. 2.2.2. této
smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimdlné tyto nalezitosti, které pripravi Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodélka.
> Soupis vSech dokladd (podle ¢l. XIII. odst. 13.3. této smlouvy) a fyzické dolozZeni téchto dokladd, které
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odpovédny zastupce Zhotovitele ovéril a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zakonem ¢.

22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis a souvisejicich predpisti.
TDS provede kontrolu dokladti. V pfipadé, Ze doklady budou netiplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a
zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist, a souvisejicimi
predpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pripraveno k pfedani a prevzeti.

Clanek XIX. Nasledna nemoznost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smluvnich stran nesplnitelnym, zanika zavazek pro nemoznost plnéni.
PInéni neni nemoZzné, lze-li dluh splnit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby nebo az po
urcené dobé.

Nemoznost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XX. Vyssi moc

Z4dné ze smluvnich stran nebude odpovidat za nesplnéni kterékoli ze svych smluvnich povinnosti dle této smlouvy
v dtisledcich udalosti z vy$si moci. Platebni povinnosti vzniklé pfed udalostmi z vyssi moci nebudou udalostmi z
vy$$i moci prominuty.

Vyssi moci se pro ucely této smlouvy rozumi neobycejnd, objektivné neodvratitelna okolnost, které nemuze byt
zabranéno ani pfi vynaloZeni vesSkerého usili, které lze pozadovat za danych podminek konkrétniho piipadu.
Pravidelné je vy$si moci pouze neodvratitelna udalost vSeobecnéjsiho a rozsahlejsiho razu bez ohledu na to, zdajde o
udalost rdzu Zivelniho (napf. pfirodni pohroma) nebo rdzu socidlniho (napf. véaletné udalosti, nakaZzlivd nemoc
charakteru epidemie). Nesmi to vSak byt okolnost neodvratitelna jen subjektivné, kterd vyplyva z osobnich, zejména
hospodarskych pomérii smluvni strany (napf. nemoc, usmrceni tirazem) a dale prekazky plnéni, které smluvni strana
byla povinna piekonat nebo odstranit.

V pripadé jakéhokoli zpozdéni Zhotovitele ¢i Objednatele s plnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy
v dtisledku udalosti z vyssi moci bude mit povinna smluvni strana pravo na prodlouzeni vsech Ihiit plnéni o takovou
dobu, jaka bude priméfena a potfebna pro prekonani nasledki udalosti z vyssi moci.

Pii zjisténi vyskytu udalosti z vy$si moci, smluvni strana, jejiz plnéni povinnosti podle této smlouvy takova udalost
ohrozuje, okamzité pisemné informuje druhou smluvni stranu a vynaloZzi veskeré Gsili na pfekonani své neschopnosti
plnit povinnosti podle této smlouvy.

Clanek XXI. Zavérecna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pfedklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vzdy ve tfech vyhotovenich, ktera budou slouzit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

Zménu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu tdajit uvedenych v zahlavi
této smlouvy je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné. Uc¢innost ma takovato zména dnem doruceni.

Zhotovitel neni opravnén pievést bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici
z této smlouvy na tfeti osobu.

Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi Objednatel a 2 Zhotovitel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupcti smluvnich stran a tcinnosti podle ¢l. II. odst.
2.1.2. této smlouvy.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto prilohy:

piiloha éislo 1. ROZPOCET;

piiloha &islo TI. HARMONOGRAM PLNENT;

piiloha &islo TIL. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST
priloha &slo IV. PLAN KVALITY

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusSnymi ustanovenimi
obcanského zakoniku, v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah smlouvy
dobfe znam v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile a nebyla
uzaviena v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na dtikaz souhlasu pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.

Pfipadna nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema vliv na
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vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto ¢lanek, odstavec
nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli dtivodu pozbyt platnosti (zejména z diivodu rozporu s aplikovatelnymi zdkony a
ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se na pravné pfijatelném zptisobu
provedeni zamérii obsazenych v té ¢asti smlouvy, jez pozbyla platnosti.

Clanek XXII. Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o
obcich (obecni zfizeni), v platném znéni

22.1. Tuto smlouvu mezi shora uvedenymi smluvnimi stranami schvélila Rada mésta Otrokovice dne ..................
usnesenim ¢. RMOV.../J../...

V Otrokovicich, dne ........ccvveeeeenenennennnnnn V.. dne

za Objednatele za Zhotovitele

(jméno, funkce, podpis — doplni ticastnik zaddvaciho fizeni)
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PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DILO
ROZPOCET

(Zhotovitel jako ticastnik zaddavaciho ¥izeni dokladd jako soucdst své nabidky)

PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO
HARMONOGRAM PLNENI

(Zhotovitel jako ticastnik zaddvaciho fizeni dokladd jako soucdst své nabidky)
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DIiLO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN
PREDMETU DILA A ZMENOVY LIST

Dohoda

o jednotném postupu pfi odsouhlasovani zmén pfedmétu dila

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychazi z ustanoveni ¢l. I. odst. 1.2. této smlouvy a ¢l. IV. odst. 4.4. této smlouvy a fesi organizacni zajisténi, uplatnéni,
projednani a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v ¢l. I. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této
dohody umozni ucelenou a jednotnou evidenci vSech zmén predmétu dila a jejich piipadnych dopadti do ceny dila a termint
realizace dila.

Pro téely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v &l. 1. odst. 1.2. této smlouvy, tj. zmény dila, které nejsou
podstatnou zménou zavazku ze smlouvy na vefejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

¢lanek 1.

Pozadavek na ZMENU bude piedloZen tou smluvni stranou, ktera feSeni ZMENY navrhla ¢ vyvolala neodkladné po zjisténi
nutnosti ZMENY, a to pisemné nékterou z nasledujicich forem:

a) zapisem do stavebniho deniku, pfipadné do deniku zmén

b) zapisem z kontrolniho dne stavby

¢) zapisem zjiného jednani (nap¥. jednéni{ vyvolané piimo k feseni ZMENY).
Zapis bude obsahovat popis ZMENY (4. v ndvaznosti na pouZité materidly, zmény diléich technickych feSeni, Gipravy a
dodatky projektového feseni apod.) a jeji odtivodnéni (z jakého dtvodu je ZMENA pozadovéna). Na zékladé zapisu smluvni
strana, kterd ZMENU vyvolala, neodkladné svol4 jednani o ZMENE.

¢lanek II.

Na zakladé zapisu a projednani ZMENY zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle p¥ilohy této dohody a doloZi ho polozkovym
rozpottem ZMENY. V polozkovém rozpoétu ZMENY (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt diléi &asti ZMENY zpracovény

tak, aby je bylo mozné pfifadit ke zménam podle § 222 odst. 4 — 7 zakona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel se pfi zpracovani
ROZPOCTU ZMENY bude ¥idit nasledujicim pofadim zaélenéni zmén podle § 222 odst. 4 — 7 zékona ¢. 134/2016 Sb.:

1)  Nejprve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré ZMENY, které Ize piitadit ke ZMENAM podle § 222
odst. 7 zdkona ¢. 134/2016 Sb., nebot tyto zmény se nezapocitavaji do limitii mozného cenového nértistu ceny dila, a
soucasné dolozi odtivodnéni téchto zmén.

2) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré ZMENY, které Ize pritadit ke ZMENAM podle § 222
odst. 5 zakona ¢. 134/2016 Sb. a soucasné dolozi odtivodnéni téchto zmén.

3) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré ZMENY, které Ize p¥itadit ke ZMENAM podle § 222
odst. 6 zdkona ¢&. 134/2016 Sb. a soucasné dolozi odtivodnéni téchto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) Ize nahradit zohlednénim ZMEN podle § 222 odst. 4 zékona & 134/2016 Sb., pfi ném¥ neni nutné
ZMENY odtvodtiovat, aviak pouze vtom ptipadé, e lze svysokou pravdépodobnosti ofekavat, Ze dalsi ZMENY jiz
v priibéhu realizace dila nebudou realizovany, p¥ipadné, e nasledné ZMENY véetné zmén ji realizovany ch nepiekrodi limity
uvedené v § 222 odst. 4 zakona ¢. 134/2016 Sb.

Zménovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou opravnénou jednat ve
vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pripraveny Zménovy list bude piedloZzen Objednateli ke schvaleni. Po schvaleni Objednatelem bude Zménovy list
predlozen k podpisu opravnénych zastupcti smluvnich stan.

clanek III.
K projednani ZMENY jsou zmocnéni:
za Objednatele:  ..occeoiieiiiicinnienncinnceneenns TDS
za Zhotovitele: stavbyvedouci (doplni iicastnik zaddvaciho ¥izent)
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za Projektanta: ... autorsky dozor projektanta
Zhotovitel pi projednani ZMENY piedklada a zaruduje:

e Pfedklad4 technicky popis, odiivodnéni a ROZPOCET ZMENY;

e Vyzaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU & zmény PROJEKTU, zajisti zpracovani PROJEKTU ZMENY a projedné
ji s Projektantem; projektové zpracovani ZMENY musi vZdy zohlednit veSkeré névaznosti na jednotlivé diléi casti
PROJEKTU;

e Zarucuje, Ze technické feSeni zmény bylo projednano s Projektantem;

e Zaruluje, e ROZPOCET ZMENY je zpracovén v souladu s touto smlouvou;

e Zaruluje, e nasobky a soudty pouZité pfi vypoétu ceny ZMENY jsou matematicky spravné;

e Odstratiuje nedostatky a predklada upravené navrhy feseni ZMENY podle p¥ipominek Projektanta a TDS.

Projektant pfi projednani zmény provétuje:

e  Provéfuje, zda ZMENA byla vyvolana v diisledku skute¢nosti, které jsou uvedeny v odtvodnéni ZMENY, které
zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pti
realizaci dila;

e VyZaduje-li ZMENA zpracovani PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovéii spravnost Zhotovitelem zpracované
ZMENY PROJEKTU zejména ve vztahu k ptivodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé diléi &asti
PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje spravnost technického feseni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;

e Provéfuje a potvrzuje spravnost nasazeni polozek ROZPOCTU ZMENY podle této smlouvy;

e Potvrzuje, Ze Zhotovitelem stanovené ceny ZMENY odpovida / neodpovid4 cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.

TDS pfi projednani zmény provétuje:

e  Provéfuje spravnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a spravnost vypoltu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

e Na zékladé stanoviska Projektanta ovéfuje moznost a potfebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci na stavbé pii
realizaci dila.

Projednani ZMENA dolozena istopisem (koneénym znénim) Zménového listu se predklada ke schvaleni.
Ke schvaleni ZMENY jsou zmocnéni:
za Objednatele:  Ing. Bc. Erik Stabl, vedouci odboru rozvoje mésta

za Zhotovitele: (doplni ticastnik zaddvaciho fizeni)

Objednatel schvalenim ZMENY ovéfuje:
e Potvrzuje, Ze ZMENA predlozena ve Zménovém listu vyjadiuje viili smluvnich stran ZMENU zrealizovat;
e Potvrzuje, e ROZPOCET ZMENY odpovid4 projektové dokumentaci ZMENY;
e Dava souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY s piipadnou tpravou
doby plnéni z diivodt provedeni ZMENY.

Zhotovitel schvalenim zmény ovéfuje:
e Provedeni schvalené ZMENY za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych ve
Zménovém listu.

élanek IV.

ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsén opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Schvalend ZMENA musi
byt zahruta do predmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, nésledné muze byt ZMENA
Zhotovitelem realizovana a fakturovana vzdy samostatnou fakturou doloZenou polozkovym soupisem provedenych praci.

Nedilnou soucasti prilohy ¢. I této smlouvy jsou tyto dil¢i pfilohy:
P¥iloha ¢&. IIL.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA — VZOR ZMENOVEHO LISTU

V .Otrokovicich, dne ........cocveeuveninieennnnns V.. dne

za Objednatele za Zhotovitele

(jméno, funkce, podpis — doplni ticastnik zadavaciho tizeni)
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PRILOHA CISLO IV. SMLOUVY O DILO
PLAN KVALITY

(Zhotovitel jako ticastnik zaddavaciho ¥izeni doklddd jako soucdst své nabidky)
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