

Stavba bude provedena v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení stavby, které vydá příslušný stavební úřad, v souladu s odsouhlasenou PD, dle podmínek sjednaných touto smlouvou a dalšími stanovisky ŘSZK.

Podle sazebníku, který je součástí směrnice ŘSZK č. 5/2002 činí náhrada:

- za dočasné omezení užívání silničního tělesa prováděním stavebních prací
- 20,- Kč/m²/den + DPH za omezení dopravy – záboru jízdního pruhu z důvodu provádění stavebních prací bez zásahu do vozovky.

Pozn. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě jiného omezení silničního tělesa bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného sazebníku. Finanční náhrada za dočasné omezení silničního tělesa se netýká provádění stavebních prací na stavebních objektech, nebo částech ve vlastnictví nebo budoucím vlastnictví ZK.

Změna tělesa silnice III/4973 (spočívající v zapravení živičných vrstev vozovky v šířce 1,0 m, ve stavební úpravě stávajícího zastávkového pruhu, směrovému posunu stávající dešťové vpusti, vybudování odtokového betonového žlabu a realizaci vodorovného a svislého dopravního značení), je dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., součástí silnice III/4973 v obci Otrokovice a k. ú. Kvítkovice u Otrokovic a je tedy vlastnictvím ZK – s právem hospodaření ŘSZK.

Stavebník tímto prohlašuje, že jím navrhované změny tělesa silnice III/4973 odpovídají zákonu č. 13/1997 Sb., ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a dalším technickým předpisům, a že tyto spolu s geometrickým plánem (dále jen „GP“) skutečného provedení stavby bezúplatně předá ZK – ŘSZK do 40 pracovních dnů po doručení kolaudačního souhlasu, nebo do 40 pracovních dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, na základě písemného protokolu o bezúplatném předání a převzetí předmětné části stavby.

II.

Práva a povinnosti ŘSZK

ŘSZK má právo:

- na písemné oznámení termínu zahájení stavebních prací zástupci ŘSZK (za písemné oznámení se považuje i oznámení zaslané na e-mailovou adresu: krystyn@rszk.cz nebo sarman@rszk.cz),
- na zhotovení oddělovacího GP (předem odsouhlaseného zástupcem ŘSZK) skutečného provedení stavby, který bude podkladem pro vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků mezi ZK a stavebníkem s tím, že toto na svůj náklad a na svoji odpovědnost zajistí stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- na provedení vzájemného majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou mezi ZK a stavebníkem,
- na finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa předmětnou stavbou, a to od doby protokolárního předání silnice a pozemku ZK před zahájením stavby, do doby uvedení silnice a pozemku do odpovídajícího stavu a jejich protokolárního převzetí zpět, dle sazby a podmínky uvedené v čl. I. Finanční úhrada bude splatná na základě vystavené faktury (daňového dokladu) před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice a pozemku zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku,
- na uvedení silničního tělesa do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění, součástí a příslušenství silnice nejpozději 2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- na uvedení části pozemku ve vlastnictví ZK, nezastavěného stavbou, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užívání předmětného pozemku,
- na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí v jednom vyhotovení do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním