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                  B  -  Souhrnná technická zpráva 

 
B.1 Popis území stavby 
 
 
Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby 
s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Je dotčen venkovní prostor ulice Horní a části ulice Hložkova, jde o území zastavěné rodinnými domy v okrajové 
části města. Uliční prostor je tvořen pouze místní komunikací a plochami zeleně jež kříží vjezdy k rodinným 
domům. Území je rovinaté, od severu k jihu jen mírně klesá. Nacházejí se zde trasy inženýrských sítí, které 
budou realizací stavby částečně dotčeny. A to nutností přeložky veřejného osvětlení v rozsahu tří stožárů a 
kabelového vedení mezi nimi .  Území je dopravně dobře dostupné po místních komunikacích se zpevněným 
povrchem. 
Využití území  se realizací stavby nezmění, pouze část travnaté plochy bude nahrazena dlážděnou plochou – 
komunikací pěší. 
 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané 
územně plánovací dokumentaci 
Navržená stavba je svým obsahem, zastavěností pozemků i charakterem v souladu s  územním plánem města 
Otrokovice, schváleným usnesením zastupitelstva č.489/6/98 ze dne 16.6.1998. 
 
geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 
-neposuzuje se 
 
Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní 
průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 
Pro akci byl proveden, s ohledem na jednoduchost stavby a jednoduché územní podmínky, pouze průzkum 
rekognoskací území.   
 
Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba nezasahuje do ochranných pásem 
Stavba neleží v zátopovém území 
Stavba neleží v památkové zóně 
Stavba se nedotýká kulturních památek 
 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Nejedná se o zaplavované území.  
Nejedná se o poddolované území. 
 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
S ohledem na charakter stavby je vliv na okolní stavby a pozemky minimální, stavba nevyvolá potřebu ochrany 
okolí a ani nemění odtokové poměry v území. 
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Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Stavba nevyžaduje asanace nebo demolice, není nutné kácení zeleně. Budou odstraněny nízké keře a sejmuta 
humózní vrstva, tato bude uložena na deponii a použita na dokončovací práce, případné přebytky humózních 
vrstev použije investor na jiných stavbách.  
 
Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa 
Stavba vyžaduje  zábor pozemků ZPF, zábor pozemků určených k plnění funkce lesa ale nevyžaduje. Dle údajů 
v katastrů nemovitostí jsou pozemky stavby  jako zahrada, orná půda a ostatní plocha. 
 
Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Územně technické podmínky stavby jsou jednoduché. Stavba komunikace pěší (chodník)  bude napojena na 
stávající síť komunikací. Napojení na jinou technickou infrastrukturu se  neřeší.  
 
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
V roce 2019 až 2020 je zpracováván projekt rekonstrukce komunikace v ulici Čechova, navržený chodník v ulici 
Horní na tento projekt navazuje. Žádné další související stavby v průběhu projektových prací nebyly známy.  
 
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
k.ú. Otrokovice 

Pozemek č. Výměra m2 Druh pozemku ZPF majitel 

2344/3 8405 Ostatní plocha ne město Otrokovice 
2158/1 856 Orná půda ano město Otrokovice 
2341/1 9023 Ostatní plocha ne město Otrokovice 
2023/3 690 Zahrada ano Kasalová Lenka, Formanská 325, 763 16 Fryšták 

Nevařil Oldřich, Hložkova 404, 765 02 Otrokovice 
Nevařilová Marta, Hložkova 404, 765 02 Otrokovice 

2023/4 1314 Ostatní plocha ne město Otrokovice 
2161/9 817 Ostatní plocha ne město Otrokovice 
     

 
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
- nedokládá se 
 
Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je sama součástí dopravní a technické infrastruktury města 
 

 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
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Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně 
technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; 
údaje o dotčené komunikaci 
Jedná se o novou stavbu chodníku v rozsahu volné travnaté plochy v ulici Horní. Nový chodník navazuje na 
rekonstrukci dopravní infrastruktury v ulicích Čechova a Dolní a současně tyto ulice napojuje na dopravní 
infrastrukturu v ulici Hložkova. Předkládaná stavba vytváří souvislou pěší trasu od ulice Čechova do ulice 
Hložkova. V zájmovém území bude provedena přeložka části trasy veřejného osvětlení, jde v podstatě o 
stranový posun vedení VO, tak aby kabel zůstal v travnaté ploše mimo chodník.   
 
Účel užívání stavby 
Účel užívání – zvýšení bezpečnosti  a komfortu pohybu chodců v řešeném území.  

 
Trvalá nebo dočasná stavba 
trvalá stavba 
 
Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných 
předpisů a norem 
neřeší se 
 
Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Závazná stanoviska jsou zohledněna a zapracována do celkového projektu stavby . 
 
Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní 
staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná 
území apod., 
 
V rámci předkládaného projektu je řešen návrh chodníku  v celkové dílce 160m a šířce 1,7m – ulici Horní a 
částečně v ulici Hložkova. Jde o logické prodloužení chodníku z ulice Čechova a napojení se na chodník v ulici 
Hložkova. 
 
 
Ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
neřeší se 
 
Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
neřeší se 
 
Hospodaření s dešťovou vodou  
Nový chodník je příčným spádem odvodněn na stávající travnaté plochy. 

 
Výpočet odtokových poměrů 
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Návrhový odtok z posuzované plochy pro návrhovou intenzitu deště q15 = 138 l.s-1.ha-1 (dle Návrhových 
intenzit dešťů pro povodí Labe a Moravy, Trupl, intenzita 15 ti minutového deště s periodicitou n = 1) 
 
Nové zpevněné plochy – chodník 230m 2 =  0,023 ha 
 

𝑞𝑑𝑒šť = 𝑆 × 𝑖 × 𝜑 
 
S odvodňovaná plocha v ha 
I  intenzita 15 min deště periodicity p=1 
Ψ odtokový součinitel dle ČSN 75 6101 
 
Odvodňovaná plocha 
S= zpevněné plochy celkem  230m 2 = 0,023ha 
i = 138 
𝜑= 0,8 (zpevněné plochy) 
𝑞𝑑𝑒šť = 𝑆 × 𝑖 ×Ψ = 0, 023 x 138 x 0,8 = 2,50 l.s-1 
 
Tyto dešťové budou zasakovány do podloží.  
 
 
Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
-viz B.2.3 
 
Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpoklad realizace stavby – 5.-10. 2021 
 
Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho 
trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, 
které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 
Neřeší se 
 
Orientační náklady stavby 
Cca 1,5 mil Kč 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Návrh nového chodníku byl řešen s ohledem na požadavek propojit stávající chodníky a vytvořit souvislou pěší 
trasu. Kompozice prostorového řešení je dána stávajícím uličním profilem . Stavba je v souladu s územním 
plánem města. 
 
architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Architektonické řešení se neposuzuje. Tvarové , materiálové a barevné řešení je dáno  standartním řešením pro 
daný charakter dopravní stavby. 
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B.2.3 Celkové technické řešení 
 
popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech  
 
SO 101 KOMUNIKACE PĚŠÍ (CHODNÍK)  
 
Přípravné práce  
-skrývka humózní vrstvy v tl. 150 mm z plochy 245 m2 s opětovným využitím 
-frézování živičných vrstev komunikace v tl. 100 mm, s odvozem na skládku k dalšímu využití – 30 m2 
- rozebrání plochy z dlažby  včetně konstrukce – 20 m2 
-vytrhání obrubníků silničních – 162 bm (budou  recyklovány a uloženy na skládce k dalšímu využití) 
-odstranění nízkých keřů – 10 m2 
-před zahájení stavebních prací na nové konstrukci chodníku bude odstraněno stávající kabelové vedení ( 65m) 
a 3 stožáry VO.  
 
Stavební práce 
Je navržena komunikace pěší v délce cca 160m šířky 1,70m. V trase chodníku je navržen jeden příčný práh přes 
komunikaci (v ulici Hložkova). Práh bude proveden z asfaltobetonu s nájezdovými rampami ze žulové kostky, 
v rámci příčného prahu jsou navrženy dvě dešťové vpusti.  
Niveleta chodníku je 120mm nad komunikací, příčný spád je 2%, podélný spád respektuje spád komunikace pro 
motorová vozidla. Konstrukce chodníku je ze zámkové dlažby s podložím ze štěrkodrtě. Povrchová voda je 
příčným a podélným spádem odvedena na komunikaci a odtud do stávajících vpustí.  
Chodník je od komunikace ohraničen silničním obrubníkem 15/25/100 s převýšením 120mm, v místě vjezdu 
nebo místě pro přecházení je obruba snížena na 20mm. Od travnaté plochy je osazena chodníková obruba 
10/25/100 bez převýšení, podél ní je umístěny drážková dlažba pro vytvoření vodící linie. Povrchová voda je 
příčným spádem odvedena na travnatou plochu. 
 
 
SO 401 PŘELOŽKA VO  
 
Je řešena přeložka VO v délce 65m. Nová trasa nahrazuje stávající trasu která by se výstavbou chodníku dostala 
pod betonovou obrubu, jde tedy o stranové přeložení stávající trasy včetně tří stožárů. Místo napojení zůstává 
stávající. 
Přeložený kabelový rozvod je navržen  v zeleni podél chodníku , svítidla typu LED  30W /např. ALPHA Street 
budou na sadových stožárech za obrubou chodníku (odstup 0,50m) v osové vzdálenosti cca 32 m – počet 3 ks. 
Stávající kabeláž bude zdemontována a zlikvidována . 
 
celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické 
energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 
neřeší se 
 
celková spotřeba vody 
neřeší se 
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celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem, 
požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě. 

 
Realizací stavby nedojde prakticky k žádným změnám v území majících vliv na životní prostředí  nebo  zdraví  
obyvatel.  
Po kolaudaci stavby a zahájení provozu realizovaného díla budou vznikat následné odpady, které byly rozlišeny 
v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 541/2020 
 Sb. v  platném znění, vyhlášky  MŽP  8/2021 v patném znění. 
katalog č.  druh odpadu   kategorie odpadu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
020103   Rostlinná tkáň (zeleň)   O 
200303   Uliční smetky    O 
 
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel   Odpady budou 
zneškodněny na zařízeních k tomu určených  (skládkách, spalovnách), případně budou předány jiné odborné 
firmě ke zneškodnění nebo přepracování (Zákon  o odpadech č.541/2020 Sb.v platném znění). Provozovatel je 
povinen vést evidenci odpadů.  Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.v platném znění a vyhl. MŽP č. 8/2021 
Sb. v platném znění. 
  
 
BILANCE  ODPADŮ (v tunách)  
Při realizaci - stavebních pracích vzniknou následující odpady 
 

 
Odpad -druh 

Katalogové 

číslo 

Kubatura – 

m3 

Hmotnost - T 

 

Recyklace 

 

Předání 

oprávněné 

osobě 

Papírové a 
lepenkové obaly 

150101  0,1  0,1 

Plastové obaly 150102  0,1  0,1 

Dřevěné obaly 150103  0,1  0,1 

Kovové obaly 150104  0,1  0,1 

Kabely 1704011  0,1  0,2 

Beton 170101 20 50 50  

Živice asfaltové 170302 30 30 30  
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Podkladní kamenivo 
zahliněné 

170504 37 99  99 

CELKEM 
 

80 99,5 

 
Generální dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci 
odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin N. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č.541/2020 Sb, 
v platném znění. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde 
k úniku ropných látek do zeminy,  je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit  a  uložit do nepropustné 
nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci vapexem. U 
stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů. Je vhodné, aby generální dodavatel při 
uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost 
subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak ke výše uvedeno. Při kolaudaci stavby 
předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. Pro stavbu je k dispozici skládka Kvítkovice. 
 
Využitelný odpad - rozebraná dlažba , obrubníky ,betonové konstrukce  a frézovaný materiál   budou  odvezeny 
na skládku dle dispozic dodavatele  a podrceny na recyklát s možností využití do spodních konstrukcí řešené 
stavby nebo jiných staveb. V rámci stavby se neuvažuje o uložení využitelného odpadu za poplatek. 
Nevyužitelný odpad a přebytečná zemina bude odvezena na skládku s poplatkem za uložení 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Je řešeno dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně 
technických požadavcích  zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu s orientace a 
dále dle požadavků stanovených v ČSN 73 6110 a jejím dodatku Z1 a ČSN 73 6425-1.  
 
Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  
Podélný sklon komunikací pěších 1,00 – 2,0 %.  Příčný sklon je řešen striktně s hodnotou maximálně 2,00%. 
Šířka komunikací pěších je 1,70 m. U vjezdu a míst pro přecházení jsou silniční obruby zapuštěné na převýšení 
maximálně 20 mm nad komunikaci motorovou . 
 
Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením  
V trase komunikací pěších nejsou žádné překážky, rovněž tak není omezena jejich podchodná výška. 
Od volných travnatých ploch budou komunikace pěší odděleny obrubníky průřezu 100/250 mm, osazenými do 
betonového lože s boční opěrou, obruba je osazena s převýšením 60  mm pro vytvoření vodící linie pro 
nevidomé a slabozraké osoby. 
Od komunikace motorové bude komunikace pěší oddělena silniční obrubou 150/250/1000 s převýšením 
120mm nad komunikaci motorovou.  U  vjezdu a míst pro přecházení je silniční obruba pomocí přechodových 
obrubníků snížena na 20mm. Podél snížené obruby jsou umístěny varovné pásy z hmatné dlažby červené barvy 
v šířce 400 mm, tyto pásy jsou řešeny v rozsahu snížené obruby 20mm a dále částečně podél přechodové 
obruby až po převýšení 80 mm. 
 
 Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením  
S ohledem na svoji charakteristiku stavba speciální úpravy pro osoby se sluchovým postižením neřeší 
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 Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení 
-komunikace pěší jsou dlážděny ze zámkové betonové dlažby, typ dlažby musí mít platný  certifikát a prohlášení 
o shodě a její součinitel smykového tření musí dosahovat minimálně  hodnotu 0,6 
-hmatná zámková dlažba červené barvy, ze které jsou řešeny varovné pásy musí splňovat požadavky NV 
č.162/2002 Sb. a s ním spojené TN TZÚS. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) - je podřízeno zákonu 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 
Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti vyhověla 
požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným 
mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. 
Stavba nevyžaduje provedení opatření pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
SO 101 KOMUNIKACE PĚŠÍ (CHODNÍK)  
Popis současného stavu 
V současné době je v ulice Horní pouze místní komunikace pro motorová vozidla, travnatá plocha a navazující 
oplocení soukromých pozemků s vjezdy. V ulici Hložkova pak cca 60m do křižovatky Horní – Hložkova začíná 
stávající jednostranná komunikace pěší (dále jen chodník).  
Popis navrženého řešení 
Nově bude ulice Horní vybavena chodníkem a tento nový chodník pak napojen na stávající chodník v ulici 
Hložkova. Po realizaci stavby a realizaci rekonstrukce ulice Čechova dojde propojení pěší trasy po chodnících. 
V rámci plánovaného zklidněné ulice Hložkova je součástí stavby chodníku příčný práh využitý současně jako 
místo pro přecházení. Navazující travnaté plochy podél chodníku budou revitalizovány.  
Odvodnění 
Odvodnění nového chodníku je řešeno příčným spádem na stávající místní komunikaci a odtud do stávajících 
vpustí, v rámci příčného prahu před komunikaci motorovou je nutno umístit dvě nové dešťové vpusti, tyto 
budou napojeny do stávající kanalizace.  
 
SO 401 PŘELOŽKA VO  
Popis současného stavu 
V současné době je v travnaté ploše určené pro umístění nového chodníku veřejné osvětlení ve vzdálenosti od 
1,50 do 1,70 veřejné osvětlení – 3 stožáry VO a kabelové vedení. 
Popis navrženého řešení 
S ohledem na šířku chodníku 1,70m by se dostalo kabelové vedení a stožáry do kolize z obrubou chodníku.  
Je řešena přeložka VO v délce 65m. Přeložený kabelový rozvod včetně sadových stožárů je navržen  v zeleni, 
0,50m od chodníku. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
-neřeší se 
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva  
-  stávající požární hydranty nebudou stavbou dotčeny. 
 
zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení 
zásahu jednotek požární ochrany. 
 
V rámci předkládaného projektu je zachován základní stávající dopravní režim na komunikacích včetně zajištění 
stávajících požárních přístupů . Stávající komunikace jsou bez dispozičních a směrových úprav.  Nástupní plochy 
pro požární techniku tvoří stáv. příjezdové komunikace. Požární hydrant není dotčen. 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
-neřeší se 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Hygienické posouzení 

Stavba řeší chodník, jedná pouze o zvýšení bezpečnosti pohybu pěších v silničním provozu. V souvislosti s 
provozem stavby   se nepředpokládá , že by v důsledku provozu stavby mohlo docházet překračování 
hygienických limitů hluku stanovených pro předmětný zdroj hluku, chráněný venkovní prostor staveb a pro 
denní a noční dobu v § 12 odst. 1, 3 ve spojení s přílohou č. 3, část A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
-neřeší se 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
-neřeší se 
 

B.4  Dopravní řešení 
 
Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou 
schopností pohybu nebo orientace 
 
Stávající dopravní režim v řešené lokalitě bude ponechán. V bodě B.2.4 této zprávy jsou uvedeny stavební 
úpravy pro bezbariérové užívání nově navrženého chodníku. 
 
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
-stávající 
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Doprava v klidu 
Neřeší se 

 
Pěší a cyklistické stezky. 
Neřeší se 
 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
V rámci objektu stavby  budou urovnány volné navazující plochy, bude na nich doplněna ornice a provedeno 

zatravnění výsevem parkovou směsí trav.  

 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Soubor staveb svým charakterem nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí, proto není nutné řešit 
návrhy na stavební opatření a eliminaci emisí a hluků na okolní ŽP. 
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
-neřeší se 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
B.8.1 Technická zpráva 
 
Charakteristika staveniště z hlediska organizace výstavby 
Jedná se o venkovní prostor ulice Horní a části ulice Hložkova, území zastavěné, s objekty pro bydlení a 
doprovodnou infrastrukturou.  Prostor je tvořen plochami komunikací vozidlových, chodníky a plochami 
sídlištní zeleně . Území je rovinaté, s mírným podélným sklonem.  
Stavba je velmi dobře dopravně  dostupná .  
 
-Přehledná charakteristika staveniště je následující : 
z hlediska topografické členitosti:                                     jednoduché      
z hlediska zástavby:                                                             jednoduché 
z hlediska koordinace:                                                        jednoduché 
z hlediska staveništní dopravy                                           jednoduché 
z hlediska veřejné dopravy                                                jednoduché 
z hlediska možnosti provádění                                          jednoduché 
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Stavba bude realizována zřízením pracovních míst na místní komunikace. K přerušení provozu na místní 
komutaci nedojde. Příčný práh přes komunikaci bude realizován po polovinách.  
Odvodnění staveniště bude provedeno na přilehlé volné plochy. Dodavatel je povinen učinit taková opatření, 
aby vypouštěná voda nebyla nadměrně znečištěna. 
 
Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, které zajišťuje 
stavebník/objednatel 
Protože se jedná o jednoduchou stavby malého rozsahu není dokládána výkresová část Zásad organizace 
výstavby. Hranice stavby jsou vyznačeny v koordinační situaci, příjezd na staveniště je mi stávající síti místních 
komunikaci.   
Téměř všechny parcely jsou majetkem města Otrokovice. Pro parcely ZPF bude provedeno vynětí. Pro potřeby 
stavby budou využity pouze pozemky ve vlastnictví města kterou jsou v katastru nemovitostí veden jako ostatní 
plocha.  
 
Zásady návrhu zařízení staveniště 
 Stávající objekty a zařízení 
- místní komunikace  
- zdravotní středisko – poliklinika v Otrokovicích 
-záchranná služba tel.155  
 
 Objekty budované v rámci stavby 
- spodní konstrukce vozovek a zpevněných ploch 
 
Objekty zařízení staveniště 
Objekty budované dodavatelem stavby v rámci GZS Vhodné parcely si zajistí vybraný dodavatel stavby. 
Předpokládá se, že s ohledem na rozsah prací a lhůtu výstavby bude na stavbě pracovat od 6-ti do 10-ti 
pracovníků.  Zařízení staveniště bude zahrnovat mobilní buňku pro vedení stavby, mobilní buňku pro pracovníky 
a mobilní WC a jednoduché  sociální zařízení. Množství mobilních skladů pro uložení materiálu a plocha pro 
jeho skládkování záleží na rozvaze uchazeče o realizaci zakázky.  
Stravování pracovníků individuální v místních zařízeních  
 
Návrh postupu a provádění  výstavby 
Postup výstavby a její organizace jsou uváděny pro představu o rozsahu prací (bez znalosti dodavatele a jeho 
zažitého postupu prací) a bez uvedení finančního objemu. 
 
 
Základní body postupu výstavby:  

• vytýčení obvodu staveniště 

• vytýčení veškerých inženýrských sítí, dohoda se správci o případných úpravách, ověření  polohy 
kopanými sondami  

• zřízení zařízení staveniště (HSD) 

• vytýčení vlastní stavby 

• provedení provizorního dopravního značení a vyznačení pracovního místa.  

• provedení přípravných prací  
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• provedení zkoušek únosnosti pláně 

• provedení navržených stavebních úprav 

• likvidace zařízení staveniště 
 
Dopravní značení při výstavbě bude součástí realizační dokumentace.  Toto značení bude stanoveno Odborem 
dopravně správním Městského úřadu Otrokovice na základě jeho kladného projednání s DI ČP Zlín. Stanovení 
zajistí jako svou dodávku vybraný dodavatel stavby.  
Podrobný graf.časový plán bude součástí dodavatelské dokumentace. 
 
Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)  
Stavba nemá takové objekty. 
 
Možné napojení na zdroje 
Elektrická energie - bude řešena elektrocentrálou, s odběrem z distribuční sítě se neuvažuje. 
Voda pro výstavbu - dovoz vody v cisternách. 
 
Nakládání s odpady 
Množství a kategorie odpadů jsou stanoveny v odstavci  B.2.310-2. Živičné a betonové vrstvy a betonové 
stavební prvky (dlažba, obrubníky) budou uloženy na meziskládce investora a následně  recyklovány pro zpětné 
využití.   
Suti ze spodních konstrukcí (kamenivo) budou posouzeny. Pokud nebudou znehodnoceny příměsí nevhodných 
zemin (zahliněny), mohou být využity jako materiál pro zásypy na stavbě, v opačném případě budou předány 
osobě odpovědné k nakládání s odpady.  
  
Přístupy na staveniště    
Jsou řešeny po místní komunikaci ulice Hložkova.  
 
Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
S ohledem na svoji jednoduchost, stavba nevyžaduje zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržet správné technologické postupy ve smyslu 
technologických pravidel, za jejichž zpracování odpovídá zhotovitel stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění 
všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby. O zajištění předepsaných 
opatření, použití ochranných prostředků,  
předávání pracovišť zhotovitelům a  provedení instruktáže je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. Dále 
upozorňuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit možnosti přístupu nepovolaných 
fyzických osob a hlavně dětí na staveniště a nutnost zpracování podrobného projektu POV pro realizaci stavby 
zkoordinovaného s odsouhlaseným časovým harmonogramem prací. Pracovníci zhotovitele stavby budou 
podrobně seznámeni  
před započetím výstavby se závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. Stavba bude prováděna   
dodavatelským   způsobem   právnickou    nebo   fyzickou    osobou   oprávněnou  
k podnikání, která má stavební nebo montážní práce v předmětu své činnosti povolené podle zvláštních 
předpisů.  
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Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských sítí, které jsou součástí 
stavebního povolení. Všechny fyzické osoby pohybující se s vědomím stavby po staveništi a to nejen pracovníci 
zhotovitelů,  musí být řádně proškoleny, v rozsahu působnosti a své pracovní činnosti na staveništi a vybaveny 
patřičnými ochrannými pomůckami. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně 
zodpovídá zhotovitel stavby a jím pověřené osoby. 
Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny oproti schválenému projektu 
musí být do příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhlaseny stavebním úřadem. Dodavatel (zhotovitel 
stavby) a technologie musí provést její realizaci v odpovídající kvalitě při dodržování požadovaných vlastností a 
parametrů. Dodavatel stavby zodpovídá za respektování všech předpisů, včetně předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení chránící život a zdraví osob. 
 
Povinnosti zhotovitele stavby na staveništi 
Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní předpisy upravující požadavky 
na BOZP (tj. zejména zákoník práce,  zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb.a NV č. 362/2005 Sb.) Povinností 
zhotovitele (i podnikajících fyzických osob, které  pracují  na  staveništi  jako  zhotovitelé  a  osobně  zde  pracují)  
je spolupodílet se na 
zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, postupovat 
případně v dohodě s koordinátorem a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami a činit příslušná 
potřebná opatření.  
Základní povinnosti zhotovitele vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 101 
až § 103. Povinnosti a úkoly zhotovitele stavby stanoví § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel stavby je 
povinen dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.:  
nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících 
při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do 
přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a 
jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem 
a ve  lhůtách uvedených v plánu BOZP. 
 
Shrnutí základních povinností a úkolů zhotovitele stavby v oblasti BOZP  
Mezi hlavní trvalé úkoly každého zhotovitele v oblasti prevence rizik patří: 
udržování pořádku a čistoty na staveništích, včetně označení, vymezení a ohrazení, zejména prováděných na 
veřejných prostranstvích, 
umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení dopravních komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 
osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
zajištění  požadavků na dopravu a manipulaci s materiálem a předcházení zdravotním rizikům při práci 
s břemeny, 
provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
splnění požadavků na předepsanou odbornou způsobilost osob provádějících práce na staveništi, 
zajištění správného a bezpečného uskladňování materiálu, manipulace s ním, odstraňování  a odvoz odpadu a 
zbytků materiálů, 
přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, 
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předcházení ohroženi života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi, 
přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance 
ohrožení života nebo poškození zdraví, 
zajištění spolupráce mezi zhotoviteli i jinými osobami, 
předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti. 
v rámci přípravy staveb se podrobněji zabývat riziky a stanovovat konkrétní reálná bezpečností opatření, 
neomezovat tuto fázi pouze na odkazy dodržování právních předpisů, 
zvýšení náročnosti a úrovně řízení BOZP na stavbách ze strany stavbyvedoucích a mistrů při provádění výše 
uvedených činností, 
prokazatelně informovat jiné zhotovitele a případně koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech a spolupracovat při zajišťování BOZP na stavbě, dodržování bližších minimálních 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených NV č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
Zabezpečení staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1 Nařízením vlády  č. 591/2006 Sb.. Střežení staveniště 
zajišťuje zhotovitel stavby. 
 
Shrnutí základních povinností a úkolů odpovědného zástupce každého zhotovitele – účastníka výstavby v oblasti 
BOZP (zodpovídá zhotovitel stavby)  
vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště, vybavit pracovníky na stavbě 
potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, seznamovat pracovníky se zpracovaným 
technologickým nebo pracovním postupem a podle náročnosti s rizikovosti prací s projektovou dokumentací v 
rozsahu, který se jich týká, 
koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby v součinnosti s koordinátorem BOZP 
stavby a dalšími zhotoviteli, o předání a převzetí staveniště (pracoviště) vyhotovit zápis, s přijatým opatřením 
seznamovat příslušné pracovníky, 
přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení pracovních 
podmínek, a tuto skutečnost neprodleně nahlásit zadavateli stavby 
při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách určit potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 
práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky, 
při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru požadovat na stavebníkovi a koordinátorovi BOZP  
další OOPP a zařízení, které jako zhotovitel stavebních prací nemá  
k dispozici, ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstup nepovolaných osob 
do ohroženého prostou do doby odstranění zdroje nebezpečí, 
školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky k bezpečnému provádění prací v potřebném rozsahu, 
vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami, 
zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo provozních podmínek a s přijatými opatřeními 
seznámit příslušné pracovníky, 
zajistit ohrazení, osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit bezpečnostními 
značkami a tabulemi, 
na vnitrostaveništních komunikacích zajistit jejich bezpečné šířky, podchodové výšky a potřebné výstražné 
značky, přechody, svodidla apod., 
jedenkrát ročně provádět u používaných žebříků zkoušky stability a pevnosti, 
před zahájením výkopových prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek, 
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při přerušení prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, přechodů, výstražných těles 
apod., 
pro práce zpracovat technologický postup a provést prokazatelné seznámení pracovníků, včetně svých ostatní 
zhotovitelů s tímto postupem 
vydat pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, které obsahuji požadavky na zajištění bezpečnosti práce při jejich 
provozu, pokud nejsou stanoveny v technických normách nebo návodu k obsluze, před nasazením stroje 
seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost 
práce  
seznamovat pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje, 
po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti 
ohrožení veřejného zájmu. 
 
Shrnutí základních povinností a úkolů pracovníků každého zhotovitele – účastníka výstavby v oblasti BOZP 
(zodpovídá zhotovitel stavby)  
Každý pracovník musí plnit na stavbě požadavky na bezpečnost práce, mezi které patří zejména: 
• počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy, 
• při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti, 
• neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, že tím neohrozí zdraví nebo život svůj či 
jiné osoby, 
• neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují zvláštní odbornou 
kvalifikaci, 
• dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 
• každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a koordinátorovi BOZP stavby, 
• při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o nich 
neodkladně nadřízeného, 
• používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, včetně 
ochranné přilby a výstražné vesty 
• dodržovat protipožární opatření, 
• ochraňovat životní prostředí. 
Pracovníkům je na stavbě zakázáno především: 
• vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavbě a v průběhu pracovní doby i mimo 
areál stavby, 
• odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky, 
• opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není spolehlivě 
zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout, 
• bez vědomí nadřízeného neopouštět pracoviště. 
 
Hlavní zásady o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech  
Při stavební činnosti musí být zhotovitelem stavby a případnými ostatními zhotoviteli dodržovány zejména tyto 
zásady: 
• veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny bezpečnostními dopravními značkami a 
tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám, 
• po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových komunikací na staveništi, 
• při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení, 
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• před odevzdáním staveniště investor (stavebník ) písemně odevzdá a zhotovitel stavby převezme 
vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek (nadzemní elektrické vedení), 
• před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zhotovitele stavby zajištěno na 
terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek s určením druhu a hloubky těchto 
sítí musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, toto platí i pro inženýrské sítě v blízkosti 
staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny, 
• před započetím každé práce musí zhotovitel zpracovat technologický postup (zejména upozornění na 
provedení zemních prací, výkopových prací a zajištění stability stěn výkopových rýh; montážních prací prefa 
konstrukce; betonářských prací, prací souvisejících ze stavební činností atd.); odpovídá zhotovitel stavby 
• výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu do výkopu zajištěny, je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se 
za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo nápadná překážka 0,6 m vysoká, 
• výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny výstražnou 
značkou, v noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem na začátku a konci 
výkopu a dále výstrahami pro nevědomé, 
• přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m (na veřejných 
prostranstvích 1,5 m), které jsou vybaveny jednotyčovým oboustranným zábradlím o výšce min. 1,1 m, 
přechody nad hloubkou větší než 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvou tyčovým zábradlím o výšce 1,1 
m se zarážkou, 
• pro pracovníky ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup, 
• okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu, 
• stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí, a to např. pažením boků výkopů od hloubky 1,3 m, v 
zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území, 
• zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže jím montovaných stavebních 
a technologických konstrukcí, odpovídá zhotovitel stavby, který musí obsahovat časový sled montážních 
záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu pracovníků ke 
stykovým uzlům, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť; při zpracování technologického 
postupu montáže musí být stanoveny podmínky pro osobní nebo kolektivní zajištění pracovníků proti pádu, 
• při provádění betonářských prací musí být bednění těsné, únosné a prostorově tuhé, 
• podpěry musí být umístněny tak, aby stály v ose nad sebou, 
• bednění z dílců a bednění sestav do velkoplošných panelů musí být v každém stadiu montáže i 
demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí, 
• podpěry musí být opatřeny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro rozložení zatížení, 
• před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, řádně 
zkontrolovány, 
• při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být dílce vždy řádně zajištěny proti 
překlopení nebo sesutí, 
• při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem prací na 
stavbě, 
• skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny bezpečnostními tabulkami, 
zakazujícími vstup nepovolaným osobám, 
• rozmístnění skladovaných materiálů, šířka a únosnost komunikací musí odpovídat používané 
mechanizaci, 
• skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita a 
nedošlo k jeho znehodnocení 
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• stavební prefabrikáty lze skladovat jen za podmínek stanovených výrobní dokumentací, 
• na skládce sypkých materiálů se spodním odebíráním, se pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné blízkosti 
místa odběru 
• prvky a dílce pravidelných tvarů při skladování nebo odebírání při ukládání nebo odebírání mechanizačními 
prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce nebo zvláštní předpis nestanoví jinak 
• upínání nebo odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin nebo podlah tak, aby nebyly 
upínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m 
• jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat břemena do 50 kg hmotnosti – nejedná se 
o souvislou práci, dále musí viz. NV č. 178/2001 Sb., v platném znění. 
 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl koordinátorem BOZP doplněn a aktualizován 
zpracovaný Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby odpovídal skutečnému stavu a 
podstatným změnám během realizace stavby.  

 
B.8.2 Výkresy  
Nedokládá se – zajistí vybraný dodavatel stavby před realizací 
 

B.8.3  Harmonogram výstavby 
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech bude doložen vybraným dodavatelem stavby před 
realizací a odsouhlasen investorem 
 

B.8.4  Schéma stavebních postupů 
Návrh schema stavebních postupů bude doložen vybraným dodavatelem stavby před realizací a odsouhlasen 
investorem 

 
B.8.5 Bilance zemních hmot 
 
BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ  (v metrech kubických)  
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 0503 – odpad katalogové číslo 170504   

 Odkopávky Výkop rýh 
600 mm 

Výkop rýh 
2000  mm 

Výkop 
šachet 

Předání 
oprávněné 
osobě  
v  m3 

Předání 
oprávněné 
osobě    
v tunách 

SO 101 90    90 180 

       

CELKEM     

 
BILANCE HUMÓZNÍ VRSTVY - DRNU 
Sejmutí v tl. 150 mm – Celkem 230 m2   - 34,50 m3 

Opětovné využití – ohumusování – 13,50 m3 
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B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
-nedokládá se , je popsáno v dílčích kapitolách souhrnné technické zprávy 
 
 
 
Vypracovala:  M. Urbanová,  1.2020    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


