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  NÁVRH  

S M L O U V A  O  D Í L O  č.       
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) 

  
 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
 
město Otrokovice                                                             
 
náměstí 3. května 1340       
 
765 02 Otrokovice       
 
dále jen „objednatel“ dále jen „zhotovitel“ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 
 
Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města       
 
tel:             
 
email:              
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bankovní spojení: 

 
            
číslo účtu:       číslo účtu:       registrované číslo účtu pro  
                                                                                                                    ekonomickou činnost) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Identifikační číslo: 
 

002 84 301       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Daňové identifikační číslo: 

 
             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
      
oddíl        vložka č.       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 
jeho závazků.  
 
Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost 
k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a 
že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  
 
 

Název veřejné zakázky: Městské koupaliště Otrokovice 

Stavební povolení:       

Místo stavby: Mánesova 1629, 765 02 Otrokovice 

Projektant: PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o., IČ 08447934 

Autorský dozor:       

Koordinátor BOZP objednatele:       (bude doplněno při uzavření této smlouvy) 
 
Stavbyvedoucí zhotovitele:       
                                                           tel.       mobil                                                                       
                                                                @      
 
Technický dozor objednatele:                (bude doplněno při uzavření této smlouvy) 

       tel.      mobil                    
            @                                

 
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů       
                                                                                                                      tel.     mobil                          
                                                                                                                           @      
                                              
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:                     
                                                                                                                    tel:       mobil       
                                                                                                                        @                   
 
 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
--------------------------------------------------------- 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

       
    Název veřejné zakázky: 

„Městské koupaliště Otrokovice“  
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Dílem se rozumí: 
a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem 

předaným zhotoviteli objednatelem   

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.  
   
     ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních 

prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními 
pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména: 

1. kompletační a koordinační činnost 

2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu 
(soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 

3. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby  

4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provedení vytyčení tras technické 
infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 

5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 
jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích 
ve znění pozdějších předpisů 

6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla 

7. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti 
na výsledky průzkumů předložených objednatelem 

8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny 

9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace 
díla a následné odstranění po předání díla 

10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 
příkopy, propustky) 

11. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 

12. zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli 

13. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 

14. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 

15. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  

16. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 stavebního zákona a zajistit 
účast stavbyvedoucího  

17. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci 
odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při 
přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele 
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18. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku 

19. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., o 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy 

20. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů   

21. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle  stavebního zákona  a přílohy č. 16 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho 
originálu zadavateli při předání a převzetí díla    

22. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 

23. pořizování fotografie o průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby 

24. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli 

25. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou 

26. provedení komplexního vyzkoušení k ověření parametrů díla – 72 hodin provozní zkouškou a 
zkušební provoz v délce 2 měsíců 

27. vypracování provozního předpisu a předpisu pro údržbu celého díla v českém jazyce; 

28. zaškolení personálu zadavatele k obsluze a údržbě díla – 1 pracovní den; 

29. předložení k přejímacímu řízení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS  

30. návrh provozního řádu zpracovaný v souladu s § 6 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, odsouhlasený příslušnou KHS včetně seznamu náhradních dílů 

31. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce 

32. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  

33. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

34. účast na smluvně dohodnutém zkušebním provozu na vyzvání po dobu dvou měsíců od 
protokolárního předání a převzetí díla (předpoklad 10 dnů v průběhu dvou měsíců). 
 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované firmou PROJEKČNÍ A 
STAVEBNÍ s.r.o., IČ 08447934 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, 
pravomocným stavebním a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s 
projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 
ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
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specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

       

Stavba je dle projektu členěna na stavební objekty a provozní soubor: 

a) Stavební objekty:  
a. SO 01 – Brouzdaliště a brodítka  
b. SO 02 – Skluzavky  
c. SO 03 – Zpevněné plochy  
d. SO 04 – Šachty pro bazénovou technologii  
e. SO 05 – Silnoproud  
f. SO 06 – Areálová kanalizace a vodovod  

 
b) Provozní soubory:  

a. PS 01 – Bazénová technologie 

 
ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v .pdf a v otevřeném formátu v souladu se stavebním 
zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, 
k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, 
která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled 
a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u 
kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace 
skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení 
v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou 
a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při 
předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                                 

 
ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu ve třech vyhotoveních v tištěné 
formě a 2x v digitální formě na CD- 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření 
i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné 
digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM  ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách 
www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, 
rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.  

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného stavebního povolení a 
této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek 
poddodavatele.  

3. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna 
poddodavatelem, a to výkon funkce stavbyvedoucího. Za poddodávku je pro tento účel považována 
realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.  

4. Nejpozději do 15 dnů před předáním staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační 
údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. Poddodavatelé, 
kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být 
identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních 
předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením 
dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 
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zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v 
tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

5. Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se 
poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve 
smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn 
nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace 
ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

6. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstavce 1 zákona: a) spočívající ve změně 
technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s ohledem na hydrogeologické a 
geologické poměry staveniště s vazbou na povedené průzkumy; b) v případě, že by objednatel požadoval 
změny technologie nebo materiálů, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace díla odpovídající 
rozsahu provedených změn. 

 

 
III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 
----------------------------------------------------- 
 
1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: 

plnění a předání staveniště:       1.9.2021 
 
Dílčí termíny: dle odsouhlaseného harmonogramu  

 postupu prací  

Nejzazší termín dokončení a protokolární předání  
a převzetí díla:    2.5.2022 
 
Dokumentace skutečného provedení stavby vč.  
geometrického plánu:     ke dni protokolárního předání a  

převzetí díla 
 

Zkušební provoz:      v délce 2 měsíců od protokolárního  
předání a převzetí díla   

 

2. Práce zhotovitele na realizaci díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. 

3. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací, který zhotovitel navrhl do 
nabídky. Odsouhlasený harmonogram postupu prací předá zhotovitel objednateli nejpozději 15 dnů před 
předáním staveniště. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené 
základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, provozního souboru, včetně činností/dokladů 
potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny realizace 
v členění na kalendářní měsíce a týdny.  

4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku: 

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí 
být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být 
prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. 

O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou 
započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací 
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b) v případě, že by objednatel požadoval změnu technických podmínek dle čl. II odstavec 6 této 
smlouvy nebo změnu technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné 
stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna 
překročí 5 % původní hodnoty závazku, bude lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za 
každé 1 % nad 5 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění 
prodlouží max. o 7 dnů 

c) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 
zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace díla odpovídající rozsahu 
provedených změn. 

 
 
IV. CENA DÍLA: 
------------------------ 
 
1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v 
rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

 
     * Kč (bez DPH) 

 
              (slovy:      korun českých) 

  
         Kč DPH 21% 

 
         Kč (včetně DPH) 

 
           (slovy:      korun českých) 

 
*Pokyny pro účastníka: Neplátce DPH vyplní pouze pole, jež jsou uvedena „ * “. Plátce DPH vyplní 

podbarvená pole. 

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona. Případné odchylky, 
vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě 
vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další 
ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení 
provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude 
objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro 
měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro 
"dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je 
přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po 
celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak. 

 
3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt - pokud 

se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet 
měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých 
položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu 
měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení 
podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i 
mínusem). 
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V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 
---------------------------------------------------- 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 

jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 
 
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 
---------------------------------------------- 
 
1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento 

návrh nezvýhodňuje objednatele. 
 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 
odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 
 

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 
 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ „Městské koupaliště Otrokovice" (v jiných ustanoveních 
smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).  
Příloha č. 2 Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) 

      Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že       
      listina smlouvy má prioritu před přílohami. 
 
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“).       
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel. 

 
7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany 
bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

 
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na 

důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu. 
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9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,  
     objednatel obdrží tři vyhotovení. 
 
 
 
V       dne           V        dne        
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
                  
 
 
 
 
_______________________    ________________________    
                  
 
 
 
 


