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                       A  -  Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
název stavby  
Otrokovice – regenerace panelového sídliště  Trávníky – 1.etapa-1.část

místo stavby
[bookmark: _Hlk71551639]Zastavěná  část  Otrokovic – SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍKY -   parc. č. 1502/1 ,  1502/ 29,   1502/44 – kú Kvítkovice
 – vlastník město Otrokovice – ostatní plocha
1.etapa se nachází v území mezi ul. SNP -Luční - Hlavní  , na ulici Kpt.Nálepky .
předmět dokumentace 
Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací a parkovacích stání s rozšířením, chodníků , hřiště , veřejného osvětlení a zeleně.

Cílem projektu „Otrokovice – regenerace panelového sídliště  Trávníky“ jako celku  je postupné a koncepční řešení existujících problémů panelového sídliště seřazených podle důležitosti a priorit do několika plánovaných etap, které budou postupně určovány dle finančních možností města.  
Řešené území představuje charakteristickou obytnou výstavbu 80.let v České republice. 
Základní úpravy se budou týkat těchto témat:
-pěší provoz, doprava ,rekreace a sport, veřejná zeleň, osvětlení, odpadové hospodářství
Naléhavost jednotlivých cílů navrhovaných úprav veřejného prostranství vychází ze zadávacích podmínek projektu danými zástupci města  . 
Nejpodstatnějšími problémy, negativně ovlivňující život obyvatel sídliště je:
· nedostatečná kapacita parkovacích míst
· parkování na komunikacích a tím zužování průjezdního profilu  
· havarijní stav povrchu komunikací, chodníků a zpevněných ploch
· havarijní a nevyhovující stav dětských hřišť, staré herní prvky bez bezpečných dopadových ploch 
· absence ploch pro relax a odpočinek 
· vyhrazený prostor pro pohyb cyklistů
· sídlištní zeleň 

Návrh zohledňuje potřeby sídliště jako celku,  jednotlivé dílčí etapy budou navrženy vždy v ucelených celcích a lokalitách , v rámci kterých jsou řešena se vzájemnou spojitostí parkoviště, komunikace, chodníky , hřiště i zeleň.  
Předkládaný projekt řeší 1.etapu regenerace. Navazující etapy budou řešeny samostatnými projekty a povoleními v souvislosti s rozsahem a investiční náročností dané etapy v navazujících letech.
Význam stavby spočívá zejména ve snížení deficitu parkovacích stání   a zvýšení bezpečnosti dopravy, se snahou revitalizovat uliční prostor opravou chodníků s materiálovým sjednocením. 


A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Město Otrokovice                IČ:  00284301,  DIČ:  CZ00284301 
                                                 náměstí 3.května 1340, 765 23  Otrokovice
Zastoupený                            Bc. Hana Večerková – starostka města

Ve věcech technických         Ing. Erik Štábl Bc.- vedoucí odboru rozvoje města

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
Zhotovitel  :		       Marcela Sedlářová
        		                     Polní 1128, 763 02 Zlín   ,  IČ - 65795954
                           Sídlo zhotovitele                    nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, tel. 607543000              
                                                                             e-mail – aspk@avonet.cz
   
Autorizovaný inženýr :       Ing.Kamil Prokůpek
Jetelová 677, 763 14 Zlín 12 IČ -  723 18 481
   autorizovaný inženýr dopravních staveb, 
   č.a.1301623
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavební objekty                                    
                                 
SO 101     Komunikace a parkovací stání
SO 102     Chodníky – 1.část
SO 401     Veřejné osvětlení – 1.část

SO 801     Sadové úpravy – 1.část

Provozní soubory
                                    Stavba nemá provozní soubory


A.3 Seznam vstupních podkladů
- objednávka investora
- mapový podklad v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV – polohopisné geodetické zaměření
- územní plán  města Otrokovice
- projednání akce v rozpracovanosti se zástupci odborů MÚ , zapracování připomínek  
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