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A.1. TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
a) identifikační údaje objektu 
 
Název stavby : „Výstavba parkovacích stání a chodníků, Otrokovice – Kvítkovice, 

  I. etapa“ 
 
Místo stavby  : Otrokovice - Kvítkovice 

 k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, p.č. 74/51 

 

Kraj   : Zlínský 
 
Investor           :  Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice 

 
Stupeň    : Dokumentace pro provádění stavby  
 

Charakter st.   :   inženýrská – dopravní  

 
Zpracovatel     : NELL PROJEKT s. r. o.  
(adresa)  Zarámí 428, 760 01 Zlín 
   Ing. Karel Kuchař – autorizovaný ing. v oboru dopravní  

stavby, č. autorizace 1201499 
 
 
b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 

 

Situační řešení 

 

Předmětem této projektové dokumentace je výstavba parkovacích stání v blízkosti ulic Bří Mrštíků a 

Dubnická v Kvítkovicích. Kvítkovice jsou místní část ve východní části města Otrokovice.  

Stavba se nachází v zastavěném území.  

V současné době se v dané lokalitě nachází stávající asfaltobetonová komunikace, komunikace pro 

pěší, zahrádky, stávající parkoviště a zatravněné plochy.  

Předmětem této části projektu je I.etapa, která zahrnuje výstavbu 18 nových parkovacích stání. 

Nově jsou parkovací stání navržena u bytového domu č. p. 180 Parkovací stání jsou navržena jako 

kolmá. Základní šířka stání je navržena 2,70 m, krajní stání jsou rozšířena o 0,25 m a délka stání je 

5,50 m. 

Parkovací stání budou při styku s vozovkou lemovány betonovými obrubníky BO 15/15 s fází 2 cm 
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Vnější strana parkovacích stání od komunikace bude lemovány obrubníky BO 15/25 s fází 10 cm (mimo 

parkovací stání pro osoby ZTP, které budou lemovány betonovými obrubníky BO 15/15 s fází 2 cm). 

Výstavba spočívá ve vybudování nových parkovacích stání z drenážní dlažby a betonové dlažby (stání 

pro ZTP).  

U parkovacích stání budou osazeny ve vzdálenosti 0,50 m od obrubníku zarážky proti najetí 

„CARSTOP“. Kotvení bude provedeno dlouhými vruty do hmoždinek přes betonovou dlažbu do 

podkladu, včetně prolití chemickou maltou. 

 

Součástí stavby je také úprava dotčených asfaltových ploch, které budou přefrézovány a pracovní spára 

bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou. V úseku komunikace, kde se nachází stávající betonová 

přídlažba nebude do živičného krytu zasahováno a bude pouze nově osazena přídlažba. 

 

Výškové řešení 

Nově navržená stavba kopíruje stávající místní komunikaci. 

Podélný sklon parkovacích stání je navržen od 1% - 2% a příčný sklon kopíruje stávající komunikaci. 

 

- bourací a zemní práce 

 
Bourací práce zahrnují odstranění stávajících zpevněných ploch, zařezání a vybourání stávajícího krytu 

vozovky v místech napojení na stávající vozovku. Zařezání živice bude provedeno v tl. min. 50 mm, 

vybourání podkladních vrstev bude provedeno do potřebné hloubky pro osazení silničního obrubníku do 

betonového lože.  

Zemní práce spočívají ve výkopech stávajících zpevněných ploch a přilehlých zelených ploch. Jedná se 

o výkopy v zeminách tř. těžitelnosti III v tl. cca od 250 - 450 mm do úrovně zemní pláně navrhovaných 

ploch zejména v místech, kde se nenachází zpevněné plochy.  

Část zemních prací je prováděna v ochranných pásmech podzemních rozvodů, nutno uvažovat  

se ztíženou vykopávkou (zákaz strojních výkopů). 

 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

 
Všechny výsledky provedených průzkumů a měření byly zahrnuty do projektové dokumentace. 
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d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

 
Členění stavby bylo provedeno v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. přílohy 11.  

Stavba není členěna na samostatné stavební objekty.  

 

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

 

- Konstrukční skladby ploch  
 
 
Parkovací stání jsou navrženy v konstrukční skladbě: 
 
- betonová drenážní dlažba     80 mm 
-      lože – drť frakce 4-8 mm                 40 mm 
- drcené kamenivo fr. 8/16                           100 mm 
- drcené kamenivo fr. 16/32               200 mm 
- drcené kamenivo fr. 16/32               100 mm 

celkem                                                                             520 mm 
 
Parkovací stání pro osoby ZTP je navržen v konstrukční skladbě: 
 
- zámková dlažba      80 mm 
-      lože – drť frakce 4-8 mm                 40 mm 
- podkladní vrstva z KSC I                                         120 mm 
- podkladní štěrkodrť ŠD 0-63      180 - 200 mm 

 
celkem                                                                     420 – 440 mm   
 

Přefrézování komunikace je navrženo v konstrukční skladbě: 
 
- Asfaltový beton ACO 11 (50/70)     50 mm 
-     Postřik spojovací  PS;E; 0,5 kg/m2 
- stávající konstrukční vrstvy          

celkem                                        50 mm 
 

 
- požadavky na zemní pláň 

 
Na zemní pláni pod parkovacím stání musí být nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého 

zatěžovacího cyklu Edef2=45 MPa a poměr únosnosti Edef2/Edef1≤2,5. Pokud tento parametr nebude 

splněn, bude se muset zemní pláň pravděpodobně zlepšit vápnem do hloubky max. 50 cm nebo se 

bude muset provést výměna nevhodného podloží pod plání v tloušťce max. 50 cm vhodným 

materiálem.  Po odkopu na zemní pláň doporučuji přizvat projektanta, aby navrhl, kterou technologií se 

bude pokračovat.  
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f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 

komunikace 

 

Odvodnění ploch parkovacích stání je řešeno vsakováním pomocí drenážní dlažby, která bude uložena 

na propustných, nenamrzavých konstrukčních vrstvách. Výjimku tvoří dvě stání pro osoby ZTP, které 

budou provedeny ze zámkové betonové dlažby a budou odvodněny příčným spádem na stávající 

komunikaci.  

Výstavbou nebudou zhoršeny stávající odtokové poměry v okolí. 

Stávající poklopy vodárenských armatur a kanalizačních šachet budou výškově upraveny do nové 

nivelety zpevněných ploch. Poklopy vodárenských armatur budou uloženy na podkladové desky 

odpovídající dopravnímu zatížení. Stavbou nedojde ke snížení stávajícího krytí potrubí (krytí 

vodovodního potrubí nesmí po dokončení stavby být nižší než 1,2 m a větší než 2,2 m). Výška hydrantů 

bude přizpůsobena pomocí přírubových tvarovek vkládaných mezi patkové koleno a hydrant. Délka 

zemních šoupátkových a ventilových souprav bude upravena dle skutečného krytí potrubí. Poklopy 

kanalizačních armatur budou osazeny na podkladové desky odpovídající dopravnímu zatížení. Výška 

šachet bude upravena ve skladbě šachtových komínů tak, že nad přechodovým kusem budou max. 2 

vyrovnávací prstence. Krytí kanalizace nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav 

sníženo pod 1,0 m a nesmí být více než 3,0 m. 

Při výstavbě je nutno v plném rozsahu respektovat ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. Zejména bude dodrženo minimální krytí 1,00 m pod chodníkem a 1,80 m pod 

vozovkou. 

 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení 

pro provozní informace a dopravní telematiku 

 
Vyhrazená stání pro osoby ZTP budou označena značkou IP12 s dodatkovou tabulkou E8d. 

Parkovací stání budou od sebe oddělena vodorovným dopravním značením. Jedná se o VDZ V10b 

„stání kolmé“ v tloušťce 0,125 m. Vyhrazené stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace budou označena VDZ V10f „Vyhrazené parkoviště pro voz. přepravující os. těžce postiženou 

nebo os. těžce pohybově postiženou“.  

Vodorovné značení bude provedeno nástřikem bílou barvou. 

Stávající dopravní značení zůstane zachováno. 
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h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 
Při realizaci bude určený dodavatel z hlediska ochrany ŽP dodržovat vyhl.185/2001Sb O likvidaci 

odpadů a v průběhu zemních prací a přesunu staveništní sutě bude na přepravních trasách neustále 

zajišťovat jejich čistotu. 

Realizace nebude probíhat v období nočního klidu a bude se řídit hygienickými předpisy, a to především 

NV 272/2011 Sb. Ochrana před nepříznivými vlivy hluku a vibrací v průběhu stavby.  

Z hlediska zabezpečení BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informování dotčených 

vlastníků a uživatelů přilehlých nemovitostí a provedeno odsouhlasené provizorní staveništní dopravní 

značení. Dodavatel bude při realizaci dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a pravidla, a to 

především NV č.591/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. V daném dopravním prostoru umožní neustálý 

přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN 73 08 02 a zároveň vozidlům zdravotní služby. 

 

i) vazba na případné technologické vybavení 

 
Neobsazeno. 

 

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí a průřezů 

 
Navržené řešení povrchu a konstrukce vozovky zajistí odpovídající odolnost pro danou dopravní zátěž. 

 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Návrh je zpracován v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. a respektuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopnosti 

pohybu a orientace.  

 
Zpracoval : Ing. Aleš Trněný 
 

 
 
 
 
 
 
 


