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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě  

Název stavby: Oprava chodníku v ulici Nádražní 
Místo stavby:  p. č.:  275/1 

 k. ú.:  Otrokovice [716731] 

 obec:  Otrokovice [585599] 
 
A.1.2 Identifikační údaje o žadateli 

Stavebník: Město Otrokovice IČ: 00284301, DIČ: CZ00284301 

náměstí 3.května 1340, 765 23 Otrokovice 

zastoupený:  Bc. Hana Večerková, DiS.- starostka města 

ve věcech technických: Ing. Erik Štábl - vedoucí odboru rozvoje města 

   Ing. Jiří Andrlík - vedoucí oddělní investic 
 
A.1.3 Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace 

Hlavní projektant: M.S.D. holding s.r.o., IČ 27251781 

Huťská 1752/6, 141 00 Praha, Záběhlice 

  

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
SO 101 Oprava chodníku 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření, 

Jedná se o stavební úpravy a udržovací práce, které nevyžadují opatření stavebního úřadu. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

Jedná se o jednoduchou stavbu, která nevyžadovala předchozí stupně dokumentace. 

a) další podklady, 

- objednávka investora 
- mapový podklad JDTM ZK, zaměření stávajícího stavu 
- územní plán města Otrokovice 
- projednání akce v rozpracovanosti, zapracování připomínek 

 



B – Souhrnná technická zpráva 

Oprava chodníku v ulici Nádražní 

 

 

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY                                Duben - 2023   B 1 

 
 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území, 

Jedná se páteřní pěší komunikaci, chodník v centrální části města Otrokovice v místní části 
Přednádraží. Chodník tvoří spojnici mezi železniční stanicí a městskou poliklinikou. Chodník je 
situován mezi ulicemi Nádražní a Havlíčkova. Opravovaná část chodníku je vymezena mezi 
chodníkem v parku před Městskou poliklinikou a místní komunikací v ulici J. Jabůrkové. 
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, 

Navržený záměr nevyžaduje. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby,  
V rámci stavebních úprav nedojde ke změně užívání stavby. 

Dle územního plánu se záměr nachází v plochách BH - Bydlení hromadné. Navrhovaná stavba je 
v souladu s cíli a úkoly územního plánovaní dle platné územně plánovací dokumentace - 
Územního plánu Otrokovice. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území, 
Navržený záměr nevyžaduje povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 
Všeobecné podmínky dotčených orgánu jsou zapracovány v projektové dokumentaci. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
Před zpracováním projektové dokumentace byl proveden stavebně technický průzkum stávajícího 
stavu skladby konstrukce chodníku (kopaná sonda) a geodetické zaměření (polohopis a výškopis) 
stavebního pozemku.  
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
Území není chráněno podle jiných právních předpisů. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavební pozemek není v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. V průběhu výstavby bude dbáno 
na ochranu okolí před prašností a hlukem. Vzhledem v bezprostřední blízkosti vzrostlých stromů 
musí být veškeré práce prováděny tak, aby nedošlo k narušení kořenového systému. Navržená 
opatření budou zohledněna v položkovém rozpočtu stavby. Odtokové poměry se nezmění. 
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
V rámci stavebních úprav a udržovacích prací budou odstraněny pouze přímo dotčené 
opravované konstrukce chodníku (dlažba, podkladní vrstvy a obrubníky). Kácení dřevin nebude 
prováděno.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Zábory nebudou prováděny. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Vše stávající. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Stavba nevyžaduje podmiňující, vyvolané, ani související investice. Předpoklad realizace stavby je 
od 06/2023 do 08/2023. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Parc.č.  Druh pozemku Výměra 
(m2) 

Vlastník 

275/1 ostatní plocha 13234 město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76502 
Otrokovice  

 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

Ochranná pásma nebo bezpečnostní pásma nevznikají. 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o změnu dokončené stavby, stavební úpravy a udržovací práce stávající pěší komunikace 
– chodníku. 

b) účel užívání stavby, 
Komunikace pro pěší – chodník. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Stavba nevyžaduje povolení výjimky z technických požadavků na stavby. Chodník je v celém 
rozsahu řešen jako bezbariérová komunikace. V rámci rekonstrukce bude použita pro vytvoření 
varovných pásů hmatná zámková dlažba červené barvy. Tato dlažba musí být certifikována dle 
NV č. 163/2002 Sb., v platném znění. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Stavební úpravy a udržovací práce nevyžadují posouzení z hlediska jiných právních předpisů a 
nevyžadují závazná stanoviska dotčených orgánů, tudíž žádné podmínky nebyly stanoveny. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

- Zastavěná plocha  - chodník:   cca 267 + 1,5 m2 

- Předláždění stávající dlažby:   cca 28 m2 

- Chodníkový obrubník:   332 bm 

- Silniční obrubník    3 bm 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Množství zachycené srážkové vody se stavebními úpravami nemění. Položkový rozpočet, který je 
součástí dokumentace pro provádění stavby obsahuje výše uvedené. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
 

Předpokládané termíny stavby: 
 

Počátek výstavby: 09/2023 

Konec výstavby:  11/2023 
 

Orientační postup výstavby: 

- vytýčení obvodu staveniště, 
- vytýčení veškerých inženýrských sítí, dohoda se správci o případných úpravách, ověření 

polohy kopanými sondami, 
- zřízení zařízení staveniště (HSD), 
- vytýčení vlastní stavby, 
- provedení provizorního dopravního značení a vyznačení pracovního místa, 
- provedení přípravných prací, 
- provedení zkoušek únosnosti pláně, 
- provedení navržených stavebních úprav, 
- likvidace zařízení staveniště. 

j) orientační náklady stavby. 

- viz položkový rozpočet 

David Přikryl
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D.1.1.  Technická zpráva 
 
1.  Základní údaje charakterizující stavbu 
 
1.1.  Návrh stavby a její umístění 
Jedná se páteřní pěší komunikaci, stávající chodník v centrální části města Otrokovice v místní části 
Přednádraží.  
 

2. Technická část 
 
2.1 Příprava území 
- odstranění stávajícího souvrství chodníku 
- odstranění betonové plochy 
- odstranění humózních vrstev 
- vytrhání silničních a chodníkových obrub 
- úprava pláně 

Rozebraná dlažba a obrubníky budou očištěny a odvezeny na skládku investora k dalšímu využití, 
poškozené prvky a podkladní betony budou podrceny na recyklát. Humózní vrstvy budou 
ponechány na stavbě a využity při dokončovacích pracích. 
Zemina bude odvezena na skládku v Kvítkovicích, případně použita na násypy u jiných staveb 
investora. 
 

2.2 Komunikace pěší 
 
2.2.1 Směrové, sklonové parametry a šířkové uspořádání 

Viz. výkres situace a vzorový řez. 
 
2.2.2 Konstrukce 
Ochranná vrstva 

Štěrkodrť ŠDA    tl. 100 mm – ČSN 7361 26 a ČN 7215 12 

Podkladní vrstva 

Štěrkodrť ŠDA    tl. 100 mm – ČSN 7361 26 a ČN 7215 12 

Ložní vrstva 

Kamenivo frakce 4- 8   tl. 40 mm – ČSN 7361 31 – 1 

Obrusná vrstva 

Dlažba ze zámkové betonové dlažby  tl. 80 mm – ČSN 7361 31 – 1. Barva dlažby šedá 

Po odkrytí pláně bude provedena zkouška únosnosti podloží. 
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2.2.3 Ohraničení a odvodnění: 

Od zelených ploch bude chodník oddělen obrubníky průřezu 100/250/1000 mm, osazenými do 
betonového lože s boční opěrou s převýšením 60 mm pro vytvoření vodící linie.  
Odvodnění je u chodníků řešeno spádováním na přilehlé travnaté plochy s volným vsakováním a 
spádováním na přilehlé plochy parkovacích stání, kde budou srážkové vody částečně vsakovány 
(provedení zatravňovací tvárnice). Přebytečné srážkové vody jsou odváděny přes uliční vpusti 
v přilehlé komunikace a budou v délce úpravy chodníku vyčištěny. 
 
2.2.4 Chráničky 

V trase chodníku budou uloženy dvě chráničky, dno rýhy pro uložení chrániček bude 0,5 m pod 
úrovní zemní pláně. 
 

2.3. Dopravní značení 
Trvalé dopravní značení v lokalitě je ponecháno stávající. 
Dopravní značení při výstavbě bude odsouhlaseno vybraným dodavatelem stavby nejméně jeden 
měsíc před zahájením prací s DI ČP Zlín a Odborem dopravy a silničního hospodářství MěÚ 
Otrokovice. Toto značení je velmi jednoduché, řeší pouze omezení v rozsahu opravovaného úseku 
chodníku. 
 

2.4. Navazující úpravy 
Podél chodníkové obruby v travnaté ploše bude provedeno vyrovnání terénu, ohumusování a osetí 
travním semenem. 
 

2.5. Zemní práce 
Vlastní zemní práce budou sestávat z plošných odkopávek pro chodník v místě odstraněných 
stávajících souvrství. Při provádění zemních prací je třeba závazně dodržovat soubor norem pro 
navrhování, provádění a kontrolu zemních těles pozemních komunikací. Protože pro stavbu nebyl 
proveden geoprůzkum, musí se při realizaci vycházet z obecných požadavků na podloží. Po 
obnažení pláně budou provedeny v závislosti na typu a stavu zeminy zkoušky pro stanovení 
poměru únosnosti CBR. 

1) Jestliže zjištěná hodnota poměru únosnosti zeminy CBR bude více než 15 %, není nutné provádět 
úpravu horní vrstvy zemního tělesa. V celé mocnosti aktivní zóny (cca 400 – 500 mm) musí být 
dodržen požadavek předepsané míry zhutnění minimálně 100 % PS. Na pláni musí být dosažena 
minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy z druhého zatěžovacího 
cyklu Edef2> 30 Mpa pro jemnozrnné zeminy třídy F1 – F8 (stanoveno statickou deskovou 
zkouškou dle ČSN 72 1006). 

2) Jestliže zjištěná hodnota poměru únosnosti zeminy CBR bude od 2 % do 15 % je vhodné použít 
zlepšení zeminy v aktivní zóně je podloží (například vápnění, vápenná stabilizace apod.) tak, 
aby výsledná hodnota CBR byla vyšší než 15 %. Pokud bude provedena výměna zeminy, musí 
být maximální objemová hmotnost zeminy, stanovená PS podle ČSN 72 1015, vyšší než 1 600 
kg/m3. Zároveň musí zemina odpovídat požadavkům ČSN 72 1002. Ostatní požadavky jsou 
shodné z 1). 

3) Jestliže zjištěná hodnota poměru únosnosti zeminy CBR bude zřetelně menší než 2 %, jedná se o 
podloží zcela nevhodné a je třeba tuto zeminu v celé tloušťce aktivní zóny (400 – 500 mm) 
nahradit vhodným materiálem, ve shodných podmínkách s 1) a 2). Pláň vozovky je dále nutno 
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vyrovnat s přesností stanovenou v ČSN 73 6133. Speciální důležitost je třeba klást na eventuální 
zásypy rýh (i stávajících sítí) ve zpevněné ploše, které musí být rovněž provedeny podle postupů 
stanovených v ČSN 72 1002, ČSN 72 1006 a ČSN 73 3050. Zásypy je nutné zkontrolovat a 
bezpodmínečně uvést do stavu požadovaného normami. Protože na staveništi není zemina 
vhodná pro zásypy a splňující kritéria těchto norem, doporučuje projektant realizovat výměnu 
zásypů vhodným štěrkopískem. Třída těžitelnosti zeminy byla stanovena technickým odhadem 
na 50 % zeminy třídy těžitelnosti 3 a 50 % zeminy třídy těžitelnosti 4 

 

2.6. Vytýčení 
Jedná se o stávající chodník, rekonstrukce bude prováděna ve stávající půdorysné stopě. Pro 
vytýčení jsou v situaci uvedeny kóty. Pro upřesnění je možno provést vytýčení z digitálního 
podkladu, který poskytne projektant. 
Sítě tech. infrastruktury musí být na staveništi vytýčeny jejich odpovědnými správci, je zakázáno 
tyto sítě vytyčovat odměřováním ze situace nebo geodetického podkladu. 
 

2.7. Rozpočet 
Pro objekt byl vypracován položkový odbytový rozpočet. Tento rozpočet je doložen v paré č.1 a č.2 
projektové dokumentace, kde jsou doloženy i celkové předpokládané náklady stavby. V ostatních 
paré je doložen neoceněný položkový výkaz výměr, jako podklad pro zadání stavby. 
 
 
 
 
 

David Přikryl 
 


