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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

1. SEZNAM DOKUMENTACE 

1.1 Technická zpráva        301-01 
1.2 Situace SO 301 – dešťová kanalizace     301-02 
1.3 Podélný profil – stoka "A"       301-03 
1.4 Podélný profil – stoka "A1"       301-04 
1.5 Zasakovací objekt s retencí ZO1      301-05 
1.6 Zasakovací objekt s retencí ZO2      301-06 
 
Přílohy technické zprávy: 
 

Příloha č.1 – Vzorová kanalizační šachta      1 list 
Příloha č.2 – Vzorové uložení kanalizačního potrubí    1 list 
Příloha č.3 – Výpočet zasakování pro zasakovací objekt ZO1   1 list 
Příloha č.4 – Výpočet zasakování pro zasakovací objekt ZO2   1 list 
Příloha č.5 – Technické specifikace AS-KRECHT     2 listy 
Příloha č.6 - Hydrogeologický posudek zasakování dešťových vod, 
              Trávníky, Otrokovice, k.ú. Otrokovice zpracovaný  

  Ing. Petrem Bartošem 29.7.2023      12 listů 
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2. VÝCHOZÍ ÚDAJE A NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Popis  stavby 
 
Dokumentace řeší regeneraci panelového sídliště Trávníky - 2.etapa  v Otrokovicích. V rámci 
regenerace jsou řešeny nové komunikace, parkoviště, chodníky a  stezka pro pěší a cyklisty. 
Tento stavební objekt SO 301 řeší odvedení dešťových odpadních vod pouze z navržených 
komunikací. 
Parkovací stání a příjezdové komunikace k parkovacím stáním jsou navrženy ze vsakovací 
zámkové dlažby. Chodníky jsou odvodněny do rostlého terénu. 
 
Jsou navrženy dvě kanalizační stoky DN 200   - stoka „A“ a stoka „A1“ . Každá stoka má navržen  
zasakovacím objekt ze kterého je spočítané povolené množství  dešťových OV napojeno do 
veřejné kanalizace. 
 
Jedná se o odvedení dešťových OV ze dvou komunikací s asfaltobetonovým krytem. 
 
Komunikace severně od stávajícího objektu sklenářství bude odvodněna dvěma uličními vpustmi 
do navržené kanalizace stoky „A“  - PVC DN 200. Plocha této komunikace činí 600 m2.  Navržená 
stoka je napojena přes navržený zasakovací objekt s retencí ZO1  do stávající jednotné kanalizační 
stoky DN 600. Dle dohody se správcem kanalizace  - Vodárny Zlín a.s. je povolený odtok z tohoto 
zasakovacího objektu s retencí max. 3 l/s. Návrh velikosti potřebného retenčního objemu 
v návaznosti na koeficient vsaku KV = 10-5 m.s-1 byl proveden ve výpočtovém programu firmy 
ASIO – dle ČSN 75 9010. Retenční objem byl stanoven na 6,5 m3.  Je navrženo 6 ks podzemních 
bloků AS-KRECHT. 
 
 
Komunikace jižně od stávajícího objektu sklenářství bude odvodněna dvěma uličními vpustmi do 
navržené kanalizace stoky „A1“  - PVC DN 200. Plocha této komunikace činí 350 m2.  Navržená 
stoka je napojena přes navržený zasakovací objekt s retencí ZO2  do stávající jednotné kanalizační 
stoky DN 300. Dle dohody se správcem kanalizace  - Vodárny Zlín a.s. je povolený odtok z tohoto 
zasakovacího objektu s retencí max. 2 l/s. Návrh velikosti potřebného retenčního objemu 
v návaznosti na koeficient vsaku KV = 10-5 m.s-1 byl proveden ve výpočtovém programu firmy 
ASIO – dle ČSN 75 9010. Retenční objem byl stanoven na 3,5 m3. Jsou navrženy 3 ks podzemních 
bloků AS-KRECHT. 
 
 
 
 
 
Projektovaná dokumentace byla zpracována na základě požadavku investora a v souladu s  
podklady poskytnutými stavebníkem.  
 



OTROKOVICE 

 - REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍKY - 2.ETAPA  

PDPS 

Investor: MĚSTO OTROKOVICE 301-01                                                   

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE       TECHNICKÁ PRÁVA 

 

 Strana   3  
 

 
 

Pro navržené řešení bylo využito následujících podkladů: 

 Katastrální mapa města Otrokovice v digitální formě získaná z portálu 
http://services.cuzk.cz 

 Topologie IS v lokalitě z datového skladu JDTM-ZK  

 Informace o stávajících vodohospodářských sítích od jejich provozovatele Vodárna Zlín 
a.s.  

 Hydrogeologický posudek zasakování dešťových vod, Trávníky, Otrokovice, k.ú. 
Otrokovice zpracovaný Ing. Petrem Bartošem 29.7.2023 

 Územní plán města Otrokovice 

 Terénní průzkum v lokalitě  

 Dokumentace DUSP+ PDPS souvisejících objektů 

3. DOTČENÉ PARCELY 

Jsou vypsány v souhrnné technické zprávě 

4. GEOLOGICKÉ POMĚRY NA STAVENIŠTI 

Pro akci byl s ohledem na relativní jednoduchost stavby proveden pouze průzkum rekognoskací 
staveniště. Při navrhování komunikací bylo vycházeno z obecných požadavků. 
V rámci posouzení dané zájmové lokality bylo provedeno zhodnocení konkrétních 
hydrogeologických podmínek v návaznosti na možnost utrácení dešťových vod zasakováním. Byl 
zpracován Hydrogeologický posudek zasakování dešťových vod, Trávníky, Otrokovice, k.ú. 
Otrokovice. Zpracovatel : Ing. Petr Bartoš, dne  29.7.2023. 
Závěr hydrogeologického posouzení : 
Na základě vyhodnocení rešeršních a terénních prací byla stanovena kvalifikovaným odhadem 
hodnota koeficientu vsaku KV = 10-5 m.s-1.  
Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 38 odst.7 zákona č. 254/2001 Sb., 
zákona o vodách, v současném platném znění – z hydrogeologického hlediska je možné 
v daném prostoru provést bezpečný odvod redukovaných dešťových vod a je tedy možné 
provést zasakování dešťových vod do vsakovacího objektu v dané lokalitě za dodržení výše 
uvedených podmínek a také v souladu s navrženým technickým řešením uvedeným 
v projektové dokumentaci. 
Hydrogeologický posudek zasakování dešťových vod je doložen jako samostatná příloha této 
projektové dokumentace. 
 

5. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

Bilance dešťových odpadních vod 
 Při stanovení odtoku dešťových vod byly použity údaje dle Trupl (1958) – intenzity krátkodobých 
srážek, srážkoměrná stanice č.81 – Zlín 
 

http://services.cuzk.cz/
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 – intenzita i = 170 l/s/ha, trvání    t = 15 min. a periodicita n = 0,5 – vypouštění do kanalizace 
  
Koeficient odtoku-    komunikace  ψ  =  0,8         
 
Dešťové vody 
Odvodňovaná plocha (S) 
 
Komunikace severní  – S1 – plocha 600 m2       -  0,060 ha 
Komunikace jižní  – S2 – plocha 350 m2       -  0,035 ha 
 
 
Celkové množství dešťových vod z plochy S1 – 600 m2 : 
 
(návrhový déšť t15, p1 = 170 l.s-1.ha-1) 
Q15,str = 0,060 x 0,8  x 170 = 8,16 l.s-1 
 
Odvedeno přes zasakovací objekt s retencí ZO1 s odtokem 3 l/s do stávající jednotné 
kanalizační stoky DN 600. 
 
Poznámka : výpočet velikosti retence v závislosti na koeficientu vsaku a povoleném odtoku je 
doložen jako příloha technické zprávy č.3 
 
 
Celkové množství dešťových vod z plochy S2 – 350 m2 : 
 
(návrhový déšť t15, p1 = 170 l.s-1.ha-1) 
Q15,str = 0,035 x 0,8  x 170 = 4,76 l.s-1 
 
Odvedeno přes zasakovací objekt s retencí ZO2 s odtokem 2 l/s do stávající jednotné 
kanalizační stoky DN 300. 
 
Poznámka : výpočet velikosti retence v závislosti na koeficientu vsaku a povoleném odtoku je 
doložen jako příloha technické zprávy č.4 
 

6. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

Jedná se o odvedení dešťových OV ze dvou navržených komunikací s asfaltobetonovým krytem. 
 
Stoka „A“ – PVC SN 12 DN 200 dl. 25,80 m. Délky propojovacích potrubí  se zasakovacím 
objektem ZO1 - PVC SN 12 DN 150 dl. 18,50 m 
Komunikace severně od stávajícího objektu sklenářství bude odvodněna dvěma uličními vpustmi 
do navržené kanalizace stoky „A“  - PVC DN 200. Plocha této komunikace činí 600 m2.  Navržená 
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stoka je napojena přes navržený zasakovací objekt s retencí ZO1  do stávající jednotné kanalizační 
stoky DN 600. Dle dohody se správcem kanalizace  - Vodárny Zlín a.s. je povolený odtok z tohoto 
zasakovacího objektu s retencí max. 3 l/s. Návrh velikosti potřebného retenčního objemu 
v návaznosti na koeficient vsaku KV = 10-5 m.s-1 byl proveden ve výpočtovém programu firmy 
ASIO – dle ČSN 75 9010. Retenční objem byl stanoven na 6,5 m3.  Je navrženo 6 ks podzemních 
bloků AS-KRECHT. Dno založení – hloubka zasakovací spáry je 1,85 m od terénu. Je počítáno 
s výměnou podloží pod zasakovacím objektem v tl. cca 500 mm. Tato vrstva bude upřesněna 
přizvaným hydrogeologem. V dokumentaci je navržen štěrkový podsyp  fr. 16/32,  tl.500 mm. 
 
Na navržené kanalizační stoce „A“ jsou navrženy 3 ks kanalizačních šachet. ŠD1 – je soutoková 
šachta sdružující potrubí PVC DN 150 ze tří řad zasakovacích bloků. Z této šachty je veden odtok 
DN 200 dostávající kanalizační stoky BT DN 600. Napojení na stoku bude provedeno přes jádrový 
vrt s osazením odbočovací tvarovky s kloubem DN600/200. 
Šachta ŠD2 je šachtou rozdělovací. Přívod do šachty je DN 200 odtok pak 3 odtoky DN 150 do 
zasakovacího objektu.  Tato šachta má kalový prostor hl. 0,3 m. Šachta ŠD3 je koncová a je do ní 
napojena přípojka PVC DN 200 ze dvou uličních vpustí.  
 
Stoka „A1“ – PVC SN 12 DN 200 dl. 43,50 m .  
 
Komunikace jižně od stávajícího objektu sklenářství bude odvodněna dvěma uličními vpustmi do 
navržené kanalizace stoky „A1“  - PVC DN 200. Plocha této komunikace činí 350 m2.  Navržená 
stoka je napojena přes navržený zasakovací objekt s retencí ZO2  do stávající jednotné kanalizační 
stoky DN 300. Dle dohody se správcem kanalizace  - Vodárny Zlín a.s. je povolený odtok z tohoto 
zasakovacího objektu s retencí max. 2 l/s. Návrh velikosti potřebného retenčního objemu 
v návaznosti na koeficient vsaku KV = 10-5 m.s-1 byl proveden ve výpočtovém programu firmy 
ASIO – dle ČSN 75 9010. Retenční objem byl stanoven na 3,5 m3. Jsou navrženy 3 ks podzemních 
bloků AS-KRECHT. Dno založení – hloubka zasakovací spáry je 1,80 m od terénu. Je počítáno 
s výměnou podloží pod zasakovacím objektem v tl. cca 500 mm. Tato vrstva bude upřesněna 
přizvaným hydrogeologem. V dokumentaci je navržen štěrkový podsyp  fr. 16/32,  tl.500 mm. 
 
Na navržené kanalizační stoce „A1“ jsou navrženy 3 ks kanalizačních šachet. ŠD4  – je šachta mezi 
zasakovacím objektem ZO2 a napojením na stávající kanalizaci BT DN 300. Napojení na stoku 
bude provedeno přes jádrový vrt s osazením odbočovací tvarovky s kloubem DN200. 
Šachta ŠD5 je šachta před zasakovacím objektem. Přívod do šachty je DN 200. Tato šachta má 
kalový prostor hl. 0,3 m. Šachta ŠD6 je koncová a je do ní napojena přípojka PVC DN 200 ze dvou 
uličních vpustí.  
 
ZASAKOVACÍ OBJEKT AS-KRECHT 
 
Tunelový systém složený z počátečního čela, středního tunelu a koncového čela. 
Popis: 
Tunelový systém AS-KRECHT je určeny k vytvoření podzemního prostoru, který slouží k retenci 
OV  a dále k jejich vsakování.  
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Princip funkce: 
Tunely AS-KRECHT jsou určeny pro vytvoření podzemního vsakovacího (retenčního) prostoru a 
k optimalizaci řízení odtoku OV. Svoji lehkou konstrukcí umožňují jednoduchou a rychlou ruční 
manipulaci při instalaci vsakovacího objektu.  
Detailní popis zasakovacího systému je v příloze technické zprávy č. 5 a dále je řešen ve 
výkresech 301-05 -  ZASAKOVACÍ OBJEKT  S RETENCÍ - ZO1 a 301-06 -  ZASAKOVACÍ OBJEKT  S 
RETENCÍ – ZO2. 
 
Poznámka: 
PŘESNÁ HLOUBKA ZASAKOVACÍ SPÁRY BUDE UPŘESNĚNA PŘI PROVÁDĚNÍ NA MÍSTĚ 
PŘIZVANÝM HYDROGEOLOGEM. 
 
 

7. STAVEBNÍ PROVEDENÍ KANALIZACE 

7.1 Zemní práce 
Výkopy rýhy pro pokládku trub dešťové kanalizace je navržen s kolmými stěnami, paženými 
příložným pažením.  V hloubkách výkopu nad 2,0 m budou použity pažící boxy. Výkop bude 
proveden ze stávajícího terénu rostlého terénu a asf. komunikace. V rostlém terénu  -  po sejmutí 
orniční vrstvy cca 15 cm. 
Zatřídění zeminy dle ČSN 73 6133: Tř. I – 100% (těžitelnost dle neplatné ČSN 73 3050 odpovídá 2. 
až 4. třídě).  
Poznámka: ČSN 73 3050 je od 1. 3. 2010 neplatná. Náhradou normy jsou normy ČSN EN 1610 - 
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a ČSN 73 6133 - Návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací, která uvádí zatřídění zemin dle těžitelnosti. 

Lze předpokládat, že výkop rýhy zasáhne ve dně ve větších hloubkách hladinu podzemní vody.  
Pro odvedení podzemní vody z výkopu, bude na dno výkopu pro kanalizační potrubí umístěna 
drenážní trubka DN 100 mm. Umístění drenážní trubky bude provedeno dle výkresu uložení. 
Drenáž bude podobu výstavby kanalizace zaústěna do nejbližší stávající kanalizace, případně 
bude do ní čerpána. 

Po skončení stavby musí být všechny drenážní systémy zlikvidovány a režim podzemní vody 
musí být postupně uveden do původního stavu. Drenáž nesmí zůstat trvale napojena na 
kanalizační systém.  

 

Čerpání 
 
Čerpání vody bude prováděno do stávající kanalizace. 
Předpokládaná doba výstavby je 1 měsíc.  
Dočasně zvýšené přítoky do výkopu mohou nastat i při vyšších atmosférických srážkách. 
Bilance čerpání podzemní vody:  
Přítok podzemní vody průměrný   :      2,5  l/s  
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Přítok podzemní vody max.          :     5,0 l/s     
Přítok podzemní vody    :      6 480 m3  
Předpokládaná doba čerpání – 1 měsíc. 
Veškeré údaje o zahájení, průběhu a ukončení čerpání pro snižování podzemní vody budou 
zapisovány do stavebního deníku. 

 

Vykopaná přebytečná zemina bude odvezena na řízenou skládku do vzdálenosti 5 km.  

Všeobecné požadavky : 
Část vykopaného materiálu může být dle vhodnosti odvezena na meziskládku a může být použita 
pro zpětný zásyp výkopů. Zpětně používaná zemina nesmí být znehodnocena staveništním 
provozem. Nepotřebná zemina bude odvezena na skládku. 
Skrývka humózních vrstev pozemků evidovaných jako ZPF bude provedena před započetím 
stavebních prací. 
  
Veškerý vybouraný materiál musí být přednostně recyklován nebo odvezen na řízenou skládku. 
Zhotovitel stavby musí u navrženého způsobu zneškodnění uvést osobu oprávněnou k převzetí 
odpadu. 
 
Upozornění: 
Před zahájením zemních prací musí dodavatel ve spolupráci s investorem zajistit vytyčení všech 
stávajících podzemních rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich poškození. 
Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí 
je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným 
vnějším účinkům. Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace 
skutečného provedení stavby. 
V projektu nelze odhadnout všechny možné komplikace vyplývající z nedostatku podkladů 
o přesné poloze stávajících inženýrských sítí. Tyto budou řešeny přímo na stavbě podle skutečné 
situace. 
 
7.2 Stavební řešení  
Kanalizace bude ve vztahu k ostatním sítím (křížení a souběhy) splňovat normu ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
Při montáži je nutné dbát na to, aby : 

 potrubí mělo volný celý průtočný profil po celé délce  

 těsnící nebo odtavený materiál nezasahoval do vnitřní části potrubí 

 nebyly oslabeny stěny trub 
 
Uložení potrubí : 
Potrubí bude ukládáno na urovnané dno rýhy do výkopu na zhutněné pískové lože tl.100 mm. 
Trubky musí na loži ležet v celé délce. Obsyp potrubí se provede 300 mm nad vrchol potrubí 
hutněným pískem nebo jiným vhodným sypkým materiálem (doporučená zrnitost do DN 200 
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včetně – 22 mm, zrnitost nad DN 200 – 40 mm). Materiál musí být hutnitelný nesoudržný a nesmí 
obsahovat ostrohranné částice. Obsyp se hutní po vrstvách max. 150 mm při ručním a 200 – 
300 mm při strojním zhutňování. Přímo nad troubou do výše 300 mm nehutnit. Doporučené 
hutnění dle výrobce trub: minimálně 90% - 98% PS. 
Trouby je třeba pokládat podle technologických podmínek výrobce trub.  
Podle ČSN 73 6006 bude kanalizační potrubí označeno výstražnou fólií šedé barvy s potiskem 
„KANALIZACE“ ve vzdálenosti nejméně 200 mm nad vrcholem trubky. 
 
Zásyp rýh v komunikaci  
Musí odpovídat požadavkům Technických podmínek TP 146. Zásyp rýh štěrkodrtí bude hutněný, 
musí dosahovat úroveň deformačního modulu Edef,2 = 45 MPa. Pro zásypy štěrkodrtí a 
štěrkovitými zeminami u vodohospodářských staveb platí parametry míry zhutnění D≥ 0,95% - 
dle Proctor Standard. Hutnění se bude provádět vibrační deskou po vrstvách max. 150 mm. Zásyp 
musí po zhutnění dosahovat míry zhutnění D≥ 0,98 v úrovni pláně pod konstrukční vrstvou 
komunikace.  
Zásyp rýhy bude proveden až do úrovně nivelety stávající komunikace. 
 
Zásyp rýh v chodnících 
Zásyp rýh v chodnících se předpokládá zeminou ponechanou podél výkopu jen v případě, že 
zemina bude vhodná a dobře hutnitelná. V případě nevhodných zemin bude rýha zasypána 
štěrkopískem ze zdroje mimo stavbu (zajistí zhotovitel). Zásyp bude hutněný, musí dosahovat 
úroveň deformačního modulu Edef,2 = 30 MPa – v úrovni pláně. 
Zásyp rýhy pod stávající místní komunikací v průmyslové zóně bude proveden až do úrovně 
nivelety stávající komunikace. Při realizaci nové komunikace kruhové křižovatky bude 
požadovaná vrstva zásypu odtěžena a nahrazena konstrukčními vrstvami komunikace. 
 
Zásyp rýh v zelených plochách 
Zásyp rýh zeminou ponechanou podél výkopu. Požadovaná míra zhutnění D≥ 80 % - dle Proctor 
Standard. Zásyp rýhy se provede až do úrovně stávajícího terénu.  
 
Popis kanalizačního potrubí, šachet a napojení liniového vedení: 
Kanalizační potrubí gravitačních stok je navrženo z kompaktních plnostěnných trub PVC dle DIN 
16961 (bez pěnové struktury) kruhové tuhosti 12 kN/m2. Spoje hrdlové s elastomerovým 
těsněním. Profil trub je uveden u popisu jednotlivých kanalizačních stok, délka trub je 6 m. 
 
Specifikace potrubí SN12 
Pro stavbu bude použito potrubí SN 12 - hladké třívrstvé plnostěnné PVC trubky s vnějším i 
vnitřním popisem, naformovaným hrdlem a těsnícím kroužkem s plastovou výztuží. 
 
Technický popis potrubí 
Materiál    PVC  
Stavba stěny     kompaktní třívrstvá,  
vnitřní vrstva     světle šedá  
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Hrdlo      naformované ve výrobě  
Barva vnitřní stěny    světlá  
Dodávané průměry    DN 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 Kruhová 
tuhost      12 kN/m2   
Dodávané délky do DN 400:   1 - 3 - 6m  
nad DN 400     celková délka: 6m  
Popis trubek     vnější i vnitřní  
Těsnění     dvoubřité, s výztužným kroužkem  
Teplota při pokládce    min. -10 °C, max. 50 °C   
Max. teplota média    trvale do 40 °C, krátkodobě do 75 – 80 °C  
 
Tvarovky  - Kompletní certifikovaný systém min. SN12, tvarovky a trubky ze shodného materiálu, 
min. tloušťka stěny tvarovek SDR34 
 
Kanalizační revizní šachty 
jsou navrženy betonové skružové typové s prefabrikovaným šachtovým dnem DN 1000, žlab a 
nástupnice v betonovém provedení. Prefabrikované dílce dle ČSN EN 1917 – typ Q.1, síla stěny 
120 mm. V šachtovém dně budou ve výrobě osazeny šachtové vložky pro napojení použitého 
potrubí. V kónusu litinové kapsové stupadlo, ostatní stupadla ocelová s plastovým povlakem. 
Stupadla v šachtách nesmí být v místě prostupu pro kanalizační potrubí. 
Kanalizační šachty jsou tvořeny šachtovým dnem DN 1000 (KOMPAKT), šachtovými skružemi 
příslušné výšky, šachtovým kónusem nebo zákrytovou deskou a vyrovnávacím prstencem. 
Šachty (dna kanalizačních šachet) budou osazeny na vrstvu prostého podkladního betonu dle ČSN 
EN 206-1: C12/15-XO-S3 tl. 100 mm. 
 
Pro podzemní inženýrské sítě je mechanická odolnost a stabilita vůči vnějšímu a vnitřnímu 
zatížení garantována výrobcem trubního materiálu a revizních a napojovacích šachet. Použité 
výrobky jsou osazeny s ohledem na specifikace a doporučení výrobce. 
 
Kanalizační poklopy na šachtách v komunikacích budou dle ČSN EN 124, třída zatížení D400, 
litinové plné bez odvětrání.  V rostlém terénu budou použity taktéž poklopy třída zatížení D400 
pro případný pojezd technikou. 

8. ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ A ŠACHET, OCHRANNÁ PÁSMA 

Po realizaci kanalizace bude provedena kamerová prohlídka vybudovaných stok a zkouška 
vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. 

Součástí předávacího protokolu je doklad o provedení úspěšné zkoušky vodotěsnosti 
kanalizačního potrubí. Při provádění zkoušky vodotěsnosti je nezbytná účast technického 
dozoru investora. 
Zkouška vodotěsnosti se provede dle ČSN 75 6909/Z1 na potrubí, které je kvůli statickému 
zabezpečení částečně zasypáno tak, aby spoje trubek byly viditelné. Částečný obsyp je zhutněn. 
Před zkouškou je nutno uzavřít veškeré otvory a uzavírací prvky zajistit proti vytlačení. Před 
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zkouškou se naplní potrubí tak, aby mohl uniknout vzduch. Po naplnění se nechá vodní náplň 
ustálit po dobu jedné hodiny a po uplynutí této doby se provede zkouška vodotěsnosti. Po 
dohodě s provozovatelem lze provést zkoušku vodotěsnosti vzduchem. 
Před provádění je nutno ověřit hloubky a polohu stávajících kanalizací a ostatních sítí. 
 
Ochranné pásmo kanalizační stoky je podle zákona č. 274/2001 Sb. vymezeno vodorovnou 
vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 

a) u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 
b) u kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 
c) u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 
  než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 
 
V tomto ochranném pásmu je možné vykonávat stavební činnost jen se souhlasem 
provozovatele kanalizace.  

Dokumentace je zpracovaná dle současných znalostí projektanta o řešené lokalitě a tomuto stavu 
odpovídá i přesnost a podrobnost jednotlivých specifikací výrobků a materiálů. Na stavbě může 
dojít k jinému návrhu řešení vzniklého problému a projektant si tedy vyhrazuje právo pro 
provedení dílčích změn. 

9. ÚPRAVY PLOCH 

Úpravy ploch jsou řešeny v navazujících stavebních objektech.  
 
Zásyp rýhy v zelených plochách  mimo tyto stavební objekty se provede až do úrovně stávajícího 
terénu. Zasažené travní porosty budou po dokončení pokládky uvedeny do původního stavu 
osetím travního semene. 

10. VYTÝČENÍ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

Situování stavebního objektu je zřejmé z výkresu situace SO 301 – dešťová kanalizace, č. výkr. 
301-02. Výškový systém – Balt po vyrovnání, souřadný systém - S-JTSK. Dodavatel stavby zajistí 
před zahrnutím potrubí geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které doloží při 
předání zařízení. Zaměření bude provedené v digitální formě a zpracování zaměření bude 
kompatibilní s programem MicroStacion PC. 
 

11. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE  

Vliv na životní prostředí 

Provoz vlastní stavby nemá negativní vliv na životní prostředí. Nová dešťová  kanalizace je 
navržena s ohledem na ostatní podzemní a nadzemní sítě, komunikace a zpevněné plochy a 
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projektovanou zeleň a zelené plochy. Stavba nepředpokládá kácení stávající zeleně. Po dobu 
stavby musí dodavatel brát maximální ohled na ochranu životního prostředí (vody. půdy a 
vzduchu) a předcházet jeho znečišťování nebo poškozování. V případě vzniku ekologické újmy je 
povinností viníka obnovit přirozenou funkci narušeného ekosystému nebo jeho části. Při realizaci 
stavby mohou vzniknout následující odpady. které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a 
katalogů ve smyslu zákona o odpadech zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a nová vyhláška č. 
8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
 
Druhy odpadů vznikající při výstavbě 
 

Kód druhu 
odpadu 

 
Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

17 01 01 Beton O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 O 

17 04 11 Kabely O 

17 05 04 Zemina a kamení O 

 
Druh a množství odpadu je řešeno v souhrnné technické zprávě za celou stavbu. 
 

Odstranění odpadů vznikajících při výstavbě budou zajišťovat firmy provádějící tyto práce. Do 
smluvního vztahu bude zakotveno předem, že odpady budou přednostně využívány, popř. 
nabídnuty k využití. Odstranění je možné uplatnit jen u těch odpadů, kde využití (materiálové, 
energetické) není možné.  
 
Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o 
likvidaci odpadů, se zbytkovým obsahem škodlivin N. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu 
zákona č. 541/2020 Sb.. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů 
s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je možno 
provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt 
unikajících olejů. Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 
stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat 
odpady vznikající při jejich činnosti tak. jak je výše uvedeno. Při kolaudaci stavby předloží 
dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. 
 
Odpady budou odvezeny na skládku do vzdálenosti 5 km. 
 

12. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými a 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 
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Od 1.1.2007 je v platnosti zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Do vydání prováděcích právních předpisů k provedení zákona 309/2006 § 2 odst. 2, § 4 odst. 
2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podle :  

a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  

b) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí,  

c) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  

d) nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru,  

e) nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,  

f) nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.,  

g) nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 

h) nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

i) nařízení vlády 592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 

Při stavebních pracích musí být dodrženy podmínky provádění v ochranném pásmu 
energetických  zařízení  podle zákona 458/2000  Sb. - o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Při souběhu 
se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být respektovány jejich ochranná pásma a při křížení musí 
být zemní  práce  prováděny ručně. 
Upozornění 
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi 
přípravy a ve fázi jeho realizace 

Koordinátor zajišťuje koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi od fáze přípravy 
až do realizace stavby a tím naplňuje jeho zákonnou povinnost podle požadavků zákona 
309/2006 Sb. a chrání zadavatele stavby před sankcemi z tohoto zákona. 
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13. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE STAVBY 

Zhotovitel stavby zajistí : 
Před zahájením zemních prací musí zhotovitel zajistit vytýčení všech stávajících podzemních 
rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich porušení. O vytyčení je třeba provést záznam do 
stavebního deníku. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět 
ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti 
porušení a jiným vnějším vlivům. Odkryté podzemní vedení a zařízení se musí zakreslit do 
dokumentace skutečného provedení stavby. 
Zhotovitel stavby bude provádět před i po dobu výstavby fotodokumentaci označenou místem 
pořízení záběru a datem.  
Zhotovitel stavby zpracuje před prováděním výrobní a dílenskou dokumentaci a předá ji 
investorovi k odsouhlasení. 
Zhotovitel vyřídí v předstihu zvláštní užívání komunikace a navrhne osazení a projedná a zajistí 
schválení dopravního značení s Policií ČR. 
Zhotovitel stavby provede  před zahrnutím potrubí kamerové zkoušky. 
Zhotovitel bude po celou dobu výstavby provádět číštění komunikací a chodníků. 
 
Dále zhotovitel zajistí : 
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v listinné a 
jednom vyhotovení v digitální formě na CD – ve formátu pdf. a dwg.. 
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě včleněného do 
katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (3x v listinné podobě a 1x digitální 
formě).  
-  Geometrický plán potvrzený Katastrálním úřadem (6x) pro vklad stavby do KN, oddělení 
pozemků a služebnosti v listinné formě. 

14. ODKAZY NA NORMY 

ČSN 73 6133 -  Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 7505 - Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.  ve znění vyhlášek č. 207/1991 Sb. a č. 
352/2000 Sb. 
 
 
Ve Zlíně  04/2024 
Vypracoval :   Jiří Košík 


