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B  -  Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

 
Řešené území  se nachází na okraji zastavěné části města  u rekreačního areálu Štěrkoviště. 

Je tvořeno z levé strany od trasy chodníku zástavbou občanské vybavenosti - restaurace, bufet a sociální 
zázemí. Na části území je minigolf a volné travnaté plochy. Tyto přímo navazují na stávající komunikaci pro 
pěší /dle pasportu komunikace IV.třídy/, která bude opravena a rozšířena.  
Na pravé straně je místy v těsné blízkosti břeh vodní plochy s nepravidelnými vzrostlými stromy. 
Topologicky se jedná o rovinaté území. 
V území se nacházejí trasy inženýrských sítí, které nebudou realizací stavby dotčeny, stavba nevyvolá 
žádné přeložky, mimo nového veřejného osvětlení. Území je dopravně dobře dostupné po silnici III. třídy 
s návazností na komunikační síť města. 
 
Využití území se realizací stavby nezmění. 
 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o 
vydané územně plánovací dokumentaci 
Navržená stavba je svým obsahem, zastavěností pozemku i charakterem v souladu s územním plánem 
města Otrokovice, schváleným usnesením zastupitelstva. 
 
geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 
-neposuzuje se 
 
Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum 
apod. 
Pro akci byl proveden, s ohledem na charakter stavby a územní podmínky, pouze průzkum rekognoskací 
území a kopané sondy stávajících konstrukcí chodníku, na základě kterých se ve větší části trasy využívá 
stávající armovaný bet. podklad.   
Sonda 1 

5 cm asfaltobetonu 

20 cm ŽB, 2x armovaný R12 

původní zemina 

Sonda 3  

5-6cm asfaltobetonu 

15 cm ŽB, 2x armovaný Kari síť 150/150/6m 

původní zemina 

Sonda 2  

5cm asfaltobetonu 

17 cm ŽB, 2x armovaný Kari síť 150/150/6m 

původní zemina 
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Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba nezasahuje do ochranných pásem 
Stavba neleží v zátopovém území 
Stavba neleží v památkové zóně 
Stavba se nedotýká kulturních památek 
 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Nejedná se o zaplavované území.  
Nejedná se o poddolované území. 
 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
S ohledem na charakter stavby je vliv na okolní stavby a pozemky minimální, stavba nevyvolá potřebu 
ochrany okolí a ani nemění odtokové poměry v území. 
 
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Stavba nevyžaduje asanace nebo demolice s výjimkou rozebrání stávajících zpevněných ploch.  
Stavba si vyžaduje - kácení stromů na povolení ke kácení: 
1 – jasan – obvod 230 cm 
2 – jasan – obvod 130 cm 

- Odstranění živého plotu podél minigolfu – 25 m2 
 
Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa 
Stavba nevyžaduje zábor pozemků ZPF ani LPF.  
Dle údajů v katastrů nemovitostí jsou ostatní pozemky stavby výhradně vedeny jako ostatní plochy. 
 
Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Územně technické podmínky stavby jsou jednoduché, jedná se o opravu chodníku se směrovým posunem 
s návazností na stáv. chodníky. Napojení na technickou infrastrukturu se neřeší, mimo stranové přeložky 
veřejného osvětlení mimo trasu chodníku.   
 
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby ani podmiňující nebo vyvolané investice.  
 
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
 
p.č. 3365/1, 3365/4, 3365/5, 3365/6, 3360, 3364/3, 3363 – ostatní plocha 

3358 – vodní plocha                  - vlastník město Otrokovice 

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
- nedokládá se 
 
Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je sama součástí dopravní a technické infrastruktury města 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
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Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 
 
Účel užívání stavby 
 
Účel užívání a předmětem předkládané stavby je rekonstrukce chodníku včetně souvisejících 
bezbariérových úprav. 

Význam stavby spočívá v zajištění bezpečnosti chodců. 
 
Trvalá nebo dočasná stavba 
trvalá stavba 
 
Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných 
předpisů a norem 
neřeší se 
 
Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Závazná stanoviska jsou zohledněna a zapracována do celkového projektu stavby. 
 
Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní 
staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná 
území apod., 
 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího chodníku š.1,60 m v dl. 392 m v destrukčním stavu, se stranovým 
posunem směrem od vzrostlých stromů. Posun chodníku vyvolá rovněž přeložku veřejného osvětlení. 

Ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
neřeší se 
 
Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
 
Hospodaření s dešťovou vodou - ZATÍŽENÍ STOKOVÉ SÍTĚ  
 
Jedná se o stavbu bez navýšení zatížení stokové sítě města. Stávající způsob odvodnění bude zachován – 
odtok vody z chodníku na okolní travnatý terén a následné zasakování do podloží.  
Zásady stáv. odvodnění budou respektovány, nedojde k navýšení zpevněných ploch odvodněných do 
kanalizace.  
 
Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
-viz B.2.3 
 
Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpoklad realizace stavby – 2025 
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Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba 
jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby 
do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 
Neřeší se 
 
Orientační náklady stavby 
Cca 8,00 mil Kč 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba je v souladu s územním plánem města.  
 
architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Architektonické řešení pro danou stavbu se neposuzuje. Tvarové, materiálové a barevné řešení je dáno 
standartním řešením pro daný charakter dopravní stavby. 
 
 

B.2.3 Celkové technické řešení 
 
popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech  
  

SO 101.1      CHODNÍK – 1.etapa 
SO 101.2      CHODNÍK – 2.etapa 
 
Stávající stav: 
 
Stávající přístupový chodník ke vstupu do rekreačního areálu nevyhovuje svou šířkou zejména pro sezónní 
vyšší návštěvnost. Povrch je zvlněný, z části v destrukčním stavu povrchem z asfaltobetonu. Na něj 
navazují přístupové chodníky ke vstupům do přilehlých objektů a zahrádek. 
1.etapa je ukončena za vstupem do pizzerie U Zvona.  
 
Přípravné práce: 
 
- skrývku humózní vrstvy v tl. 150 mm s odvozem na mezideponii  u rozšíření chodníku  
- frézování obrusné vrstvy stáv.chodníku – asfaltobeton tl.50 mm 
- odstranění části železobetonové  konstrukce  stáv.chodníku 
- rozebrání navazujících ploch – dlažba, beton, zatravňovací dlažba 
- vytrhání obrubníků silničních a chodníkových  
-  kácení živého plotu v dl. 25 m2  – bez povolení kácení  
 - kácení stromů  na povolení ke kácení: 
1 – jasan – obvod 230 cm 
2 – jasan – obvod 130 cm 

Návrh – 1.etapa : 

Navrhovaný chodník dl.155 m a š. 4,30 m / v místě limitu území u č.p.1567 zúženo na š.3,40 / je řešen 
v úseku od točny MHD ke vstupu do pizzerie U Zvona. Oprava chodníku s rozšířením je vedena v trase 
stávajícího chodníku, který je hlavním přístupem pro pěší do areálu. Zejména v sezónních měsících je 
využíván ve větších intenzitách návštěvníky areálu.   
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Území pro vytvoření koridoru rozšířeného chodníku je limitováno z obou stran. Z levé strany objekty 
občanské vybavenosti a z pravé strany samotným břehem vodní plochy a vzrostlou zelení. Navrhovaný 
chodník v převážné délce trasy respektuje směrově pravý okraj stávající komunikace a je rozšířena 
směrem od břehu, mimo míst s limity v území – stáv. objekty, zahrádky, oplocení…. 
 
Stávající konstrukce chodníku z asfaltobetonu bude u větší části využita. 
 
Začátek úseku chodníku navazuje na stávající stezku pro cyklisty za točnou MHD. Tato bude v roce 2024 
upravena na stezku pro pěší a cyklisty, včetně vyvolaných stavebních úprav a dopravního značení. V místě 
křížení s komunikací u točny je navržen přechod pro chodce. 
 
Na začátku úseku je stezka rozšířena směrem do stávajícího svahu, který bude upraven včetně stávajícího 
chodníku z parkoviště, bude doplněn vloženými terénními schody. Rovněž budou pokáceny dva vzrostlé 
stromy vyvolané výstavbou.  
 
U objektu sportcentra s restaurací, který je v současné době po rekonstrukci, je návrh chodníku šířkově 
limitován stávající zahrádkou restaurace a samotným břehem štěrkoviště. V úseku dl. cca 30 m bude šířka 
zúžena na š.3,40 m.  
Zásobovací a parkovací plocha mezi objekty restaurací bude od chodníku stavebně oddělena obrubníky 
s vynecháním volného průchodu na chodník. 
 
Kolem restaurace U Zvona bude z důvodů limitů území a blízkosti samotného objektu rozšířena směrem 
k vodní ploše, kde je prostorová rezerva – volná rovná plocha bez stromů. Návaznost na vstup a zahrádku 
je přes opravenou zpevněnou plochu ze zámkové dlažby. 
 

Návrh – 2.etapa: 

2.etapa opravy chodníku navazuje na 1.etapu u vstupu do pizzerie U Zvona.  
Oprava chodníku s rozšířením je vedena v trase stávajícího chodníku. Navrhovaný chodník v převážné 

délce trasy respektuje směrově pravý okraj stávající komunikace a je rozšířena směrem od břehu, mimo 

míst s limity v území – stáv. objekty, zahrádky, oplocení…. 

Stávající konstrukce chodníku z asfaltobetonu bude využita. 
 
Kolem oploceného areálu minigolfu respektuje levostranná obruba okraj stáv. oplocení . Stáv. živý plot 
bude zrušen - rozšíření rovněž směrem ke břehu.  
 
U kruhové zpevněné plochy zahrádky bude vyrovnán rozdíl stáv. terénu zvýšením nivelety chodníku o cca 
160 mm a ohraničením palisádami pod konstrukcí stáv. plochy. 
 
Na konci úseku je respektována stávají plocha zahrádky sezónního bufetu, stezka rozšířena směrem ke 
břehu. 
 
Na volných plochách jsou navrženy menší odpočívky s lavičkama a stojany na kola.  
 

A - konstrukce – chodník – využití stáv.konstrukce – zvýšení nivelety o cca 60 mm 
  80 mm  DL I              Betonová zámková dlažba – šedá 100/ 200 bez hran        ČSN 73 6131-1 
  40 mm         Podklad z kameniva fr.4 – 8     ČSN 73 6131-1 

- Frézování stáv.obrusné vrstvy asfaltobetonu – tl. 50-60 mm  
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A1 - konstrukce – chodník – využití stáv.konstrukce – zvýšení nivelety o cca 160 mm 
  80 mm  DL I              Betonová zámková dlažba – šedá 100/ 200 bez hran        ČSN 73 6131-1 
  40 mm         Podklad z kameniva fr.4 – 8     ČSN 73 6131-1 
100 mm - max         ŠDA GE             Štěrkodrť                                                ČSN 73 6126-1 

- Frézování stáv.obrusné vrstvy asfaltobetonu – tl. 50-60 mm  
 
B - konstrukce – chodník – nová konstrukce 
  80 mm  DL I              Betonová zámková dlažba – šedá 100/ 200 bez hran        ČSN 73 6131-1 
  40 mm         Podklad z kameniva fr.4 – 8     ČSN 73 6131-1 
150 mm          ŠDA GE             Štěrkodrť                                                ČSN 73 6126-1 
150 mm          ŠDA GE             Štěrkodrť                                                ČSN 73 6126-1 
--------------------------------------------------------- 
420 mm  CELKEM 
 
C - konstrukce – navazující plochy 
  60 mm  DL I              Betonová zámková dlažba – šedá 100/ 200       ČSN 73 6131-1 
  40 mm         Podklad z kameniva fr.4 – 8     ČSN 73 6131-1 
200 mm          ŠDA GE             Štěrkodrť                                                ČSN 73 6126-1 
--------------------------------------------------------- 
300 mm  CELKEM 
 

Povrch je navržen ze zámkové dlažby 100/200 bez zkosených hran , ohraničení chodníkovými obrubami 

100/250/1000. 

Ohraničení chodníkovými obrubníky, jednostranně zapuštěný pro odtok povrchové vody na terén.  

Podélný sklon je dán stáv. sklonem stáv. chodníku, dosahuje maximálně 8,3% na začátku úseku, ostatní do 
3,00 %. Příčný sklon je řešen striktně s hodnotu do 2,00 %.   Odvodnění vyspádováním na okolní terén. 
 

Ochrana stávajících stromů 

V řešeném území se nachází vzrostlé stromy, které nebudou stavební činností ohroženy.  Oprava chodníku 
v jejich ochranném pásmu bude prováděna za účasti zástupců OŽP, ve vzdál. min. 1,20 mm od osy stromů 
bez zásahu do rostlého terénu.    

Nově navrhované zpevněné plochy  je dle České technické normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních 
úprav v krajině částečně plánováno v chráněném kořenovém prostoru těchto stromů.  

Pro zamezení případného poškození dřevin se bude postupovat dle ČSN 83 9061 - Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a 
arboristického standardu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

Kořenový prostor bude zatěžován krátkodobým přecházením. Průjezd mechanismů a strojů v ochranném 
pásmu kořenů  ve volném terénu je zakázán. Materiál bude skladován mimo ochranné pásmo kořenového 
systému. 

Dočasné i trvalé ukládání výkopků a stavebních materiálů či vybavení na nezpevněném půdním povrchu 
bez instalované ochrany proti zhutnění je nepřípustné. 

Uchozená půda se po stavební činnosti mělce nakypří při šetrném zacházení s kořeny. 
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Výkopy v blízkosti stromů budou prováděny šetrnou technologií – ručním výkopem a selektivním 
přístupem k obnaženým kořenům.  

Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě 
nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného 
přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu. 

Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům 
mrazu.  

 

SO 401.1 -   VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – 1.etapa 
SO 401.2 -   VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – 2.etapa 
 
Stávající stav: 
 
V řešeném území se nachází stávající rozvod veřejného osvětlení – na původních stožárech jsou osazena 
zánovní svítidla podél chodníku .  
 
Návrh úprav: 
Z důvodu rozšíření chodníku je navržena přeložka trasy VO za obrubu nového chodníku s doplněním 
svítidel a výměny sadových stožárů. 
 
Jedná se o návrh nového kabelového rozvodu - kabely CYKY 5x16 mimo zpevněné plochy v celé trase 
v chráničkách, napojeno oboustranně na stáv. okruh veřejného osvětlení vždy v koncové části posledního 
svítidla.  
Jsou navrženy sadové stožáry v.5m se svítidly led 40 W, 3300 K s napěťovou regulací. Celkem je navrženo 
13 svítidel /stávajících 8 zrušeno/. 
 
celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru 
elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 
neřeší se 
 
celková spotřeba vody 
neřeší se 
 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem, 
požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 
veřejné komunikační sítě. 

 
Realizací stavby nedojde prakticky k žádným změnám v území majících vliv na životní prostředí  nebo  
zdraví  obyvatel.  
Po kolaudaci stavby a zahájení provozu realizovaného díla budou vznikat následné odpady, které byly 
rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č.541/2020  Sb. 
 
katalog č.  druh odpadu   kategorie odpadu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
020103   Rostlinná tkáň (zeleň)   O 
200303   Uliční smetky    O 
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Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel   Odpady budou 
zneškodněny na zařízeních k tomu určených  (skládkách, spalovnách), případně budou předány jiné 
odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování . Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů.  Při 
realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve 
smyslu zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění, vyhl. MŽP č.273/2021 Sb. v platném znění o 
podrobnostech s nakládání s odpady a vyhl. MŽP č.8/2021 v platném znění, kterou se vydává Katalog 
odpadů. 

 
PŘEDPOKLÁDANÁ BILANCE  ODPADŮ   
 
Beton – odpad katalogové číslo 170101  
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 0501 – odpad katalogové číslo 170302    
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901, 170902 a 0170903 (zemina a kamení) – 
odpad katalogové číslo 170504  
 

 
Odpad -druh 

Katalogové 
číslo 

Kubatura – 
m3 

Hmotnost - T 
 

Recyklace 
 

Předání 
oprávněné 
osobě 

Papírové a 
lepenkové obaly 

150101  0,2  0,1 

Plastové obaly 150102  0,1  0,1 

Dřevěné obaly 150103  0,2  0,1 

Kovové obaly 150104  0,1  0,1 

Beton 170101 60 150 150  

Živice asfaltové 170302 40 40 40  

Zemina a kamení 170504 75 150  150 

CELKEM 
 

190 150,4   

 
Generální dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o 
likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin N. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 
č.541/2020 Sb, v platném znění. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů 
s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy,  je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit  a  
uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je možno provést 
dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů. Je 
vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických 
prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak 
ke výše uvedeno. Při kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. Pro 
stavbu je k dispozici skládka Kvítkovice. 
 
Využitelný odpad - rozebraná dlažba , obrubníky ,betonové konstrukce  a frézovaný materiál   budou  
odvezeny na skládku dle dispozic dodavatele  a podrceny na recyklát. V rámci stavby se neuvažuje o 
uložení využitelného odpadu za poplatek. 
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Nevyužitelný odpad a přebytečná zemina bude odvezena na skládku s poplatkem za uložení 

 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Je řešeno dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně 
technických požadavcích  zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu s 
orientace a dále dle požadavků stanovených v ČSN 73 6110 a jejím dodatku Z1 a ČSN 73 6425-1.  
 
Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  
Podélný sklon komunikací pro pěší dosahuje 0,5 – 8,3 %.  Příčný sklon je řešen striktně s hodnotou 
maximálně 2,00 %. Šířka chodníku je min.1,50 m. U  přechodu a míst pro přecházení jsou silniční obruby 
zapuštěné na převýšení maximálně 20 mm .    
 
Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením  
V trase komunikací pěších nejsou žádné překážky, rovněž tak není omezena jejich podchodná výška. 
U navazujících nově navrhovaných chodníků  bude vždy minimálně jedna obruba osazena s převýšením 60 
mm pro vytvoření vodící linie pro nevidomé a slabozraké osoby.  
U místa pro přecházení jsou navrženy varovné pásy z hmatné dlažby červené barvy v šířce 400 mm, tyto 
pásy jsou řešeny v rozsahu snížení obrub pod převýšení 80 mm.  U přechodu pro chodce je doplněn 
signální pás š.800 mm. 
 
 Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení 
-komunikace pěší jsou dlážděny ze zámkové betonové dlažby, typ dlažby musí mít platný  certifikát a 
prohlášení o shodě a její součinitel smykového tření musí dosahovat minimálně  hodnotu 0,6 
-hmatná zámková dlažba červené barvy, ze které jsou řešeny varovné pásy a signální pásy  u    
 míst pro přecházení. 
-veškerý materiál použitý na hmatové úpravy musí splňovat požadavky NV č.162/2002 Sb. a  
 s ním spojenými TN TZÚS. 
 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) - je podřízeno zákonu 361/2000 
Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 
Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti vyhověla 
požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i 
předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. 
Stavba nevyžaduje provedení opatření pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
- viz B.2.3 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
- neřeší se 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
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zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva  
-  stávající  požární hydranty v řešeném území jsou  ponechány  bez úprav mimo rozsah stavby 
 
zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení 
zásahu jednotek požární ochrany. 
 
V rámci předkládaného projektu je zachován základní stávající dopravní režim na stávajících  
komunikacích, včetně zajištění stávajících požárních přístupů.  
Návrh  přechodu nezasahuje do stávajícího požárně bezpečnostního řešení. 
 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
- neřeší se 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Hygienické posouzení 

S ohledem na charakter stavby  - oprava chodníku , se hlučnost neposuzuje. 

Nárůst dopravy s navrhovanou stavbou nesouvisí.  

V souvislosti s provozem stavby   se nepředpokládá , že by v důsledku provozu stavby mohlo docházet 
překračování hygienických limitů hluku stanovených pro předmětný zdroj hluku, chráněný venkovní 
prostor staveb a pro denní a noční dobu v § 12 odst. 1, 3 ve spojení s přílohou č. 3, část A) nařízení vlády 
ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

- neřeší se 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
- neřeší se 
 

B.4  Dopravní řešení 
 
Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace 
 
Stavba plně splňuje podmínky pro provoz osob s omezenou schopností pohybu a orientace stanovených 
ve vyhlášce č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu s orientace.   
- viz B.2.4. 
 
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
- stávající 
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Doprava v klidu 
- neřeší se 

Pěší a cyklistické stezky. 
- neřeší se 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
V rámci objektů stavby  budou urovnány volné navazující plochy, bude na nich doplněna ornice a 
provedeno zatravnění výsevem parkovou směsí trav. S výsadbami stromů ani keřů se v rámci stavby 
neuvažuje. 

 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Soubor staveb svým charakterem nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí, proto není nutné 
řešit návrhy na stavební opatření a eliminaci emisí a hluků na okolní ŽP. 
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
- neřeší se 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech bude doložen vybraným dodavatelem 
stavby před realizací a odsouhlasen investorem v rámci plánu organizace výstavby  

 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Elektrická energie - bude řešena elektrocentrálou, s odběrem z distribuční sítě se neuvažuje. 
Voda pro výstavbu - dovoz vody v cisternách 
 
b) odvodnění staveniště 
Povrchová voda ze staveniště bude zasakována na okolní travnaté plochy . 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 
Staveniště navazuje na dobře dostupnou síť s napojením na silnici III. třídy- Tř. T. Bati. Je zajištěno přímé 
napojení staveniště na silnici III/367 46 .  
Stavba zajistí možnost příjezd vozidel IZS. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Okolní stavby a pozemky nebudou realizací stavby dotčeny. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace , demolice a kácení dřevin 
Charakter stavby nevyžaduje zvláštní ochranu okolí staveniště, pouze ochranu stávajících stromů 
v bezprostřední blízkosti bedněním a kácení 2 stromů. 
Vzhledem k charakteru stavby není uvažováno o celkovém ohrazení mobilním oplocením , bude  zřetelně 
označen prostor stavby a informace o průchodu stavbou.  
Stavba nevyžaduje žádné asanace , pouze rozebrání stávajících zpevněných ploch.  
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f) maximální dočasné a trvalé zábory staveniště 
Trvalý zábor staveniště  je dán rozsahem navrhovaných zpevněných ploch, obvod staveniště je vyznačen 

v koordinačním výkresu situace. Stavba je umístěna na parcelách – viz umístění stavby na pozemcích.  

Zařízení staveniště / dočasný zábor / je navrženo na pozemcích stavby se souhlasem vlastníka 
s následným uvedením do původního stavu – zatravnění dotčených ploch. S využitím jiných pozemků než 
pozemků stavby se nepočítá. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Chodci budou značkami a příslušnými cedulemi upozorněny na stavbu a žádným označením budou 
vyzváni k použití stávající, nové nebo alternativní trasy s požadavky na bezbariérovost přístupu. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
BILANCE  ODPADŮ (v tunách), likvidace – viz B.2.3. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ  (v metrech kubických)  
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 0503 – odpad katalogové číslo 170504   

 

 Odkopávky Výkop rýh 
600 mm 

Výkop rýh 
2000  mm 

Výkop 
šachet 

Předání 
oprávněné 
osobě  
v  m3 

Předání 
oprávněné 
osobě    
v tunách 

SO 101 75    75 112 

       

CELKEM   75 112 

 
BILANCE HUMÓZNÍ VRSTVY - DRNU 
Sejmutí v tl. 150 mm – opětovné využití  
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Realizace stavby přinese určité zhoršení prostředí vlivem provozu mechanismů dodavatele stavby a 
provádění montážních a stavebních prací. Omezit lze toto dočasné zhoršení pouze důsledným 
dodržováním příslušných norem a předpisů a samozřejmě kázní dodavatele stavby. V mimopracovní době 
budou stavební stroje odstaveny na určených zpevněných plochách. Při přesunech strojů a materiálů je 
nutné zamezit znečišťování komunikací a zvýšené prašnosti zejména v zastavěných částech obce. Vlastní 
provoz stavby nepředstavuje žádné zhoršení životního prostředí v lokalitě. 
 
Generální dodavatel zajistí manipulaci s  odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci 
odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin N. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 
č.185/2001 Sb, v platném znění. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů 
s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy,  je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit  a  
uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je možno provést 
dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů. Je 
vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických 
prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak 
ke výše uvedeno. Při kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů 
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Opatření k omezení prašnosti : 
 
• Materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být uloženy ve vhodných uzavíratelných obalech nebo 
musí být skladovány nejlépe v krytých prostorech. Důležité je jejich co nejrychlejší zpracování. Nepotřebné 
zbytky se odvezou ze staveniště. 
• Při nakládce a vykládce budou minimalizovány spádové výšky. 
• Odkryté suché a sypké plochy a deponie skrápět (zvlhčovat), a to zejména při větrném počasí (např. 
překračuje-li rychlost větru 5 m/s. 
• Plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, se osází co nejdříve po dokončení prací tak, 
aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není možné vysadit vegetaci, se použije jutové 
plátno, mulč, či aplikaci jiného řešení pro zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému 
zpevnění (chodníky, komunikace apod.) se dočasně zhutní. 
• Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních a stavebních 
strojů. Zabezpečit řezání betonů, betonových výrobků a kamene pod vodní clonou! 
• Bude prováděno čištění staveništních ploch a komunikací v místě stavby. 
• Budou redukovány volnoběhy nákladních automobilů a stavebních strojů na minimum. Dále, zejména 
nákladní automobily, budou čištěny při výjezdu zpět na místní komunikaci. 
 
k)zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
 Povinnosti zhotovitele stavby na staveništi 
Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní předpisy upravující 
požadavky na BOZP (tj. zejména zákoník práce,  zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 
362/2005 Sb.) Povinností zhotovitele (i podnikajících fyzických osob, které  pracují  na  staveništi  jako  
zhotovitelé  a  osobně  zde  pracují)  je spolupodílet se na 
zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, 
postupovat případně v dohodě s koordinátorem a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami a 
činit příslušná potřebná opatření.  
Základní povinnosti zhotovitele vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 
101 až § 103. Povinnosti a úkoly zhotovitele stavby stanoví § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel 
stavby je povinen dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.:  
nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích 
vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do 
přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení 
plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento 
plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve  lhůtách uvedených v plánu BOZP. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání stavby: 
jsou řešeny v rámci stavby – viz B 2.4 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
Návrh a stanovení dopravního značení při výstavbě zajistí jako svou dodávku vybraný dodavatel stavby 
v souladu s přesným časovým harmonogramem prací. Toto značení bude stanoveno Odborem dopravně 
správním Městského úřadu Otrokovice na základě jeho kladného projednání s DI PČP Zlín. 
V rámci dočasného dopravního značení je doporučeno umístit před výjezd dopravní značení IP 22 POZOR 
VÝJEZD VOZIDEL STAVBY. 
Průjezd ulicí  nebude významně omezen, v řešeném úseku bude pouze při realizaci omezena rychlost 
projíždějících vozidel na 30 km/h (značky B 20a – „Nejvyšší dovolená rychlost“). 
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n) stanovení speciálních podmínek: 
stavba nevyžaduje taková opatření 
 
o)zařízení staveniště a vyznačení vjezdu 
Zařízení staveniště bude zahrnovat objekty budované dodavatelem stavby v rámci GZS. Budou použity 
parcely stavby, případně parcely ve vlastnictví obce, tyto si zajistí vybraný dodavatel stavby před jejím 
zahájením. Předpokládá se, že s ohledem na rozsah prací a lhůtu výstavby bude na stavbě pracovat od 8-ti 
do 12-ti pracovníků.  Zařízení staveniště bude zahrnovat mobilní buňku pro vedení stavby, mobilní buňku 
pro pracovníky a mobilní WC a jednoduché  sociální zařízení. Množství mobilních skladů pro uložení 
materiálu a plocha pro jeho skládkování záleží na rozvaze uchazeče o realizaci zakázky.  
Zařízení staveniště bude vybudováno jako dočasné. Přesné určení plochy pro umístění ZS provede a 
odsouhlasí investor při předání staveniště zhotoviteli. Uložení stavebního materiálu na staveništi po delší 
dobu se nepředpokládá, materiál přivezený na stavbu bude ihned zpracováván. Stejně tak se 
nepředpokládá skladování jiného materiálu. Odstraněný nebo vytěžený materiál bude ihned odvážen na 
příslušnou skládku nebo deponii. Staveniště bude dále řádně označeno, hlavně v místech možného vstupu 
chodců (upozornění na stavbu případně na náhradní trasu). 
Vjezd a výjezd bude společný, napojen ve dvou etapách úprav vždy z navazující místní komunikace. Po 
realizaci nového napojení bude stávající napojení a vjezd zrušen.  
Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob. Výkopy budou zajištěny proti pádu 
a budou paženy dle geologických podmínek. Práce musí být organizovány tak, aby nedocházelo zbytečně 
ke znečisťování okolí stavbou. S tím souvisí i skutečnost, že by práce měly být prováděny v klimaticky 
vhodném období a za dobrého počasí. Po dobu oprav bude zabezpečen přístup osob do přilehlých 
nemovitostí. Chodci budou značkami a příslušnými cedulemi upozorněny na stavbu a příslušnými 
cedulemi budou vyzváni k použití alternativní trasy. Průjezd ulicí Štěrkoviště nebude významně omezen. 
Zhotovitel zabezpečí úklid okolních ulic, pokud budou při stavbě znečištěny a zabezpečí vybavení 
pracovníků výstražnými vestami. 
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

• vytýčení obvodu staveniště 

• vytýčení veškerých inženýrských sítí, dohoda se správci o případných úpravách, ověření  polohy 
kopanými sondami  

• zřízení zařízení staveniště (HSD) 

• vytýčení vlastní stavby 

• provedení provizorního dopravního značení a vyznačení pracovního místa.  

• Kácení  stromů 

• provedení přípravných prací 

• veřejné osvětlení 

• výkopové práce pro dosažení pláně 

• provedení a posouzení statických zkoušek podloží 

• položení ložné vrstvy 

• osazení betonových obrub 

• položení konstrukčních vrstev  

• terénní  úpravy 

• likvidace zařízení staveniště 

• předání stavby 
 
Zahájení stavby:  4/2025 ,ukončení stavby: 7/2025 
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B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
- nedokládá se, je popsáno v dílčích kapitolách souhrnné technické zprávy 


