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B  -  Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Jedná se o venkovní prostor zastavěného území sídliště Trávníky na ulici Hlavní, u objektu mateřské a 
základní školy. 
Prostor je tvořen travnatou volnou plochou  mezi listnatými stromy, v návaznosti na přístupové chodníky 
a zpevněnou plochu u vstupu do MŠ . Území je rovinaté. V území se nacházejí trasy inženýrských sítí, které 
však nebudou realizací stavby  dotčeny, stavba nevyvolá žádné přeložky.  Území je dopravně dobře 
dostupné  po místních sídlištních komunikacích se zpevněným povrchem . 
 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o 
vydané územně plánovací dokumentaci 
Navržená stavba je svým obsahem, zastavěností pozemku i charakterem v souladu s  územním plánem 

města . 

geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 
-neposuzuje se 
 
Výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum 
apod. 
Pro akci byl proveden, s ohledem na charakter stavby a  územní podmínky, pouze průzkum rekognoskací 
území.   
 
Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Stavba nezasahuje do ochranných pásem  
Stavba neleží v zátopovém území 
Stavba neleží v památkové zóně 
Stavba se nedotýká kulturních památek 
 
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Nejedná se o zaplavované území.  
Nejedná se o poddolované území. 
 
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
S ohledem na charakter stavby je vliv na okolní stavby a pozemky minimální, stavba nevyvolá potřebu 
ochrany okolí a ani nemění odtokové poměry v území. 
 
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Stavba vyžaduje rozebrání stávajících zpevněných ploch – chodník, částečně plocha parkoviště.  
Stavba si nevyžaduje kácení vzrostlých stromů , stávající zeleň je respektována s dodržením ochranných 
pásem . 
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Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa 
Stavba nevyžaduje zábor pozemků ZPF ani LPF.  
Dle údajů v katastrů nemovitostí je dotčený pozemek stavby veden  jako ostatní plocha. 
 
Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Územně technické podmínky stavby jsou jednoduché. Stavba bude napojena na stávající pěší komunikace, 
napojení na technickou infrastrukturu se neřeší.  
 
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby ani podmiňující nebo vyvolané investice.  
 
Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
 
-   parc. č.: 1661/1  – vlastník  město Otrokovice  – ostatní plocha  

Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
- nedokládá se 
 
Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Provozní vjezd do zahrady / s minimálním využitím – sezónní odvoz listí a trávy/ je řešen ze strany 
zásobovací plochy , kde je rovněž hlavní přístup z objektu školky. 
Další vstup do zahrady je ze strany stávajícího    chodníku  podél ul.Hlavní  . 
 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 
 
Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 
 
Jedná se o novou stavbu .  
 
Účel užívání stavby 
Využívání hřiště pro herní  aktivity dětí předškolního věku, určeno pouze jako zahrada pro  využití 
mateřskou školou, nikoliv veřejností .  
 
Trvalá nebo dočasná stavba 
trvalá stavba 
 
Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných 
předpisů a norem 
neřeší se 
 
Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Závazná stanoviska jsou zohledněna a zapracována do celkového projektu stavby . 
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Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní 
staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná 
území apod., 
 
– viz SO 901 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
 
Ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
neřeší se 
 
Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
 
Hospodaření s dešťovou vodou - ZATÍŽENÍ STOKOVÉ SÍTĚ  
 
Odvodnění  hřiště povrchem z propustné  lité pryže  je zasakováním do propustných konstrukcí .  
Odvodnění zpevněných ploch ze zámkové dlažby je vyspádováním na okolní travnatý terén a následně 
zasakováno.  
 
Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
-viz B.2.3 
 
Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpoklad realizace stavby – 4.-7.2025 
 
Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba 
jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby 
do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 
Neřeší se 
 
Orientační náklady stavby 
Cca 2,0 mil Kč 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Z urbanistického hlediska je stavba v souladu s ÚP města  

architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Výraznější urbanistický a architektonický zásah je v podobě návrhu dětského hřiště, které je navrženo tak, 

aby svým vybavením a polohou dotvářelo prostředí pro  maximální všestranné využití  aktivity dětí 

přilehlé mateřské školy. 

 

B.2.3 Celkové technické řešení 
 
popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech  
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SO 901  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

Stávající stav: 

Pro nové dětské hřiště je určena stávající volná travnatá plocha mezi objektem mateřské školy a stávajícím 

chodníkem podél místní komunikace v nároží křižovatky ulice Hlavní a SNP. Na ploše se nacházejí 

stávající  listnaté stromy, které nebudou stavbou dotčeny s dodržením ochranných pásem.  

 

Přípravné práce: 

V rámci přípravných prací je v objektu zahrnuto: 

- SEJMUTÍ HUMÓZNÍ VRSTVY – DRNU – TL.150 mm – cca 410 m2 =  61 m3 
- ROZEBRÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH  Z BETONU – chodník, část parkoviště – cca 47 m2 
- ROZEBRÁNÍ OKAP.CHODNÍKU – dlažba 400/400 
- ROZEBRÁNÍ STÁV. OBRUBNÍKŮ 
- OCHRANA SDĚLOVACÍCH KABELŮ 

 

Navrhované úpravy: 

Je navržena oplocená zahrada rozměrů 38,10 x 12,30 m  pro mateřskou školu s kapacitou 3 tříd, včetně 

návrhů herních prvků, dopadových a zpevněných ploch. 
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Návrh  a tvar hřiště byl limitován stávajícími stromy, které budou ponechány, dále stávajícími 

inženýrskými sítěmi a dodržením jejich ochranných pásem  a rozměry jednotlivých bezpečnostních zón 

herních prvků.   

Provozní vjezd do zahrady š.2,50 m  / pro multikáry – sezónní odvoz listí a trávy/ je řešen ze strany 
zásobovací plochy , kde je rovněž hlavní přístup z objektu školky ze západní strany přes dvoukřídlovou  
bránu. 
Další přístup na zahradu a hřiště  je přes branku š.1m ze strany podélného chodníku na ul.Hlavní . Je určen 

zejména pro rodiče v odpoledních hodinách vyzvedávající děti přímo na zahradě.   

Vybavení hřiště: 

V rámci nového hřiště jsou navrženy  nové moderní herní prvky  z odolných materiálů, které svou 

funkčností zaujmou děti předškolního věku  :  

víceúčelová sestava - průlezka se skluzavkami, houpačka hnízdo, zemní trampolína, pískoviště,herní 

domeček, tabule, pružinové houpadlo, vahadlová houpačka, pružinové dvojhoupadlo.   

Dále je doplněn  mobiliář – lavičky s opěradly a odpadkové koše. 

Návrh řeší základní umístění prvků včetně dodržení bezpečnostní vzdálenosti dopadových zón dle 

jednotlivých katalogových listů výrobku. Tyto musí být detailně dodrženy s předepsanou přesností. Herní 

plocha – dopadové zóny jsou navrženy převážně z udržovaného trávníku, pouze u víceúčelové sestavy je 

navržen povrch z lité polyuretanové pryže EPDM rozměrů 8,75 x 12,30.  U tohoto povrchu je nutno 

dodržet požadované tloušťky dle konkrétní výšky pádu a rozsahu ploch dle ČSN EN 1177 /viz schéma 

herního prvku/. Bezpečnostní povrch musí být certifikován a vykazovat potřebné parametry kritické výšky 

pádu HIC 1000 . 

 
Oplocení 

Je navrženo oplocení z potahovaného pletiva v dl.75 m a výšky 1,60 m , osově osazeno ve vzdálenosti 3 m 
na typové plotové sloupky v základových patkách. Ze strany přístupového chodníku   bude vsazena vstupní 
branka č.1 m , ze strany vjezdu dvoukřídlová  brána č. 2,50 m s atypickými křídly š.1,0 a 1,50 m. 

Úprava parkovací plochy  

Stávající kolmé parkovací stání bude upraveno a zkráceno na dl. 5 m, z důvodu osazení nového oplocení 

hřiště. 

Výškové řešení  

Respektuje stávající stav a navazuje na niveletu stáv.chodníku a okolního travnatého  terénu. Sklony hřiště 

jsou  cca 0-2 %. 

Odvodnění je zajištěno u litého povrchu  celoplošným zasakováním do propustných vrstev konstrukce, u 

zpevněných ploch ze zámkové dlažby vyspádováním na přilehlý travnatý terén. 

Ohraničení hřiště  a ploch je chodníkovým zapuštěným obrubníkem.  

Zpevněné plochy:  
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Konstrukce zpevněných ploch a chodníků je navržena dlážděná ze zámkové betonové dlažby . Odvodnění 

chodníků je řešeno příčným spádováním na volné plochy zeleně , ohraničení je řešeno chodníkovými nebo 

záhonovými obrubníky osazenými do betonového lože s boční opěrou. 

Odvodnění je zajištěno zasakováním  na okolní travnatý terén.  

Navazující úpravy: 

V rámci vegetačních úprav je řešeno dorovnání terénu , humusování a založení nových trávníků  v rozsahu 

dle situace. Na případné humusování bude využita humózní vrstva sejmutá v rámci přípravných prací .   

 

Ochrana stávajících stromů 

V řešeném území se nachází vzrostlé stromy , které nebudou stavební činností ohroženy.   

Nově navrhované plochy  je dle České technické normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav 

v krajině částečně plánováno v chráněném kořenovém prostoru těchto stromů.  

Pro zamezení případného poškození dřevin se bude postupovat dle ČSN 83 9061 - Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a 

arboristického standardu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

Kořenový prostor bude zatěžován krátkodobým přecházením. Průjezd mechanismů a strojů v ochranném 
pásmu kořenů  ve volném terénu je zakázán. Materiál bude skladován mimo ochranné pásmo kořenového 
systému. 

Dočasné i trvalé ukládání výkopků a stavebních materiálů či vybavení na nezpevněném půdním povrchu 
bez instalované ochrany proti zhutnění je nepřípustné. 

Uchozená půda se po stavební činnosti mělce nakypří při šetrném zacházení s kořeny. 

Výkopy v blízkosti stromů budou prováděny šetrnou technologií – ručním výkopem a selektivním 
přístupem k obnaženým kořenům.  

Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě 
nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného 
přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu. 

Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům 
mrazu.  

 
celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru 
elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 
neřeší se 
 
celková spotřeba vody 
neřeší se 
 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem, 
požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 
veřejné komunikační sítě. 
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Realizací stavby nedojde prakticky k žádným změnám v území majících vliv na životní prostředí  nebo  
zdraví  obyvatel.  
Po kolaudaci stavby a zahájení provozu realizovaného díla budou vznikat následné odpady, které byly 
rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č.541/2020  Sb. 
 
katalog č.  druh odpadu   kategorie odpadu 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
020103   Rostlinná tkáň (zeleň)   O 
200303   Uliční smetky    O 
 
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel   Odpady budou 
zneškodněny na zařízeních k tomu určených  (skládkách, spalovnách), případně budou předány jiné 
odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování . Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů.  Při 
realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve 
smyslu zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění, vyhl. MŽP č.273/2021 Sb.v platném znění o 
podrobnostech s nakládání s odpady a vyhl. MŽP č.8/2021  v platném znění, kterou se vydává Katalog 
odpadů. 

 
PŘEDPOKLÁDANÁ BILANCE  ODPADŮ   
 
Beton – odpad katalogové číslo 170101  
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901, 170902 a 0170903 (zemina a kamení) – 
odpad katalogové číslo 170504  
 

 
Odpad -druh 

Katalogové 
číslo 

Kubatura – 
m3 

Hmotnost - T 
 

Recyklace 
 

Předání 
oprávněné 
osobě 

Papírové a 
lepenkové obaly 

150101  0,2  0,1 

Plastové obaly 150102  0,1  0,1 

Dřevěné obaly 150103  0,2  0,2 

Kovové obaly 150104  0,1  0,1 

Beton 170101 8 20 20  

Zemina a kamení 170504 10 20  20 

CELKEM 
 

20 20,4 t   

 
Generální dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o 
likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin N. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 
č.541/2020 Sb, v platném znění. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů 
s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy,  je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit  a  
uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je možno provést 
dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů. Je 



Výkr.č.  -  B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
Stavba   -  OTROKOVICE, SÍDLIŠTĚ TRÁVNÍKY – HŘIŠTĚ U MŠ PASTELKA 
Stupeň   -  dokumentace pro povolení záměru 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 
 

vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických 
prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak 
ke výše uvedeno. Při kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů. Pro 
stavbu je k dispozici skládka Kvítkovice. 
 
Využitelný odpad -  obrubníky  a betonové konstrukce  budou  odvezeny na skládku dle dispozic 
dodavatele  a podrceny na recyklát. V rámci stavby se neuvažuje o uložení využitelného odpadu za 
poplatek. 
Nevyužitelný odpad a přebytečná zemina bude odvezena na skládku s poplatkem za uložení 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Předpoklad užívání hřiště osoby s pohybovým a zrakovým  omezením a jiným zdravotním handicapem je 

za doprovodu jiné osoby. 

Přístup na hřiště  je řešen dle požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb. v platném znění Ministerstva pro místní 
rozvoj, o obecně technických požadavcích  zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností 
pohybu s orientace a dále dle požadavků stanovených v ČSN 73 6110 a jejím dodatku Z1 a ČSN 73 6425-1.  
 
Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu  
Podélný sklon komunikací pro pěší dosahuje 0,5 – 2,0 %.  Příčný sklon je řešen striktně s hodnotou 
maximálně 2,00 %. Šířka chodníku je min.1,50 m. U  místa pro přecházení jsou silniční obruby zapuštěné 
na převýšení maximálně 20 mm .    
 
Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením  
V trase komunikací pěších nejsou žádné překážky, rovněž tak není omezena jejich podchodná výška. 
U navazujících nově navrhovaných chodníků  bude vždy minimálně jedna obruba osazena s převýšením 60 
mm pro vytvoření vodící linie pro nevidomé a slabozraké osoby.  
U místa pro přecházení jsou navrženy varovné pásy z hmatné dlažby červené barvy v šířce 400 mm, tyto 
pásy jsou řešeny v rozsahu snížení obrub pod převýšení 80 mm.  
 
 Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení 
-komunikace pěší jsou dlážděny ze zámkové betonové dlažby, typ dlažby musí mít platný  certifikát a 
prohlášení o shodě a její součinitel smykového tření musí dosahovat minimálně  hodnotu 0,6 
-hmatná zámková dlažba červené barvy, ze které jsou řešeny varovné pásy a signální pásy  u    
 míst pro přecházení. 
-veškerý materiál použitý na hmatové úpravy musí splňovat požadavky NV č.162/2002 Sb. a  
 s ním spojenými TN TZÚS. 
 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Bude zajištěna tabulkou s provozním řádem . 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

- Viz B.2.3 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
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-neřeší se 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva  
-  stávající  požární hydranty se v řešeném území  nenachází 
 
zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení 
zásahu jednotek požární ochrany. 
 
Stávající přístupové komunikace k bytovým domům a nástupní plochy na území sídliště  pro vozidla 
požární techniky zůstávají beze změn ponechány  
 
Stavba sama vlastní požární zabezpečení stavby nevyžaduje.  

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
-neřeší se 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Hygienické posouzení 

S ohledem na charakter stavby na okraji zástavby BD se neočekává výrazné zhoršení hlučnosti v řešeném 

území . Jedná se o užívání hřiště pro venkovní  aktivity  dětí  při dodržování provozního řádu   v provozní 

době 8 – 17 hod. 

Hrací prvky a dopadové plochy jsou navrženy v souladu s ČSN EN 1176-1 ČSN EN 1177.  

V souvislosti s provozem stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené v nařízení vlády 

ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.    

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

- Neřeší se 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 

- Neřeší se 
 

B.4  Dopravní řešení 
 
Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace 
 

- Stavba nemá vliv na stávající dopravní řešení 
- Předpoklad užívání hřiště osoby s pohybovým a zrakovým  omezením a jiným zdravotním 

handicapem je za doprovodu jiné osoby. 
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Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
-stávající 
 
Doprava v klidu 
-neřeší se – stávající 
 
Pěší a cyklistické stezky. 
-neřeší se 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
V rámci objektů stavby  budou urovnány volné navazující plochy, bude na nich doplněna ornice a 
provedeno zatravnění výsevem parkovou směsí trav. Nové výsadby nejsou řešeny.    

 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí, proto není nutné řešit 
návrhy na stavební opatření a eliminaci emisí a hluků na okolní ŽP. 
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
-neřeší se 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech bude doložen vybraným dodavatelem 
stavby před realizací a odsouhlasen investorem v rámci plánu organizace výstavby  

 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Elektrická energie - bude řešena elektrocentrálou, s odběrem z distribuční sítě se neuvažuje. 
Voda pro výstavbu - dovoz vody v cisternách 
 
b) odvodnění staveniště 
Povrchová voda ze staveniště bude částečně zasakována na okolní travnaté plochy  

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 
Staveniště navazuje na dobře dostupnou síť místních komunikací  .  
Příjezd na stavbu je v místě nového sjezdu. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Okolní stavby a pozemky nebudou realizací stavby dotčeny. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace , demolice a kácení dřevin 
Charakter stavby nevyžaduje zvláštní ochranu okolí staveniště, pouze případnou ochranu stávajících 
stromů v bezprostřední blízkosti bedněním. 
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Vzhledem k charakteru stavby není uvažováno o celkovém ohrazení mobilním oplocením , bude  zřetelně 
označen prostor stavby a informace o průchodu stavbou.  
Stavba nevyžaduje žádné asanace , pouze rozebrání zpevněných ploch. 
Kácení stromů a jiných  dřevin  není řešeno. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory staveniště 
Trvalý zábor staveniště  je dán rozsahem navrhovaných zpevněných ploch, obvod staveniště je vyznačen 

v koordinačním výkresu situace probarvením ploch. Stavba je umístěna na parcelách parc.  1661/8 – 

vlastník  město Otrokovice – ostatní plocha . 

S využitím jiných pozemků než pozemků stavby se nepočítá. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Stavba nezasahuje do stávajících chodníků ani přístupům k bytovým domům .  
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
BILANCE  ODPADŮ (v tunách) , likvidace – viz B.2.3. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Realizace stavby přinese určité zhoršení prostředí vlivem provozu mechanismů dodavatele stavby a 
provádění montážních a stavebních prací. Omezit lze toto dočasné zhoršení pouze důsledným 
dodržováním příslušných norem a předpisů a samozřejmě kázní dodavatele stavby. V mimopracovní době 
budou stavební stroje odstaveny na určených zpevněných plochách. Při přesunech strojů a materiálů je 
nutné zamezit znečišťování komunikací a zvýšené prašnosti zejména v zastavěných částech obce. Vlastní 
provoz stavby nepředstavuje žádné zhoršení životního prostředí v lokalitě. 
 
Generální dodavatel zajistí manipulaci s  odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci 
odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin N. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 
č.185/2001 Sb, v platném znění. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů 
s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy,  je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit  a  
uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je možno provést 
dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů. Je 
vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických 
prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak 
ke výše uvedeno. Při kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů 
 
Opatření k omezení prašnosti : 
 
• Materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být uloženy ve vhodných uzavíratelných obalech nebo 
musí být skladovány nejlépe v krytých prostorech. Důležité je jejich co nejrychlejší zpracování. Nepotřebné 
zbytky se odvezou ze staveniště. 
• Při nakládce a vykládce budou minimalizovány spádové výšky. 
• Odkryté suché a sypké plochy a deponie skrápět (zvlhčovat), a to zejména při větrném počasí (např. 
překračuje-li rychlost větru 5 m/s. 
• Plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, se osází co nejdříve po dokončení prací tak, 
aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není možné vysadit vegetaci, se použije jutové 
plátno, mulč, či aplikaci jiného řešení pro zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému 
zpevnění (chodníky, komunikace apod.) se dočasně zhutní. 
• Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních a stavebních 
strojů. Zabezpečit řezání betonů, betonových výrobků a kamene pod vodní clonou! 
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• Bude prováděno čištění staveništních ploch a komunikací v místě stavby. 
• Budou redukovány volnoběhy nákladních automobilů a stavebních strojů na minimum. Dále, zejména 
nákladní automobily, budou čištěny při výjezdu zpět na místní komunikaci. 
 
 
k)zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
 Povinnosti zhotovitele stavby na staveništi 
Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní předpisy upravující 
požadavky na BOZP (tj. zejména zákoník práce,  zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb.a NV č. 
362/2005 Sb.) Povinností zhotovitele (i podnikajících fyzických osob, které  pracují  na  staveništi  jako  
zhotovitelé  a  osobně  zde  pracují)  je spolupodílet se na 
zabezpečení bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, 
postupovatpřípadně v dohodě s koordinátorem a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami a 
činit příslušná potřebná opatření.  
Základní povinnosti zhotovitele vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené ZP, zejména § 
101 až § 103. Povinnosti a úkoly zhotovitele stavby stanoví § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb. Zhotovitel 
stavby je povinen dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.:  
nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích 
vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do 
přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení 
plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento 
plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve  lhůtách uvedených v plánu BOZP. 
 
 Shrnutí základních povinností a úkolů zhotovitele stavby v oblasti BOZP  
Mezi hlavní trvalé úkoly každého zhotovitele v oblasti prevence rizik patří: 
udržování pořádku a čistoty na staveništích, včetně označení, vymezení a ohrazení, zejména prováděných 
na veřejných prostranstvích, 
umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení dopravních komunikací nebo prostoru pro příchod a 
pohyb osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
zajištění  požadavků na dopravu a manipulaci s materiálem a předcházení zdravotním rizikům při práci 
s břemeny, 
provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
splnění požadavků na předepsanou odbornou způsobilost osob provádějících práce na staveništi, 
zajištění správného a bezpečného uskladňování materiálu, manipulace s ním, odstraňování  a odvoz 
odpadu a zbytků materiálů, 
přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací, 
předcházení ohroženi života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi, 
přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
zajištění spolupráce mezi zhotoviteli i jinými osobami, 
předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti. 
v rámci přípravy staveb se podrobněji zabývat riziky a stanovovat konkrétní reálná bezpečností opatření, 
neomezovat tuto fázi pouze na odkazy dodržování právních předpisů, 
zvýšení náročnosti a úrovně řízení BOZP na stavbách ze strany stavbyvedoucích a mistrů při provádění 
výše uvedených činností, 
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prokazatelně informovat jiné zhotovitele a případně koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech a spolupracovat při zajišťování BOZP na stavbě, dodržování bližších 
minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených NV č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Zabezpečení staveniště musí být v souladu s přílohou č. 1 Nařízením vlády  č. 591/2006 Sb.. Střežení 
staveniště zajišťuje zhotovitel stavby. 
 
Shrnutí základních povinností a úkolů odpovědného zástupce každého zhotovitele – účastníka výstavby 
v oblasti BOZP (zodpovídá zhotovitel stavby)  
vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště, vybavit pracovníky na 
stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky,seznamovat pracovníky se zpracovaným 
technologickým nebo pracovním postupem a podle náročnosti s rizikovosti prací s projektovou 
dokumentací v rozsahu, který se jich týká, 
koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby v součinnosti s koordinátorem 
BOZP stavby a dalšími zhotoviteli, o předání a převzetí staveniště (pracoviště) vyhotovit zápis, s přijatým 
opatřením seznamovat příslušné pracovníky, 
přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení pracovních 
podmínek, a tuto skutečnost neprodleně nahlásit zadavateli stavby 
při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách určit potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 
práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky, 
při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru požadovat na stavebníkovi a koordinátorovi 
BOZP  další OOPP a zařízení, které jako zhotovitel stavebních prací nemá  
k dispozici, ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstup nepovolaných 
osob do ohroženého prostou do doby odstranění zdroje nebezpečí, 
školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky k bezpečnému provádění prací v potřebném 
rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami, 
zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo provozních podmínek a s přijatými opatřeními 
seznámit příslušné pracovníky, 
zajistit ohrazení, osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty označit 
bezpečnostními značkami a tabulemi, 
na vnitrostaveništních komunikacích zajistit jejich bezpečné šířky, podchodové výšky a potřebné výstražné 
značky, přechody, svodidla apod., 
jedenkrát ročně provádět u používaných žebříků zkoušky stability a pevnosti, 
před zahájením výkopových prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jiných 
překážek, 
při přerušení prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, přechodů, výstražných 
těles apod., 
pro práce zpracovat technologický postup a provést prokazatelné seznámení pracovníků, včetně svých 
ostatní zhotovitelů s tímto postupem 
vydat pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, které obsahuji požadavky na zajištění bezpečnosti práce při 
jejich provozu, pokud nejsou stanoveny v technických normách nebo návodu k obsluze, před nasazením 
stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly ovlivňovat 
bezpečnost práce  
seznamovat pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje, 
po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti 
možnosti ohrožení veřejného zájmu. 
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Shrnutí základních povinností a úkolů pracovníků každého zhotovitele – účastníka výstavby v oblasti BOZP 
(zodpovídá zhotovitel stavby)  
Každý pracovník musí plnit na stavbě požadavky na bezpečnost práce, mezi které patří zejména: 
• počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy, 
• při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti, 
• neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, že tím neohrozí zdraví nebo život 
svůj či jiné osoby, 
• neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, zejména práce, které vyžadují zvláštní 
odbornou kvalifikaci, 
• dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě, 
• každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a koordinátorovi BOZP 
stavby, 
• při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o 
nich neodkladně nadřízeného, 
• používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, včetně 
ochranné přilby a výstražné vesty 
• dodržovat protipožární opatření, 
• ochraňovat životní prostředí. 
Pracovníkům je na stavbě zakázáno především: 
• vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavbě a v průběhu pracovní doby i 
mimo areál stavby, 
• odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky, 
• opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud není 
spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout, 
• bez vědomí nadřízeného neopouštět pracoviště. 
 
Hlavní zásady o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech  
Při stavební činnosti musí být zhotovitelem stavby a případnými ostatními zhotoviteli dodržovány zejména 
tyto zásady: 
• veškeré vjezdy na staveniště a přístupy k nim, musí být označeny bezpečnostními dopravními značkami 
a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám, 
• po celou dobu výstavby musí být udržován bezpečný stav přístupových komunikací na staveništi, 
• při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení, 
• před odevzdáním staveniště investor (stavebník ) písemně odevzdá a zhotovitel stavby převezme 
vyznačení inženýrských sítí a jiných překážek (nadzemní elektrické vedení), 
• před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zhotovitele stavby zajištěno na 
terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek s určením druhu a hloubky 
těchto sítí musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, toto platí i pro inženýrské 
sítě v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny, 
• před započetím každé práce musí zhotovitel zpracovat technologický postup (zejména upozornění 
na provedení zemních prací, výkopových prací a zajištění stability stěn výkopových rýh; montážních prací 
prefa konstrukce; betonářských prací, prací souvisejících ze stavební činností atd.); odpovídá zhotovitel 
stavby 
• výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty nebo u okraje, kde 
hrozí nebezpečí pádu do výkopu zajištěny, je-li zajištění ve větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, 
považuje se za vyhovující zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m nebo nápadná překážka 0,6 m 
vysoká, 
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• výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny výstražnou 
značkou, v noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem na začátku a 
konci výkopu a dále výstrahami pro nevědomé, 
• přes výkopy hlubší než 0,5 m musí být zřízeny bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m (na 
veřejných prostranstvích 1,5 m), které jsou vybaveny jednotyčovým oboustranným zábradlím o výšce min. 
1,1 m, přechody nad hloubkou větší než 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvou tyčovým zábradlím 
o výšce 1,1 m se zarážkou, 
• pro pracovníky ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup, 
• okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu, 
• stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí, a to např. pažením boků výkopů od hloubky 1,3 m, v 
zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území, 
• zhotovitel stavebních prací musí zpracovat technologický postup montáže jím montovaných 
stavebních a technologických konstrukcí, odpovídá zhotovitel stavby, který musí obsahovat časový sled 
montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu 
pracovníků ke stykovým uzlům, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť; při zpracování 
technologického postupu montáže musí být stanoveny podmínky pro osobní nebo kolektivní zajištění 
pracovníků proti pádu, 
• při provádění betonářských prací musí být bednění těsné, únosné a prostorově tuhé, 
• podpěry musí být umístněny tak, aby stály v ose nad sebou, 
• bednění z dílců a bednění sestav do velkoplošných panelů musí být v každém stadiu montáže i 
demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí, 
• podpěry musí být opatřeny patkami, hlavicemi nebo jinou úpravou pro rozložení zatížení, 
• před započetím betonářských prací musí být celé bednění a jeho části, zejména podpěry, řádně 
zkontrolovány, 
• při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku musí být dílce vždy řádně zajištěny 
proti překlopení nebo sesutí, 
• při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem 
prací na stavbě, 
• skladovací plochy musí být urovnány, odvodněny, zpevněny a označeny bezpečnostními 
tabulkami, zakazujícími vstup nepovolaným osobám, 
• rozmístnění skladovaných materiálů, šířka a únosnost komunikací musí odpovídat používané 
mechanizaci, 
• skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita 
a nedošlo k jeho znehodnocení 
• stavební prefabrikáty lze skladovat jen za podmínek stanovených výrobní dokumentací, 
• na skládce sypkých materiálů se spodním odebíráním, se pracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné 
blízkosti místa odběru 
• prvky a dílce pravidelných tvarů při skladování nebo odebírání při ukládání nebo odebírání 
mechanizačními prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce nebo zvláštní předpis 
nestanoví jinak 
• upínání nebo odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin nebo podlah tak, aby 
nebyly upínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m 
• jeden pracovník smí ručně přenášet, nakládat nebo vykládat břemena do 50 kg hmotnosti – 
nejedná se o souvislou práci, dále musí viz. NV č. 178/2001 Sb., v platném znění 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání stavby: 
jsou řešeny v rámci stavby – viz B 2.4 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
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Případné stanovení dopravního značení při výstavbě zajistí jako svou dodávku vybraný dodavatel stavby 
v souladu s přesným časovým harmonogramem prací. Toto značení bude stanoveno Odborem dopravně 
správním Městského úřadu Otrokovice na základě jeho kladného projednání s DI PČP Zlín. 
 
n) stanovení speciálních podmínek: 
stavba nevyžaduje taková opatření 
 
o)zařízení staveniště a vyznačení vjezdu 
Zařízení staveniště bude zahrnovat objekty budované dodavatelem stavby v rámci GZS. Budou použity 
parcely stavby, případně parcely ve vlastnictví obce, tyto si zajistí vybraný dodavatel stavby před jejím 
zahájením. Předpokládá se, že s ohledem na rozsah prací a lhůtu výstavby bude na stavbě pracovat od 8-ti 
do 12-ti pracovníků.  Zařízení staveniště bude zahrnovat mobilní buňku pro vedení stavby, mobilní buňku 
pro pracovníky a mobilní WC a jednoduché  sociální zařízení. Množství mobilních skladů pro uložení 
materiálu a plocha pro jeho skládkování záleží na rozvaze uchazeče o realizaci zakázky.  
Zařízení staveniště bude vybudováno jako dočasné. Přesné určení plochy pro umístění ZS provede a 
odsouhlasí investor při předání staveniště zhotoviteli. Uložení stavebního materiálu na staveništi po delší 
dobu se nepředpokládá, materiál přivezený na stavbu bude ihned zpracováván. Stejně tak se 
nepředpokládá skladování jiného materiálu. Odstraněný nebo vytěžený materiál bude ihned odvážen na 
příslušnou skládku nebo deponii. Staveniště bude dále řádně označeno, hlavně v místech možného vstupu 
chodců (upozornění na stavbu případně na náhradní trasu). 
Vjezdy a výjezdy budou společné, napojeny dle jednotlivých SO vždy z navazující místní komunikace.  
Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob. Výkopy budou zajištěny proti pádu 
a budou paženy dle geologických podmínek. Práce musí být organizovány tak, aby nedocházelo zbytečně 
ke znečisťování okolí stavbou. S tím souvisí i skutečnost, že by práce měly být prováděny v klimaticky 
vhodném období a za dobrého počasí. Zhotovitel zabezpečí úklid okolních ulic, pokud budou při stavbě 
znečištěny a zabezpečí vybavení pracovníků výstražnými vestami. 
 
p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
Orientační navrhovaný postup výstavby: 

• vytýčení vlastní stavby 

• provedení přípravných prací. 

• výkopové práce pro dosažení pláně 

• provedení a posouzení statických zkoušek podloží 

• položení ložné vrstvy 

• základy pro prvky 

• osazení betonových obrub 

• položení konstrukčních vrstev  

• osazení prvků, oplocení 

• terénní úpravy 

• likvidace zařízení staveniště 

• předání stavby 
 
 
Zahájení stavby:   4/2025 ,ukončení stavby: 7/2025 
 

B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
-nedokládá se , je popsáno v dílčích kapitolách souhrnné technické zprávy 
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Vypracovala:  M.Sedlářová 


