

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Odstranění bodové závady – lávka LP2 přes Dřevnici – výstavba nové lávky, vč. realizace připojení páteřních cyklostezek“

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel.

Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 66/25/K

V Brně, dne 6.6.2025

Věc: Veřejná zakázka ev. č. Z2025-026184:

**„Odstranění bodové závady – lávka LP2 přes Dřevnici – výstavba nové lávky, vč. realizace
připojení páteřních cyklostezek“**

Vysvětlení zadávací dokumentace (4)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 5: Máme dotaz k objektu SO 221 – Lávka přes dřevnici LP2
V příloze č. 10 Tvar nosné konstrukce jsou navrženy trubkové prostupy ocelových příčníků (pro objekty SO 461, SO 462, SO 463, SO 464) a lávkové odvodňovače, které jsou součástí OK.

V příloze č. 11 Výkaz materiálu se tyto položky nenachází.

Pro správné stanovení ceny prosíme zadavatele soutěže o zodpovězení těchto otázek:

- 1) Budou prvky prostupů a odvodňovačů doplněny do výkazu materiálu vč. jejich materiálové specifikace?
- 2) Bude upraven rozsah položky 29?

29	42194B	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355	T	89,700	0,00	0,00	2022_OTSKP
----	--------	--	---	--------	------	------	------------

		připočítáno 15% pro montážní ztužení a různé doplňkové konstrukce (pomocné konstrukce pro uchycení zábradlí, veřejného osvětlení, uložení horkovodu na lávce, odvodnění, chráničky pro vedení sítí apod.) včetně případného opatření proti dynamickým účinkům - na základě podrobnějšího posouzení v RDS				
		$83+6,7 = 89,700 [A]$				
		- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				

Odpověď č. 5:

- ad 1) Prvky prostupů a odvodňovačů nebudou doplňovány, jsou zahrnuty v 15% viz poznámka položky.
- ad 2) V SO 221 v položce 29 byla hodnota upravena na 100,1t viz upravený položkový rozpočet v příloze.

Odpovědi č. 5 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona. Drobná oprava položkového rozpočtu nemá vliv na okruh dodavatelů, lhůta pro podání nabídek tedy nebude posunována.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele