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B.1 Popis území a stavby 

a) Základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry 

stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí:  

Jedná se o umístění nového trvalého objektu náhradního zdroje – 

motorgenerátoru pro objekt DPS na ul. Hlavní 1161 v Otrokovicích.  

Úkolem náhradního zdroje je zálohovat napájení zařízení pro požární 

zásah, tedy evakuační výtahy a větrání schodišť a chráněných únikových 

cest požárními ventilátory.  

Samotný náhradní zdroj bude kapotovaný o rozměrech 

2400x900x1600 mm. Dolévání nafty bude ručně.   

Umístění objektu je navrženo mimo zálohovaný objekt ve venkovním 

prostředí na zpevněné ploše rozměru 3,60 x 5,10 m z betonové zámkové 

dlažby. Okolo motorgenerátoru bude provedeno oplocení výšky cca 

2,05 m s dvoukřídlou bránou šířky 3,0 m. Oplocení bude tvořeno ze 3 

stran z pozinkovaných 3D plotových dílců kotvených k jeklovým 

pozinkovaným sloupkům. Umístění panelů je navrženo mezi sloupky.  

Ze západní strany směrem k zastavěnému území je navrženo pohledové 

oplocení konstruované z betonových sloupků a betonových plotových 

desek. Toto betonové oplocení bude sloužit jako akustická bariéra. 

Příjezdová/přístupová cesta k této zpevněné ploše bude nezpevněná. Pro 

přístup k objektu bude použita stávající zatravněná plocha. Při křižování 

stávajících inženýrských sítí budou inženýrské sítě ochráněny 

roznášecími deskami. 

 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost 

území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Pozemek, parc. č. 1502/37 v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic [716766], 

se nachází na okraji zastavěné městské části Trávníky ve městě 

Otrokovice. Pozemek je rovinatý. V okolí navrhované stavby se nachází 

objekty občanské vybavenosti. 

Řešený pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jiném 

nežádoucím území. 

 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními 

nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně 

historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot 

v území: 

Stavba není v rozporu s územním plánem. Plánovaná investice je 

v souladu s cíli a úkoly územního plánování, protože se jedná o objekt 

sloužící k občanské vybavenosti jako náhradní zdroj elektrické energie 
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při evakuaci objektu, což je v souladu s přípustným využitím. Plánovaná 

stavba splňuje všechny podmínky pro uspořádání v území. 

Dle územního plánu se řešený objekt nachází v ploše BH – Bydlení 

hromadné. Plánovaná investice splňuje podmínky ÚP města Otrokovice 

v přípustném využití, když je pro plochy BH definováno: 

Hlavní využití: 

• Bydlení v bytových domech 

Přípustné využití území: 

• vzdělávání a výchova 

• sociální služby 

• zdravotní služby 

• kultura 

• ubytování 

• stravování 

• nevýrobní služby 

• tělovýchova a sport 

• související dopravní infrastruktura 

• technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím 

• veřejná prostranství 

• zeleň 

Podmíněné přípustné využití: 

• obchodní prodej pouze za podmínky, že výměra budov 

nepřesáhne 1000 m2 

• jiné stavby a zařízení pouze za podmínky, že nesnižují kvalitu 

prostředí a pohodu bydlení, jsou s bydlením slučitelné a slouží 

zejména obyvatelům dané plochy 

Nepřípustné využití území: 

• rodinná rekreace 

• všechny ostatní činnosti, zařízení, stavby a opatření, které nejsou 

určeny jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití 

d) Výčet a závěry průzkumů: 

V rámci předprojektové přípravy bylo provedeno geodetické zaměření 

řešené části pozemku. 
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Jiné průzkumy nebyly provedeny. 

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu: 

Není nutné žádat o povolení výjimky z požadavků na výstavbu. 

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 

omezení a podmínek pro ochranu: 

Ochrana území není evidována. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.  

Bez požadavku na kácení dřevin. Stávající vzrostlé stromy budou 

zachovány. V okolí objektu bude kácena pouze náletová dřevina 

a stávající dřeviny o malém průměru kmene nevyžadující povolení 

ke kácení. 

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalá zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 

Stavba nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa. 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 

a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků 

podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového 

účinku určená podle jiného právního předpisu: 

Umístění náhradního zdroje je navrženo cca 28,25 m od zálohovaného 

objektu, který je umístěn na parcele č. st. 472. 

Vznikne nové bezpečností pásmo vyvolané požárně bezpečnostním 

řešením.  

Dále vznikne ochranné pásmo na nově navržené trase podzemního vedení 

NN, které bude sloužit jako přívod elektrické energie od motorgenerátoru 

do zálohovaného objektu. 

Další ochranná ani bezpečnostní pásma, ani podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů se nenavrhují. 

Parcelní číslo Vlastník 
Výměra 

[m2] 
Druh pozemku 

st. 472 
Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 

765 02 Otrokovice 

1092 
Zastavěná plocha 

a nádvoří 

1502/37 8279 Ostatní plocha 
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j) Navrhované parametry stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), 

typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby: 

Zastavěná plocha:  cca 2,16 m² 

Obestavěný prostor:  cca 3,46 m3 

Zpevněná plocha:  cca 18,36 m² 

k) Limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření 

se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů 

a emisí apod.: 

Objekt nebude připojen na inženýrské sítě. Jedná se o náhradní zdroj 

přilehlého objektu v případě výpadku elektrické energie při požáru. 

Dešťové vody z kapoty náhradního zdroje budou stékat na nově 

vytvořenou zpevněnou plochu z betonové dlažby a dále zasakovány 

do stávajícího terénu. 

Vzhledem k tomu, že je navrhovaný dieselový agregát navržen 

o maximálním výkonu 0,072 MW (viz technický list stroje v bodě B.3.5), 

s maximální spotřebou 18 l/hod, tak jej nebylo možné zařadit dle přílohy 

č. 2 zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší do žádné kategorie. Jelikož 

dle výpočtu níže je tepelný příkon zařízení: 

Výhřevnost nafty = 42,61 (MJ/l) x 0,2778 (kW) = 11,84 kW/kg 

Tep. příkon zdroje = Spotřeba x hmotnost nafty x výhřevnost nafty =  

= 18 (l/h) x 0,84 (kg/l) x 11,84 (kW/kg) = 

=179,02 kW = 0,179 MW 

Nejbližší příbuzná kategorie je kód 1.2 Spalování paliv v pístových 

spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelné příkonu 

od 0,3 MW do 5 MW. Navrhovaný záložní zdroj je o tepelném příkonu 

menším než 0,3 MW, viz výše. 

K žádosti o vydání závazného stanoviska dle § 11, bodu č. 7 a 8 zákona 

č. 201/2012, o ochraně ovzduší, není povinnost předložit odborný 

posudek ke spalovacímu stacionárnímu zdroji. Jedná se o stacionární 

spalovací zdroj spalující kapalné palivo do výkonu 5 MW sloužící 

výhradně jako záložní zdroj pro evakuaci osob ze sousedního objektu 

v případě požáru. Lze tedy jednoznačně stanovit, že provozní doba 

záložního zdroje nepřekročí 300 hodin v kalendářním roce. 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí a komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě: 

Není součástí řešení projektu. Objekt nebude připojen na inženýrské sítě. 
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m) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice: 

Realizace stavby je uvažována v jedné etapě. 

Předpokládané zahájení stavby:  10/2025 

Předpokládané ukončení stavby: 12/2025 

Doba výstavby:   cca 2 měsíce 

Žádné podmiňující, vyvolané a související investice se nepředpokládají. 

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 

jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby: 

Není součástí řešení projektu. 

o) Seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu, pokud 

mají podle projektu výsledků zeměměřičských činností vzniknout v souvislosti 

s povolením stavby: 

Není součástí řešení projektu. 

 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 

Urbanismus – kompozice prostorového řešení a základní architektonické 

řešení. 

Jedná se o umístění nového trvalého objektu náhradního zdroje – 

motorgenerátoru pro objekt DPS na ul. Hlavní 1161 v Otrokovicích.  

Úkolem náhradního zdroje je zálohovat napájení zařízení pro požární 

zásah, tedy evakuační výtahy a větrání schodišť a chráněných únikových 

cest požárními ventilátory.  

Samotný náhradní zdroj bude kapotovaný o rozměrech 

2400x900x1600 mm. Dolévání nafty bude ručně.   

Umístění objektu je navrženo mimo zálohovaný objekt ve venkovním 

prostředí ve východní části pozemku na zpevněné ploše z betonové 

zámkové dlažby s rozměry 200/100/80 mm v betonové přírodní barvě 

ukládáno do vytvořeného obdélníkového obvodu z betonových 

obrubníků 1000/100/250 mm v betonové přírodní barvě. 

Okolo motorgenerátoru bude provedeno oplocení výšky cca 2,05 m 

s dvoukřídlou bránou šířky 3,0 m na jižní straně oplocení.  

Oplocení je převážně navrženo z pozinkovaných 3D plotových dílců 

výšky 2030 mm kotvených k jeklovým pozinkovaným sloupkům 

60x40 mm pomocí příchytek. Umístění panelů je navrženo mezi sloupky.  

Ze západní strany směrem k zastavěnému území je navrženo pohledové 

oplocení konstruované z betonových sloupků a betonových plotových 
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desek jednostranných (pohledová strana umístěna směrem 

k zastavěnému území) o rozměrech 2000x500 mm v betonové přírodní 

barvě. Toto betonové oplocení bude sloužit jako akustická bariéra. 

Dvoukřídlá brána v oplocení je navržena šířky 3000 mm s výplní 

z pozinkovaných 3D plotových dílců. Brána bude kotvena ke sloupkům 

o rozměrech 80x80 mm. Součástí brány bude také kování klika-klika, 

uzamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Vedlejší křídlo bude 

osazeno spodní zástrčí. 

Příjezdová/přístupová cesta k této zpevněné ploše bude nezpevněná. Pro 

přístup k objektu bude použita stávající zatravněná plocha. Při křižování 

stávajících inženýrských sítí budou inženýrské sítě ochráněny 

roznášecími deskami. 

Veškeré uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné 

použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré 

výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny 

objednatelem. 

 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického 

řešení 

Jedná se o umístění nového trvalého objektu náhradního zdroje – 

motorgenerátoru pro objekt DPS na ul. Hlavní 1161 v Otrokovicích.  

Úkolem náhradního zdroje je zálohovat napájení zařízení pro požární 

zásah, tedy evakuační výtahy a větrání schodišť a chráněných únikových 

cest požárními ventilátory.  

Samotný náhradní zdroj bude kapotovaný o rozměrech 

2400x900x1600 mm. Dolévání nafty bude ručně.   

Umístění objektu je navrženo mimo zálohovaný objekt ve venkovním 

prostředí ve východní části pozemku na zpevněné ploše z betonové 

zámkové dlažby s rozměry 200/100/80 mm v betonové přírodní barvě 

ukládáno do vytvořeného obdélníkového obvodu z betonových 

obrubníků 1000/100/250 mm v betonové přírodní barvě. 

Okolo motorgenerátoru bude provedeno oplocení výšky cca 2,05 m 

s dvoukřídlou bránou šířky 3,0 m na jižní straně oplocení.  

Oplocení je převážně navrženo z pozinkovaných 3D plotových dílců 

výšky 2030 mm kotvených k jeklovým pozinkovaným sloupkům 

60x40 mm pomocí příchytek. Umístění panelů je navrženo mezi sloupky.  

Ze západní strany směrem k zastavěnému území je navrženo pohledové 

oplocení konstruované z betonových sloupků a betonových plotových 

desek jednostranných (pohledová strana umístěna směrem 

k zastavěnému území) o rozměrech 2000x500 mm v betonové přírodní 

barvě. Toto betonové oplocení bude sloužit jako akustická bariéra.  
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Dvoukřídlá brána v oplocení je navržena šířky 3000 mm s výplní 

z pozinkovaných 3D plotových dílců. Brána bude kotvena ke sloupkům 

o rozměrech 80x80 mm. Součástí brány bude také kování klika-klika, 

uzamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Vedlejší křídlo bude 

osazeno spodní zástrčí. 

Příjezdová/přístupová cesta k této zpevněné ploše bude nezpevněná. Pro 

přístup k objektu bude použita stávající zatravněná plocha. Při křižování 

stávajících inženýrských sítí budou inženýrské sítě ochráněny 

roznášecími deskami. 

Veškeré uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné použít 

záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky 

budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. 

 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které 

podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného 

užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí: 

Příjezdová/přístupová cesta k této zpevněné ploše bude nezpevněná. Pro 

přístup k objektu bude použita stávající zatravněná plocha. Při křižování 

stávajících inženýrských sítí budou inženýrské sítě ochráněny 

roznášecími deskami. 

b) Popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory 

stavby a systémy určené pro užívání veřejností: 

Přístup ke stavbě bude pomocí stávajícího sjezdu k zálohovanému 

objektu z ulice Hlavní. K samotnému záložnímu zdoji bude sloužit 

stávající nezpevněná zatravněná plocha. Pro přístup k objektu bude 

použita stávající zatravněná plocha. Při křižování stávajících 

inženýrských sítí budou inženýrské sítě ochráněny roznášecími deskami. 

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně 

technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných 

zájmů: 

Není součástí řešení projektu. 

 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 

nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 

elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti objektu. Jsou 

splněny požadavky vyplývající ze zákona č. 283/2021 Sb., Stavební 

zákon i zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 
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B.3.4 Základní technický popis stavby 

a) Popis stávajícího stavu: 

Není součástí řešení projektu. Jedná se o nový objekt. 

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

Jedná se o umístění nového trvalého objektu náhradního zdroje – 

motorgenerátoru pro objekt DPS na ul. Hlavní 1161 v Otrokovicích.  

Úkolem náhradního zdroje je zálohovat napájení zařízení pro požární 

zásah, tedy evakuační výtahy a větrání schodišť a chráněných únikových 

cest požárními ventilátory.  

Samotný náhradní zdroj bude kapotovaný o rozměrech 

2400x900x1600 mm. Dolévání nafty bude ručně.   

Umístění objektu je navrženo mimo zálohovaný objekt ve venkovním 

prostředí ve východní části pozemku na zpevněné ploše z betonové 

zámkové dlažby s rozměry 200/100/80 mm v betonové přírodní barvě 

ukládáno do vytvořeného obdélníkového obvodu z betonových 

obrubníků 1000/100/250 mm v betonové přírodní barvě. 

Okolo motorgenerátoru bude provedeno oplocení výšky cca 2,05 m 

s dvoukřídlou bránou šířky 3,0 m na jižní straně oplocení.  

Oplocení je převážně navrženo z pozinkovaných 3D plotových dílců 

výšky 2030 mm kotvených k jeklovým pozinkovaným sloupkům 

60x40 mm pomocí příchytek. Umístění panelů je navrženo mezi sloupky.  

Ze západní strany směrem k zastavěnému území je navrženo pohledové 

oplocení konstruované z betonových sloupků a betonových plotových 

desek jednostranných (pohledová strana umístěna směrem 

k zastavěnému území) o rozměrech 2000x500 mm v betonové přírodní 

barvě. Toto betonové oplocení bude sloužit jako akustická bariéra. Vzor 

bude vybrán investorem. 

Dvoukřídlá brána v oplocení je navržena šířky 3000 mm s výplní 

z pozinkovaných 3D plotových dílců. Brána bude kotvena ke sloupkům 

o rozměrech 80x80 mm. Součástí brány bude také kování klika-klika, 

uzamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Vedlejší křídlo bude 

osazeno spodní zástrčí. 

Příjezdová/přístupová cesta k této zpevněné ploše bude nezpevněná. Pro 

přístup k objektu bude použita stávající zatravněná plocha. Při křižování 

stávajících inženýrských sítí budou inženýrské sítě ochráněny 

roznášecími deskami. 

Veškeré uvedené výrobky je nutné brát jako referenční. Je možné použít 

záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky 

budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. 



 

strana  11 z 31

 

B.3.5 Technologické řešení – základní popis technických 

a technologických zařízení 

a) Popis stávajícího stavu: 

Není součástí řešení projektu. Jedná se o nový objekt. 

b) Popis navrženého řešení: 

V rámci dokumentace se navrhuje umístění náhradního zdroje – 

motorgenerátoru pro přilehlý objekt. Náhradní zdroj nebude připojen 

na inženýrské sítě. 

Rozvodná soustava: 3PEN~50 Hz, 230/400 V/TN-C-S 

Ochrana před nebezpečným dotykem: automatickým odpojením od 

zdroje  dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3. 

Kategorie dodávky el. energie dle ČSN 34 1600 ve 3. stupni důležitosti, 

nouzové osvětlení, větrání CHÚC, evakuační výtahy v 1.stupni.  

Tabulka instalovaných a výpočtových výkonů PBŘ zařízení: 

 

Popis řešení elektroinstalace 

Rozváděče NN 

Náhradní zdroj-motorgenerátor. Jeho úkol je zálohovat napájení zařízení 

pro požární zásah, tj. evakuační výtahy a větrání schodišť CHÚC 

požárními ventilátory.  Bude osazen ve venkovním prostoru na zpevněné 

ploše. Bude v zakapotovaném venkovním provedení. Okolo zpevněné 

plochy bude plot výšky cca 2,05 m s 2 křídlou brankou. 

Dolévání nafty bude ručně.  
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Rozváděč RH. Stávající hlavní rozváděč, bude provedena úprava 

zapojení s ohledem na možnost osazení náhradního zdroje el. energie 

a vypnutí objektu tlačítky central a total stop, viz přehledové schéma 

zapojení. Budou zde doplněny vypínače 315 A pro vypnutí central a total 

stopem, doplněn 1. st. ochrany proti přepětí, napěťové relé pro 

automatický start náhradního zdroje 
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Rozváděč RPO – Nový rozváděč pro požární zařízení umístěný v hl. 

rozvodně. Nástěnné provedení EI-60DP1-S. Bude obsahovat přívodní 

jističe 160 A s motorovými pohony a automatikou samočinného 

přepínání mezi zdroji (ATS), prvky automatického převzetí zátěže 

a vývody pro požární zařízení. Silové přívody budou provedeny 

funkčními kabely NOPOVIC 1-CXKH-V P60-R 4x70, které umožňují 

uložení do země, ale musí být opatřen ochrannou trubkou D100 a uložen 

v pískovém loži dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 

Připojení výtahů 

Výtahy jsou provizorně připojeny ze stávajícího hl. rozváděče RH. Až 

po osazení náhradního zdroje el. energie budou definitivně připojeny 

z rozváděče RPO. 

Důležitá poznámka – výtahy nesmí být osazeny funkcí rekuperace el. 

Energie. 

Výtah V1- 5,1kW, In=15,3A, kabel CHKE-V 5Cx6, funkční trasa dle 

PBŘ P-60R z hlavního rozváděče do hl. vypínače výtahu. Trasa vedena 

přes chodbu mezi výtah. šachtou a hl. rozváděčem na přízemí a pak 

výtahovou šachtou uvnitř. Jistič výtahu nový v RH 25B/3.  

Výtah V2 - 10,3kW, In=26,5A, kabel CHKE-V 5Cx6, funkční trasa dle 

PBŘ P-60R z hlavního rozváděče do hl. vypínače výtahu. Trasa vedena 

přes chodbu mezi výtah. šachtou a hl. rozváděčem na přízemí a pak 

výtahovou šachtou uvnitř. Jistič výtahu nový v RH 40B/3. 

Vypnutí objektu CENTRAL a TOTAL STOPEM 

Ve vstupu do objektu na 1.NP budou osazena tlačítka CS a TS umístěná 

„pod sklem“ proti možnému zneužití.  

Central stop - odpojí celý objekt od el. energie, pod SÍŤOVÝM napětím 

zůstanou pouze požární vyhrazená zařízení. K přepnutí na 2.náhradní 

zdroj dojde až při případné ztrátě síťového napětí. 

Total stop - odpojí celý objekt od el. energie, vč. požárních vyhrazených 

zařízení 

c) Energetické výpočty: 

Není součástí řešení projektu. Objekt nebude připojen na inženýrské sítě. 
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B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

a) Charakteristika a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle 

požadavků jiného právního předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, 

počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný 

parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu 

apod.: 

Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší umístění stavby 

nového náhradního zdroje – motorgenerátoru pro objekt DPS na ul. 

Hlavní 1161 v Otrokovicích. Úkolem náhradního zdroje je zálohovat 

napájení zařízení pro požární zásah, tedy evakuační výtahy a větrání 

schodišť a chráněných únikových cest požárními ventilátory. 

Náhradní zdroj je jednopodlažní nepodsklepený s požární výškou 

h = 0 m. 

Samotný náhradní zdroj bude kapotovaný o rozměrech 

2400x900x1600 mm. Dolévání nafty bude ručně. Umístění objektu je 

navrženo mimo zálohovaný objekt ve venkovním prostředí na zpevněné 

ploše rozměru 3,60 x 5,10 m z betonové zámkové dlažby. Okolo 

motorgenerátoru bude provedeno oplocení výšky cca 2,05 m 

s dvoukřídlou bránou šířky 3,0 m.  

Pozemek, parc. č. 1502/37 v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic [716766], 

se nachází na okraji zastavěné městské části Trávníky ve městě 

Otrokovice. Pozemek je rovinatý. V okolí navrhované stavby se nachází 

objekty občanské vybavenosti. 

Náhradní zdroj (dieselagregát): 

Jako náhradní záložní zdroj je volen diesel agregátový EJ-ELLA 90 

v kapotované verzi. 

Technické parametry jednoho zařízení uváděné výrobcem: 

výkon generátoru Prime/Stand-by:  82/90 kVA 

66/72 kW 

model:       E4105ZDL1 

sestava válců:     4 uspořádání v řadě 

spotřeba nafty 100% výkon:    18 l/hod 

rozměry kapotáže:     2400 mm x 900 mm x výška 

1600 mm 

hmotnost kapotovaný:    1135 kg 

kapacita nádrže na naftu:    150 l 
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Zpevněná plocha pod náhradním zdrojem: 

Umístění náhradního zdroje je ve venkovním prostředí ve východní části 

pozemku na zpevněné ploše z betonové zámkové dlažby s rozměry 

200/100/80 mm v betonové přírodní barvě ukládáno do vytvořeného 

obdélníkového obvodu z betonových obrubníků 1000/100/250 mm 

v betonové přírodní barvě, rozměr venkovní zpevněné plochy je 

3,60 x 5,10 m. 

Okolo motorgenerátoru bude provedeno oplocení výšky cca 2,05 m 

s dvoukřídlou bránou šířky 3,0 m na jižní straně oplocení.  

Oplocení je převážně navrženo z pozinkovaných 3D plotových dílců 

výšky 2030 mm kotvených k jeklovým pozinkovaným sloupkům 

60x40 mm pomocí příchytek. Umístění panelů je navrženo mezi sloupky.  

Ze západní strany směrem k zastavěnému území je navrženo pohledové 

oplocení konstruované z betonových sloupků a betonových plotových 

desek jednostranných (pohledová strana umístěna směrem 

k zastavěnému území) o rozměrech 2000x500 mm v betonové přírodní 

barvě. Toto betonové oplocení bude sloužit jako akustická bariéra. Vzor 

bude vybrán investorem. 

Dvoukřídlá brána v oplocení je navržena šířky 3000 mm s výplní 

z pozinkovaných 3D plotových dílců. Brána bude kotvena ke sloupkům 

o rozměrech 80x80 mm. Součástí brány bude také kování klika-klika, 

uzamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Vedlejší křídlo bude 

osazeno spodní zástrčí. 

Svislé nosné konstrukce jsou druhu DP1, nosné konstrukce zajišťující 

stabilitu objektu DP1. Konstrukční systém objektu se posuzuje podle 

ČSN 73 0804, čl. 5.7.1 a) jako nehořlavý. 

Rozdělení stavby do požárních úseků 

Nově navrhovaný PÚ: 

PÚ – N 1.01 – Dieselagregát 

Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti 

PÚ – N 1.01 – Dieselagregát 

Dle ČSN 73 0804, čl. 3.40 se jedná o otevřené technologické zařízení. 

Dle pozn. k čl. 3.40 se na přístřešky sloužící k ochraně obsluhy a armatur 

proti povětrnostním vlivům nebere zřetel.  

Úsek je posouzen dle ČSN 73 0804. Jedná se o provoz skupiny 5.29 – 

Prostory pro dieselagregáty. Jedná se o otevřené technologické zařízení, 

kde se trvale vyskytují hořlavé látky (palivo). Dle ČSN 73 0804, čl. 7.5 

se u otevřených technologických zařízení stanovuje ekonomické riziko 

a dle ČSN 73 0804, čl. 11.6 se u otevřených technologických zařízení 

posuzuje odstupová vzdálenost. 
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Posouzení stavebních konstrukcí 

PÚ – N 1.01 – Dieselagregát 

Bez požadavku na požární odolnost. 

Zhodnocení navržených stavebních hmot 

Konstrukce jsou z hmot s třídou reakce na oheň A1, A2.  

Únikové cesty 

PÚ – N 1.01 – Dieselagregát 

Úseky se hodnotí dle ČSN 73 0804, čl. 10.12.3 jako skupina místností 

jako skupina místností – délky ani šířky únikových cest se vyhovují 

požadavkům ČSN 73 0804. Šířka únikové cesty je 1,5 únikového pruhu 

(dveře min. š. 800 mm). 

Zásobování požární vodou (ČSN 73 0873) 

Vnější požární voda 

Požadavky na zásobování požární vodou pro posuzovaný požární úsek 

(PÚ – N 1.01 S = 2,16 m2) je dle ČSN 73 0873: 

- tab. 2, pol.2 - průměr potrubí – DN 100 

- tab. 2, pol. 2  - minimální odběr dle tab. 2 je 6 l.s-1 pro rychlost 

v = 0,8 m.s-1 

- tab. 1, pol.2  - maximální vzdálenosti 150 m od objektu a 300 m mezi 

hydranty 

Vnější požární voda je zajištěna ze stávajícího vodovodního řadu 

s vysazeným podzemním požárním hydrantem ve vzdálenosti cca 80 m 

na vodovodním řadu DN 100.  Při kolaudaci stavby bude doložen doklad 

o provozuschopnosti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 8 vyhlášky 

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 
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Vnitřní požární voda 

U otevřených technologických zařízení se zřízení vnitřního požárního 

hydrantu nepožaduje. 

b) Kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných 

rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku: 

Přístupové komunikace, nástupní plochy 

Areál je napojen stávajícím sjezdem na asfaltovou komunikaci 

v ul. Hlavní. Parametry komunikačního připojení jsou stávající, nové 

sjezdy se nenavrhují. Nástupní plocha nemusí být zřízena (ČSN 73 0804 

čl. 13.4.4), stavba má nižší požární výšku než 12 m.  

Vnitřní zásahové cesty 

U objektu nemusí být zřízena dle ČSN 73 0804, čl. 13.5.1 vnitřní 

zásahová cesta. 

Vnější zásahové cesty 

Vnější zásahové cesty (ČSN 73 0804 čl. 13.7.3) se nenavrhují, střecha 

není pochůzí. 

Stanovení počtu hasících přístrojů 

Počet přenosných hasicích přístrojů je stanoven vzorcem: 

nr = 0,15 (S . a . c3)1/2 ≥ 1,0  

H
Y

D
R

A
N

T 
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Dle vyhlášky 23/2008 Sb. Je stanoven počet hasicích přístrojů pro třídu 

požáru A, B: 

nHJ = 6.nr 

HJ1 pro hasicí přístroj 21A/113 B … 6 (práškový 6 kg), 55B … 3 (CO2 

5kg) 

PÚ Název 
Plocha PÚ 

[m2] 
p1 c nr 

Počet PHP 

[113 B] 

N 1.01 Dieselagregát 2,16 1,40 1,00 0,35 1 

 

PHP bude umístěn v objektu DPS. Všechny hasicí přístroje budou na 

volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného 

vzniku požáru, zajištěný proti pádu s výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 

0,05 m nad podlahou.  

Elektroinstalace 

Elektroinstalace bude navržena v souladu s platnými ČSN pro příslušné 

vnější vlivy prostředí, včetně ochrany před statickou a atmosférickou 

elektřinou. U dieselagregátu bude provedena příprava na odpojení dieselu 

pomocí tlačítka TOTAL STOP, které bude později instalováno v objektu 

DPS. 

Elektrická požární signalizace 

Elektrická požární signalizace se v souladu s ČSN 73 0804, čl. 7.2 a dle 

ČSN 73 0875, čl. 4.2.2 nepožaduje (nejedná se o provozy v 5. až 7. 

skupině provozů a výrob s plochou nad 0,5 S max, SHZ se nenavrhuje, 

požární úseky nejsou situovány ve 3. a nižším PP, je projektován 

konkrétní způsob užívání).  

Samočinné stabilní hasicí zařízení 

Samočinné hasicí zařízení se v souladu s ČSN 73 0804, čl. 7.2.7 

nenavrhuje (požární úseky nemají plochu větší než 0,5 Smax). 

Samočinné odvětrávací zařízení 

V nadzemních podlažích se instalace samočinného odvětrávacího 

zařízení podle ČSN 73 0804 (na 1 osobu připadá více než 10 m2 plochy), 

čl. 7.2.8 nenavrhuje. 

Požární klapky 

VZT potrubí se nenavrhuje, požární klapky se nenavrhují. 
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Zařízení autonomní detekce a signalizace 

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. nemusí být v prostorech instalováno zařízení 

autonomní detekce a signalizace, protože bytové prostory se v objektu 

nevyskytují. 

Rozsah a způsob rozmístění výstražných značek a tabulek 

Navržený objekt vyhovuje požadavkům ČSN 73 0804. Při závěrečné 

kolaudační prohlídce budou doloženy doklady o montáži 

a provozuschopnosti dle Vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 

o požární prevenci) ve znění vyhlášky 221/2014 Sb. 

 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie 

a tepelnou ochranu budov. 

Není součástí řešení projektu. Jedná se o nevytápěný náhradní zdroj. 

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, 

zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vliv 

stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.)  

Není součástí řešení projektu. Jedná se o nevytápěný náhradní zdroj. 

Objekt nebude připojen na inženýrské sítě. 

 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před 

agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky – 

vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není navržena izolace proti pronikání radonu z podloží. Jedná se 

o venkovní náhradní zdroj. 

Ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k umístění a charakteru stavby není uvažováno v technickém 

řešení s ochranou před bludnými proudy.  
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Ochrana před technickou seizmicitou 

Okolí staveb není namáháno technickou seizmicitou a z tohoto důvodu 

není při návrhu nutné počítat s ochranou stavby.  

Ochrana před hlukem 

Není navržena ochrana před hlukem. Jedná se o kapotovaný náhradní 

zdroj. 

Protipovodňová opatření 

Prostor pro výstavbu se nachází mimo záplavové území. Z tohoto důvodu 

s žádnými protipovodňovými opatřeními neuvažujeme.  

Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Vzhledem k tomu, že stavba se nenachází v území ohroženém 

poddolováním, sesuvy půdy ani metanem nejsou tyto body v projektové 

dokumentaci řešeny. 

 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami 

technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je 

stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 

infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, 

výkopové kapacity a délky.  

Není součástí řešení projektu. Objekt nebude připojen na inženýrské sítě. 

 

B.5 Dopravní řešení 

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní 

infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava 

v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Areál je napojen stávajícím sjezdem na asfaltovou komunikaci 

v ul. Hlavní. Parametry komunikačního připojení jsou stávající, nové 

sjezdy se nenavrhují.  

Doprava v klidu 

Řešení dopravy v klidu je stávající a využívá veřejných parkovacích stání 

v okolí. Řešený objekt vzhledem k velikosti a způsobu využití objektu 

vlastní vyhrazená místa nevyžaduje. 
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Pěší a cyklistické stezky 

Na pozemku ani v okolí se nenachází stávající pěší a cyklistické stezky, 

na které by měla stavba vliv.  

Budování nové cyklistické stezky v blízkosti objektu není uvažováno. 

 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

V rámci stavebních příprav bude v okolí objektu kácena pouze náletová 

dřevina a stávající dřeviny o malém průměru kmene nevyžadující 

povolení ke kácení.  

Zemina vytěžená v rámci výkopových prací bude použita především 

na terénní úpravy okolo nového objektu.  

Kolem navrhovaného objektu se nachází vzrostlé stromy. Nově 

navrhovaný objekt se nachází dle České technické normy ČSN 83 9061 - 

Technologie vegetačních úprav v krajině v chráněném kořenovém 

prostoru těchto stromů. 

Pro zamezení případného poškození dřevin se bude postupovat dle 

ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

a arboristického standardu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při 

stavební činnosti. 

V rámci přípravy staveniště bude provedena ochrana dřevin a to: 

1. Ochrana kmene vypolštářovaným bedněním z fošen výšky 2m 

Ochrana kmene se nainstaluje za kořenovými náběhy stromu. 

Konstrukce musí být pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 

2 m nebo do výšky spodního kosterního větvení stromu. 

Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, 

kořenových náběhů ani větví. Mezi kmen a ochrannou 

konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrování tlumící 

případné nárazy. 

Ochrany kmenů nesmí být v průběhu stavby poškozeny ani 

přemístěny či odstraněny. 

Navržená ochranná opatření musí být funkční po celou dobu 

průběhu činností souvisejících se stavbou. 

 

2. Ochrana kořenů při dočasném zatížení 

Kořenový prostor bude zatěžován krátkodobým přecházením.  
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Nezbytný průjezd mechanismů a strojů v ochranném pásmu 

kořenů je podmíněno ochranou půdy proti zhutnění, případně 

provedením dalších nezbytných ochranných opatření dle 

standardu. 

Materiál bude skladován mimo ochranné pásmo kořenového 

systému. Dočasné i trvalé ukládání výkopků a stavebních 

materiálů či vybavení na nezpevněném půdním povrchu bez 

instalované ochrany proti zhutnění je nepřípustné. 

Uchozená půda se po stavební činnosti mělce nakypří při 

šetrném zacházení s kořeny. 

3. Ochrana kořenů při výkopových pracích 

Výkopy v blízkosti stromů budou prováděny šetrnou 

technologií – ručním výkopem a selektivním přístupem 

k obnaženým kořenům. 

Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru 

ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení 

je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě 

nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem 

a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýchání a mrazu. 

Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození 

a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu.  

4. Terénní úpravy 

Navážka na dosud nezpevněném povrchu nebude rozprostřena 

blíže ke kmeni, než je jeho průměr na styku s půdou, minimálně 

však ve vzdálenosti 500 mm. 

Navážka nebude probíhat s využitím nepropustných materiálů. 

Bude-li nutné provést trvalé zvýšení terénu, navážku do 50 mm 

lze provést po celém povrchu blíže ke kmeni, než je jeho průměr 

na styku s půdou, minimálně však ve vzdálenosti 500 mm. 

S vyššími navážkami se nepočítá. 

Před navážkou je nutné z půdního povrchu odstranit veškerý 

organický materiál včetně vegetačního pokryvu. Odstranění 

musí proběhnout citlivě (manuálně) bez významného poškození 

kořenů stromu. 

Při rozprostírání navážky nedojde k významnému zhutnění 

terénu a k poškození kořenů. 
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B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci 

negativních vlivů – zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení 

nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, 

vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení 

stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými 

v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného 

právního předpisu: 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí. Vzhledem k jejímu 

charakteru nebude produkovat žádné nebezpečné ani škodlivé látky. 

Samotná stavba neovlivní žádný ze sousedních objektů. 

Navržené stavebně-technické řešení je v souladu s požadavky příslušných 

předpisů, zejména úplného znění Stavebního zákona a vyhlášek k jeho 

provedení ve vztahu k ochraně ŽP a s obecnými technickými požadavky 

na výstavbu a vyhovuje požadavkům normativů v oblasti ochrany ŽP.  

Navrženy jsou pouze materiály s možností recyklace nebo takové, jejichž 

případná likvidace nemá nároky na zvláštní způsoby nakládání 

(nebezpečné odpady - např. stavební materiály a izolace s obsahem 

azbestu). 

Produkce odpadních vod je omezena pouze na vody dešťové. 

V objektu nebude použito žádné chladicí ani obdobné zařízení s obsahem 

plynů poškozujících ozónovou vrstvu. 

Stavba nevyvolává žádné negativní vlivy na přírodu a krajinu. 

Stavba nevyvolává žádné vlivy na soustavu chráněných území Natura 

2000.  

b) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem: 

Není podkladem. 

c) Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení 

ukončeno závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle 

tohoto zákona: 

Není součástí řešení projektu. 

d) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 

prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 

dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno: 

Nebylo vydáno. 
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B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, 

využití a nakládání se srážkovými vodami.  

Nově navrhovaný objekt nebude připojen na inženýrské sítě. 

Dešťové vody z kapotovaného náhradního zdroje budou svedeny 

na betonovou zámkovou dlažbu, kde budou dále zasakovány do 

původního terénu. 

 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

a) Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící 

nebo nastalou mimořádnou událostí: 

Beze změny. Bude využíván stávající způsob zajištění varování 

a informování obyvatelstva v dané městské části. 

b) Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva: 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě 

ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

c) Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných 

látek u staveb v zónách havarijního plánování: 

Objekt se nenachází v zóně havarijního plánování. 

d) Způsob zajištění ochrany před povodněmi: 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě 

ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

e) Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické 

energie u staveb občanského vybavení: 

Objekt nebude připojen na inženýrské sítě.  

f) Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní obrany v území 

dotčeném stavbou nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis 

možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti: 

V okolí objektu se nenachází stavby civilní obrany. 
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B.10 Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Vybraný generální dodavatel si při výjezdu na komunikaci zajistí 

v předstihu přechodné dopravní značení, které upozorní na probíhající 

stavební činnost a omezí v dotčeném území dopravu. 

Při realizaci není nutné budovat žádnou novou technickou infrastrukturu. 

Bude využíváno stávajících inženýrských sítí v areálu. 

V rámci stavby budou dále vybudovány tyto dočasné objekty ZS: 

• kancelář mistra  

• uzamykatelný sklad materiálu vedle kanceláře mistra 

• šatna pracovníků a mobilní WC 

• skládky sypkého a kusového materiálu (případně kontejner 

na odpad) 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.: 

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno 

v zastavěném území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m 

tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště 

od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je 

potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 24.8.2011 

o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné 

ve sbírce zákonů ČR č. 272/2011 Sb. a zejména – hluk v chráněném 

venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb 

a v chráněných venkovních prostorech staveb a Nejvyšší přípustné 

hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné 

stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené 

akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní 

doba, při provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného 

předpisu, budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu 

akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. Skladovaný prašný 

materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno 

zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní 

prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být 

uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny.  

Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou využívány, případně 

likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, jeho 

prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška 

č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů a vyhláška č. 273/2021 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, a předpisů souvisejících s jejich 

recyklací, jiným využitím, případně odvozem na legální skládky 
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a úložiště). Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní 

předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro 

dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 

c) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, 

popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro 

osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění 

bezpečnosti provozu: 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy 

a chodců.  

Vybraný generální dodavatel si při výjezdu na hlavní komunikaci zajistí 

v předstihu přechodné dopravní značení, které upozorní na probíhající 

stavební činnost a omezí v dotčeném území dopravu. 

Dopravní značení bude osazeno a vyznačeno bezpečnostními značkami 

a tabulkami na základě návrhu a technologických zvyklostí generálního 

dodavatele stavby. V předstihu bude projednáno s investorem ostatními 

subjekty v areálu, případně dotčenými orgány státní správy. 

Práce na stavbě budou prováděny v běžnou pracovní dobu. Je nutné, aby 

zhotovitel prováděl práce tak, aby nedošlo k poškození okolní zástavby. 

Úkolem dodavatele stavby bude bránit znečišťování vozovek, šíření 

prachu a nadměrného hluku do okolí.  

Stavba nevyvolá požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

d) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 

Samotná výstavba je řešena z větší části na pozemcích investora. Nejsou 

vyžadovány dočasné a trvalé zábory. 

e) Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – zejména 

opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní 

prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, 

předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem 

materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 

materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, 

opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti 

prašnosti: 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován 

nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou 

v nařízení č. 272/2011 Sb., Nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, částka 97, ze dne 23.09.2011.  
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Nepříznivé důsledky stavební činnosti budou eliminovány realizací 

souboru opatření: 

• Časové omezení stavební činnosti: Hlučné práce při realizaci díla 

je možné provádět: od 8:00 do 13:30 a od 14:00 do 18:00 

• Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou 

nižší vyzařovanou hlučností 

Produkované odpady budou ukládány a zneškodňovány v souladu 

s platnou legislativou. 

Veškeré popsané odpady jsou zatříděny do kategorie „O“. Žádný odpad 

nebude nebezpečný “N“.  

S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení 

zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, vyhlášky č. 8/2021 Sb., 

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů), vyhlášky č. 273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání 

s odpady, a předpisů souvisejících s jejich recyklací, jiným využitím, 

případně odvozem na legální skládky a úložiště Původce odpadů je 

povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 6 

zákona č. 541/2020 Sb. Odpady budou primárně určeny k recyklaci 

a následnému využití. Odpady, které původce sám nemůže využít nebo 

odstranit v souladu s tímto zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, 

a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě 

oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odstavce (1) písmene e) 

zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, a to buď přímo, nebo 

prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby podle § 13 odstavce (2) 

zákona č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech. Odpady budou především 

odváženy na meziskládky k následnému drcení, nebo jinému využití. 

Odpady, které nelze dále využít, lze ukládat pouze na skládky, které svým 

technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 

Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich 

složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek 

ve vodním výluhu, podrobněji podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Vyhláška 

o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby - odhad 

Kód 
Zatřídění 

odpadu 

Název 

odpadu 
Původ 

Předpokládané 

množství 

Nakládání s 

odpady 

15 01 Obaly 

15 01 01 

Papírové a 

lepenkové 

obaly 

Obaly od 

materiálů a 

zařízení 

15 kg 2 
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15 01 02 

Plastové 

obaly 

15 kg 

17 01 

Beton, 

cihly, 

tašky a 

keramika 

17 01 01 

Beton 

Stavební 

činnost 

25 kg 

1, 2 

17 01 02 

Cihly 
0 kg 

17 01 03 

Tašky a 

keramické 

výrobky 

0 kg 

17 02 

Dřevo, 

sklo a 

plasty 

17 02 01 

Dřevo 

Stavební 

činnost 

10 kg 

1 
17 02 02 

Sklo 
0 kg 

17 02 03 

Plasty 
0 kg 

17 03 

Asfaltové 

směsi, 

dehet a 

výrobky z 

dehtu 

17 03 02 

Asfaltové 

směsi 

neuvedené 

pod 

číslem 17 

03 01 

Stavební 

činnost 
0 kg 

 

17 04 Kovy 

17 04 05 

Železo a 

ocel Stavební 

činnost 

20 kg 

2 

17 04 11 

kabely 
0 kg 

17 05 

Zemina a 

kamení 

neuvedené 

pod číslem 

17 05 03 

17 05 04 

Zemina a 

kamení 

neuvedené 

pod 

číslem 17 

05 03 

Stavební 

činnost 
0,75 t 1, 2 

17 06 
Izolační 

materiály 

17 06 04 

Izolační 

materiály 

neuvedené 

pod čísly 

Stavební 

činnost 
0 kg  
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17 06 01 a 

17 06 03 

17 08 

Stavební 

materiály 

na bázi 

sádry 

17 08 02  

Stavební 

materiály 

na bázi 

sádry 

neuvedené 

v 17 08 01 

Stavební 

činnost 
0 kg 

 

Legenda: 

1 – následné využití v rámci stavebního záměru investorem (palivo, 

regenerace, recyklace atd.) 

2 – odvoz nevyužitelného odpadu investorem k využití třetími stranami 

(palivo, regenerace, recyklace atd.) 

3 – odstranění (skládkování, spalování atd.) 

4 – biologická úprava 

f) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Při zajišťování stavebních prací budou všechny osoby, které vstupují 

na staveniště, vybaveny osobnímu ochrannými pracovními prostředky 

v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění 

stavebních prací vyplývají. Dodavatel stavebních prací musí v rámci své 

dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti 

práce. Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zjištění 

bezpečnosti práce před započetím jednotlivých prací. V zásadě se nebude 

jednat o stavební práce v mimořádných podmínkách. V případě, že by se 

v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, určí 

dodavatel stavebních prací potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 

práce. S určenými opatřeními musí dodavatel stavebních prací obeznámit 

pracovníky, kterých se tato opatření týkají. Dodavatel stavebních prací je 

povinen pracovníky, kteří stavební práce řídí, provádějí a kontrolují, 

vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich 

práce a ověřovat jejich znalost v pravidelných intervalech. Veškerá 

stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými 

normami a předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace 

stavby je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, 

zejména pak: Zákoník práce, Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 

NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, NV č. 362/2005 Sb., o bližších 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005 Sb., 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

provozování dopravy dopravními prostředky, NV č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 

NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky, NV č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah 

a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, Dále je nutno 

dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu 

předpokládaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem. 

g) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Provádění zemních prací je minimální pro výkopové práce na provedení 

základových konstrukcí. 

Do konstrukčních vrstev a hutněných násypů bude pravděpodobně nutné 

přivážet na staveniště vhodnou zeminu. Likvidace přebytečné zeminy 

bude na tomu vhodných a určených skládkách. 

Na staveništi bude pouze zřízena mezideponie pro ornici, která bude 

využita v rámci staveniště k finálním povrchovým úpravám. V případě, 

že bude potřebná mezideponie zeminy pro zpětné zásypy, bude 

provedena v rámci staveniště. 

h) Limity pro užití výškové mechanizace: 

Nepředpokládá se využití výškové mechanizace. 

i) Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), 

požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další 

specifické požadavky: 

Není součástí řešení projektu. 

j) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek: 

Dodávku stavby bude zajišťovat vyšší zhotovitel, který bude vybrán 

zástupcem investora. Ostatní zhotovitelé budou vybráni vyšším 

dodavatelem stavby v součinnosti s investorem. 

Předání staveniště je 1 týden před zahájením stavebních prací. Likvidace 

zařízení staveniště je do 14 dnů po předání hotového díla. 

Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny veškeré inženýrské 

sítě, které jsou na celkové situaci stavby zakresleny podle podkladů jejich 

správců bez dalšího prostorového upřesnění. Dále musí zhotovitel 

obdržet vytýčení hranic staveniště, předání výškových a směrových bodů, 
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odběrná místa vody, elektřiny a stavební povolení. Vlastní stavební práce 

započnou vybudováním objektů zařízení staveniště. 

Všechny konstrukce a práce musí být provedeny dle platných vyhlášek 

a norem za předpokladu dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, jak stanovuje Vyhláška č. 362/2005 Sb. a 591/2006 Sb.  

O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Při výstavbě je nutno postupovat dle platných technologických pravidel 

výrobce použitého systému případně výrobku. 

k) Dočasné objekty: 

V rámci stavby budou dále vybudovány tyto dočasné objekty ZS: 

• kancelář mistra  

• uzamykatelný sklad materiálu vedle kanceláře mistra 

• šatna pracovníků a mobilní WC 

• skládky sypkého a kusového materiálu (případně kontejner 

na odpad) 


