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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1. Identifikační údaje  

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby :  „Přechod pro chodce na ul. Bartošova, 

Kvítkovice“ 

Místo stavby  : Otrokovice - Kvítkovice, Zlínský kraj 

Katastrální území:    Kvítkovice u Otrokovic 

Parcelní čísla dotčených pozemků: 1279/2, 1281/3, 1551/3, 1280/76, 1280/2, 

1280/93, 1280/92 

Předmět dokumentace:  Stavební úpravy chodníků a přechodu pro 

chodce 

Charakter stavby:    inženýrská – dopravní 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice 
 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli 

Zpracovatel     :  PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.  

(adresa)   č.p. 82, 687 12 Zlámanec 

    IČ: 08447934 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Karel Kuchař – autorizovaný ing. v oboru dopravní stavby,  

č. autorizace 1201499 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Členění stavby bylo provedeno v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. přílohy 11.  

Stavba je členěna na 2 samostatné stavební objekty. 

SO 101 - Chodníky, přechod pro chodce  

SO 401 – doplňkové osvětlení přechodu pro chodce 

V rámci stavby nejsou řešeny skladovací prostory a pomocné provozy. 

 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

 

Pro realizaci projektu byl zajištěn mapový podklad místa akce, který byl doplněn zaměřením stávajícího 

stavu, fotodokumentací a dále informacemi o existenci inženýrských sítí. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

 

Předmětem této projektové dokumentace je výstavba a stavební úpravy chodníků v blízkosti přechodu 

pro chodce na ulici Bartošova v Kvítkovicích. Kvítkovice jsou místní část ve východní části města 

Otrokovice.  

V současné době se zde nachází asfaltobetonová komunikace, přechod pro chodce, chodníky, zpevněné 

a zatravněné plochy. Komunikace pro pěší navazující na přechod nejsou vyhovující z pohledu aktuálních 

norem a předpisů. Předmětem úprav je vybudování chodníků s příslušnými prvky pro bezbariérové 

užívání.  

Součástí je také nové nasvětlení přechodu pro chodce, osazení nových silničních obrubníků s dvojřádkem 

ze žulových kostek a přefrézování dotčené komunikace v celé šířce z důvodu zlepšení odtokových 

poměrů v lokalitě. 

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

 

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Projektová dokumentace vychází ze schváleného 

územního plánu města Otrokovice. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

 

V rámci projektové přípravy nebyli vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky o obecných požadavků 

na využívání území. 
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d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

Do návrhu stavebních úprav přechodu pro chodce v podrobnosti dokumentace pro společné povolení 

jsou zpracovány všechny do této doby známé požadavky dotčených orgánů. Projektová dokumentace 

obsahuje navazující stavební úpravy či novostavby komunikační sítě, které jsou řešeny v rámci rozvoje 

města. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 

nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

 

Pro samostatnou realizaci projektu byl zajištěn mapový podklad místa akce, který byl doplněn zaměřením 

stávajícího stavu, fotodokumentací a dále informacemi o existenci inženýrských sítí.  

Pro stavbu nebyly prováděny žádné inženýrsko-geologické průzkumy ani stavebně historický průzkum. 

S ohledem na charakter řešené stavby nebyly ověřovány hydrometeorologické a hydrologické údaje.  

V prostoru zájmového území neprobíhala ani neprobíhá důlní činnost, nevyskytují se zde štoly ani jiná 

podzemní díla. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 

Navrhovaná stavba se nenachází v CHKO a v ochranných pásmech ÚSES. 

Tato stavba není kulturní památkou, nenachází se v památkové rezervaci ani památkové zóně. 

Z hlediska ochrany nerostných surovin není v zájmovém prostoru, ani v nejbližším okolí evidováno 

chráněné ložiskové území (CHLÚ) stanovené pro ochranu ať již vyhrazených, či nevyhrazených nerostů. 

Nejčetněji dotčenými ochrannými pásmy budou především ochranná pásma inženýrských sítí, jejichž 

orientační průběhy jsou v této fázi zpracování projektové dokumentace zapracovány do projektu.  

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Daná stavba se nenachází v záplavovém území. 
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Daná stavba se nenachází v poddolovaném území.  

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry území 

 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Stavebními úpravami dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců v předmětné lokalitě a zajištění 

bezbariérového užívání.  

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

  

Ochrana okolí 
 
Pro příjezd na staveniště bude využívána silnice III/4973 na ul. Bartošova. 

Z hlediska zabezpečení BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informování dotčených 

vlastníků a uživatelů přilehlých nemovitostí a provedeno odsouhlasené provizorní staveništní dopravní 

značení. Dodavatel bude při realizaci dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a pravidla, a to 

především NV č.591/2006Sb a zákona 309/2006Sb. V daném dopravním prostoru umožní neustálý 

přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN 73 08 02 a zároveň vozidlům zdravotní služby. 

Ochrana přírody a krajiny bude řešena v souladu s doporučením a ohledem na současný stav. Jedná se 

především o doporučení v průběhu výstavby. 

 

Vliv stavby na odtokové poměry v území 

 

Odvodnění plochy chodníku je řešeno příčným spádem do přilehlé zeleně či na stávající pozemní 

komunikaci. V rámci stavby jsou navrženy nové uliční vpusti. Tyto vpusti budou napojeny na stávající 

kanalizační stoku přípojkami z plastových trub PVC DN 150.  

Stávající uliční vpusti budou zrušeny. 

Stavebními úpravami přechodu pro chodce nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v daném území. 
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i) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin 

 

V rámci stavby nedojde ke kácení mimolesní zeleně. 

Stávající zeleň bude chráněna během výstavby v souladu s ČSN 83 9061 a DIN 18 920. Při výkopových 

pracích je třeba postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Zejména se při výkopech rýh nesmí přetínat kořeny s průměrem větším 2 cm. Poraněním se má 

zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. 

Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru menším 2 cm je třeba 

ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším 2 cm prostředky pro ošetření ran. Obnažené kořeny je 

nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 

Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé 

provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů 

Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně. 

Na nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je nutno strom zajistit pažením. 

Případné meziskládky zajišťuje a buduje zhotovitel stavby v minimálním nutném rozsahu pouze na 

silničním pozemku, jeho zpevněné části. Meziskládky nebudou na okolních zelených plochách. 

Při realizaci stavby dojde k dotčení veřejné zeleně pouze v nejnutnějším rozsahu.  

 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

V rámci stavby nedojde k záboru do zemědělského půdního fondu ani do pozemků určených k plnění 

funkce lesa. 

 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 

Jelikož se jedná o stavební úpravy, které kopírují současnou dopravní infrastrukturu, je napojení na okolní 

dopravní a technickou infrastrukturu zajištěno již ve stávajícím stavu.  
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Návrh je zpracován v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. a respektuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopnosti 

pohybu a orientace.  

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Stavba nemá žádné věcné a časové vazby či související investice. 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a 

provádí 

Stavba se nachází v katastrálním území Kvítkovice u Otrokovic. 

Parcelní 
číslo 

Druh pozemku Výměra 
(m2) 

Vlastník 
 

1279/2 Ostatní plocha 25 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín 
- ŘSZK 

1281/3 Ostatní plocha 1284 město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 
76502 Otrokovice 

1551/3 Ostatní plocha 2738 město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 
76502 Otrokovice 

1280/76 Ostatní plocha 120 město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 
76502 Otrokovice 

1280/2 Ostatní plocha 1368 Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín 
- ŘSZK 

1280/93 Ostatní plocha 324 město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 
76502 Otrokovice 

1280/92 Ostatní plocha 365 město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 
76502 Otrokovice 

 

Poznámka: Plochy záborů jsou orientační, přesné výměry budou stanoveny geometrickým plánem. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

 

Stavbou nejsou dotčeny další pozemky, než které jsou uváděny v kapitole B.1.m). 
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené 

komunikaci 

 

Stavební úpravy a výstavba komunikací pro pěší je změnou dokončených staveb, které využívají již 

dokončené stavby – stávající komunikace. 

V současné době se zde nachází asfaltobetonová komunikace (silnice III/4973), přechod pro chodce, 

chodníky, zpevněné a zatravněné plochy. Komunikace pro pěší navazující na přechod nejsou vyhovující 

z pohledu aktuálních norem a předpisů. Předmětem úprav je vybudování chodníků s příslušnými prvky 

pro bezbariérové užívání.  

Chodník je navržen jako dvoupruhový (2x0,75 m), s bezpečnostním odstupem od komunikace 0,50 m, 

zařazen je do kategorie místní komunikace IV., funkční skupina D s přísným vyloučením motorové 

dopravy. 

V rámci stavby nebyl prováděn diagnostický průzkum konstrukce vozovky. 

Tato stavba není kulturní památkou, nenachází se v památkové rezervaci ani památkové zóně. 

 

b) účel užívání stavby 

 

Předmětná stavba již v současnosti slouží jako přechod pro chodce a komunikace pro pěší. 

Stavbou nedojde ke změně účelu užívání. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Stavební úpravy přechodu pro chodce je trvalá stavba. Tato stavba si vyžádá dočasná opatření, která 

budou po zprovoznění v celém úseku zcela odstraněna.  
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

 

V rámci stavby nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

e) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 

Tato stavba není kulturní památkou, nenachází se v památkové zóně ani rezervaci. 

 

f) celkový popis koncepce řešení stavby, včetně základních parametrů stavby – 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 

technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

 

Řešení dopravní infrastruktury je navrženo na předpokládané intenzity dopravy. 

Šířka přechodu je navržena 4,00 m stejně jako šířka navazujících chodníků. 

Chodníky jsou dále navrženy v šířce 2,00 m včetně bezpečnostního odstupu od místní komunikace 0,50 

m. 

Délka přechodu pro chodce je 6,50 m. 

Stavebními úpravami přechodu pro chodce se nemění stávající ochranné pásmo stávajících komunikací 

ani ochranná pásma inženýrských sítí.  

 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 

Tato stavba není kulturní památkou, nenachází se v památkové zóně ani rezervaci. 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.  

 

Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. 

Vhodné zvolení skládky pro přesun hmot je velice důležité a může výrazně ovlivnit celkové náklady 

stavby. Výrazný odvoz a dovoz zeminy není uvažován – malé zemní práce. 

V rámci navrhované stavby nejsou předpokládány žádné technologické postupy, výrobní programy ani 

manipulace s materiálem. Manipulace s materiálem při době výstavby bude řešena vnitřními 

bezpečnostními předpisy jednotlivých zhotovitelů stavby. 

Při běžném provozu nebude navrhovaná stavba vyžadovat další materiály a suroviny. Výjimkou mohou 

být havarijní či rekonstrukční práce, kdy bude nutné poškozené díly, či části konstrukcí (vozovka) 

rekonstruovat přímo na místě. 

 

Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o průmyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozní nároky na energii 

stavby po zprovoznění nevýznamné. Bude v podstatě zachován stávající stav. 

 

Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o zpevněné plochy, bude spotřeba vody nejvyšší během 

výstavby. Voda pro technologii bude s největší pravděpodobností dodávána prostřednictvím mobilních 

cisteren. Spotřeba vody pro stavbu po uvedení do provozu je v podstatě nulová. Bude zajišťováno pouze 

pravidelné mytí povrchu a vybavení komunikace. To bude zajištěno pomocí mobilních čistících vozů, 

které mají zásobu užitkové vody ve vlastních cisternách. 

 

Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 
 
Navržená stavba nebude zdrojem pro splaškové odpadní vody. Bude ovšem významným prvkem pro 

odvod dešťových vod. Tyto dešťové vody budou svedeny pomocí podélného a příčného sklonu do nově 

navržených uličních vpustí. 
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Odvodnění stavebního pozemku 

Splaškové vody budou po dobu výstavby řešeny v prostorách zařízení staveniště. Pro zřizování 

dočasných zařízení v prostoru výstavby je nutné osazení chemických WC. 

Dešťové vody budou v době výstavby zachytávány v prostoru staveniště, nebo budou odváděny do 

stávajícího kanalizačního systému. 

 

Celkové produkované množství a druhy odpadů 

 

V oblasti nakládání s odpady je nutno při realizaci počítat se vznikem níže uvedených druhů odpadů. 

Členění je uvedeno dle Zákona o odpadech a katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb.) 

 

 Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170504 – zemina a kamení neuvedené pod kódem 170503 

Původ  odpadu              inženýrské stavby – výkopová zemina 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad 

Množství odpadu 50 m3 

Místo uložení              recyklace  

 

 Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170302 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  

Původ  odpadu              inženýrské stavby - odstranění komunikace 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad 

Množství odpadu 20 m3 

Místo uložení              recyklace  

 

 Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170101 – beton  

Původ  odpadu              inženýrské stavby - odstranění stávající zpevněné plochy, obrubníky 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad 

Množství odpadu 15 m3 

Místo uložení              recyklace  
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Nakládání s odpady bude zajišťovat zhotovitel stavby, který bude zodpovídat za to,  

že s odpadem vzniklým na stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími 

předpisy vydanými na jeho základě. Zhotovitel musí archivovat doklady  

o způsobu odstranění nebo využití odpadů vzniklých při stavbě, tyto doklady budou součástí 

dokumentace předkládané ke kolaudaci.  

 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, např. energetické využití, 

e) odstranění odpadů. 

 

Při provádění bouracích a zemních prací nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí hlukem a 

prachem tak, jak to ukládá vyhláška 268/2009 Sb.  

Prašnost bude omezována kropením materiálů vodou, odvoz bouraných a zemních materiálů  

za suchého počasí prováděn vozidly se zakrytím plachtou. Meziskládky na stavbě omezit na minimum, 

nutný plynulý odvoz materiálů. Příjezdová komunikace bude průběžně čištěna, příp. kropena vodou. 

Řezání betonových prvků bude prováděno zařízením s odsáváním prachu. Nutné vypínání motorů 

strojních mechanismů při přerušení prací.  

Meziskládky sypkých materiálů se neuvažují, výkopové a bourané materiály budou plynule odváženy. 

Dočasné skládky prefabrikátů budou umístěny v prostoru stavby (mimo trasy podzemních rozvodů). Po 

celou dobu stavby bude situace v daném úseku vyznačena přechodným dopravním značením 

(upozornění na práce podél komunikace).  

Celá plocha stavby bude řádně vyznačena a ohrazena pro zabránění vstupu nepovolaných osob do 

prostoru stavební činnosti. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 

Předpokládané zahájení stavby a předpokládaná lhůta výstavby 
 
Předpokládá se zahájení i dokončení výstavby v roce 2020, pokud nenastanou procesní problémy v rámci 

územního a stavebního řízení.  
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Lhůta výstavby je odhadována na 2 měsíce. 

 

Etapizace výstavby 
 
Etapizace výstavby a zprovoznění v rámci navrhovaného rozsahu stavby bude prováděna v rámci 

jednoho úseku.  

Je zřejmé, že v rámci výstavby v blízkosti stávajících provozovaných komunikací bude docházet 

k omezením provozu a provizornímu vedení provozu. Rovněž budou jednotlivé přeložky uváděny do 

provozu tak, aby omezení dopravy na stávajících komunikací byl co nejkratší (např. uvádění do 

předčasného provozu). 

 

Koordinace výstavby 
 
Stavba bude zahájena přípravou staveniště. Následně dojde k odstranění stávajících zpevněných ploch. 

Poté se budou provádět zemní práce – sejmutí humózní zeminy v tl. 0,30 m, výkop pro zemní těleso, 

úpravu podloží. Po řádném provedení a stabilizování zemního tělesa budou pokládány konstrukční vrstvy 

zpevněných ploch. 

Časový postup prací si dodavatel upraví na základě svých technologií a technického vybavení. 

 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 

zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 

stavby (údaje o postupném předávání části stavby do užívání, které budou 

samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

 

Jednotlivé části stavby lze po dokončení předat do předčasného užívání. 

 

k) orientační náklady stavby 

 

Stavební náklady jsou předmětem přílohy „Rozpočet“. 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Projektová dokumentace vychází ze schváleného územního plánu a je v souladu s územně plánovací 

dokumentací města Otrokovice. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

 

Pro projekt stavby není řešeno architektonické a výtvarné řešení. 

 

B.2.3. Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 

jednotlivých objektech, včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že 

stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek 

poškození stavby nebo její části nebo nepřístupné přetvoření 

 

SO 101 – Chodníky, přechod pro chodce 

Předmětem této projektové dokumentace je výstavba a stavební úpravy chodníků v blízkosti přechodu 

pro chodce na ulici Bartošova v Kvítkovicích. Kvítkovice jsou místní část ve východní části města 

Otrokovice.  

V současné době se zde nachází asfaltobetonová komunikace, přechod pro chodce, chodníky, zpevněné 

a zatravněné plochy. Komunikace pro pěší navazující na přechod nejsou vyhovující z pohledu aktuálních 

norem a předpisů. Předmětem úprav je vybudování chodníků s příslušnými prvky pro bezbariérové 

užívání.  

Součástí je také osazení nových silničních obrubníků s dvojřádkem ze žulových kostek a přefrézování 

dotčené komunikace v celé šířce z důvodu zlepšení odtokových poměrů v lokalitě. 

Řešení dopravní infrastruktury je navrženo na předpokládané intenzity dopravy. 

Šířka přechodu je navržena 4,00 m stejně jako šířka navazujících chodníků. 

Chodníky jsou dále navrženy v šířce 2,00 m včetně bezpečnostního odstupu od místní komunikace 0,50 

m. 
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Délka přechodu pro chodce je 6,50 m. 

Stavebními úpravami přechodu pro chodce se nemění stávající ochranné pásmo stávajících komunikací 

ani ochranná pásma inženýrských sítí.  

 

SO 401 – Osvětlení přechodu 

V rámci stavby je navrženo veřejné osvětlení určené k osvětlení přechodu pro chodce 

Celkem se jedná o 2 lampy veřejného osvětlení určené pro osvětlování přechodu pro chodce.  

Tento stavební objekt je řešen samostatnou PD. 

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 

(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického 

maxima)  

 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o průmyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozní nároky na energii 

stavby po zprovoznění nevýznamné. Bude v podstatě zachován stávající stav. 

Stavba nemá nárok na tepelnou energii. 

Elektrická energie v době výstavby bude odebírána z odběrných míst, které určí provozovatel energetické 

sítě. Jedná se o napojení zařízení staveniště, kde budou mimo jiné situovány provozy závislé na elektrické 

energii. Dále budou napojena i podružná zařízení staveniště. Jednotlivá pracovní místa mohou být 

vybavena přenosnými agregáty pro výrobu elektrické energie. Množství odběru ani požadovaný počet 

přípojných míst není v tomto stupni projektové dokumentace znám. 

 

c) celková spotřeba vody  

 
Po dobu výstavby bude odběr vody záviset mimo jiné na počtu pracovníků na stavbě a rychlosti 

stavebních prací. Tento počet není v současném stavu projektu znám. Pro provozní účely bude použita 

voda technologická, která bude spotřebovávána pro: kropení staveništních komunikací proti nadměrnému 

prášení a na očistu stavebních strojů a vozidel. Voda pro hygienické potřeby bude během stavby 

zajišťována obvyklými prostředky (dovoz balené vody, cisterny, případné napojení na stávající rozvod 

vody). Pro dopravu vody bude určující i charakter zařízení staveniště. 
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Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o zpevněné plochy, bude spotřeba vody nejvyšší během 

výstavby. Voda pro technologii bude s největší pravděpodobností dodávána prostřednictvím mobilních 

cisteren. Spotřeba vody pro stavbu po uvedení do provozu je v podstatě nulová. Bude zajišťováno pouze 

pravidelné mytí povrchu a vybavení komunikace. To bude zajištěno pomocí mobilních čistících vozů, 

které mají zásobu užitkové vody ve vlastních cisternách. 

 

Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 
 
Navržená stavba nebude zdrojem pro splaškové odpadní vody. Bude ovšem významným prvkem pro 

odvod dešťových vod.  

Odvodnění plochy chodníku je řešeno příčným spádem na stávající pozemní komunikaci. Odtokové 

poměry budou zachovány ve stávajícím stavu. 

Stavebními úpravami přechodu pro chodce nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v daném území. 

 

Odvodnění stavebního pozemku 

 

Splaškové vody budou po dobu výstavby řešeny v prostorách zařízení staveniště. Pro zřizování 

dočasných zařízení v prostoru výstavby je nutné osazení chemických WC. 

Dešťové vody budou v době výstavby zachytávány v prostoru staveniště, nebo budou odváděny do 

stávajícího kanalizačního systému. 

 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 

s vyzískaným materiálem 

 

Při běžném provozu nebude navrhovaná stavba vyžadovat další materiály a suroviny. Výjimkou mohou 

být havarijní či rekonstrukční práce, kdy bude nutné poškozené díly, či části konstrukcí (vozovka) 

rekonstruovat přímo na místě. 

Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou.  
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e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

 

Stavba nevyžaduje připojení na sdělovací zařízení. 
 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

 

Návrh je zpracován v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. a respektuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopnosti 

pohybu a orientace.  

Jedná se o návrhy vodících a varovných pásů pro osoby se sníženou schopností orientace. Varovný pás 

bude šířky 400 mm a jeho povrch bude mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od 

okolí; musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem.  

Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem bude opatřen varovným pásem – 

konec chodníku či sjezdy. Přirozená vodící linie podél chodníku bude v místech, kde není tvořena 

přirozenou součástí prostředí, zajištěna zvednutou obrubou min. výšky 60 mm. 

Dále jsou upraveny chodníky, které mají vodící linie tvořeny obrubou nebo novým oplocením, popř. 

opěrnou zídkou.  

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády 163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04 -06. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba svým charakterem nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při jejím užívání. Stavba 

je navržena dle příslušných norem a vyhlášek. Uživatelé, účastníci silničního provozu, chodci, cyklisti se 

při užívání této stavby musí řídit obecně platnými právními předpisy ČR, týkající se provozu motorových 

i nemotorových vozidel na pozemních komunikacích. 

Stavební úpravy přechodu pro chodce jsou navrženy v souladu s platnými předpisy a normami, jejíchž 

dodržení přispívá k zajištění bezpečnosti provozu. Návrhové prvky  splňují požadavky na návrh bezpečné 

dopravní stavby. 
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B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

 

Celá zájmová lokalita je rovinatá a dobře přístupná ze všech stran po místních komunikacích.  

V současné době se zde nachází asfaltobetonová komunikace, přechod pro chodce, chodníky, zpevněné 

a zatravněné plochy. 

 

b) popis navrženého řešení 

 

Situační řešení 

 

SO 101 – Chodníky, přechod pro chodce 

 

Předmětem této projektové dokumentace je výstavba a stavební úpravy chodníků v blízkosti přechodu 

pro chodce na ulici Bartošova v Kvítkovicích. Kvítkovice jsou místní část ve východní části města 

Otrokovice.  

V současné době se zde nachází asfaltobetonová komunikace (silnice III/4973), přechod pro chodce, 

chodníky, zpevněné a zatravněné plochy. Komunikace pro pěší navazující na přechod nejsou vyhovující 

z pohledu aktuálních norem a předpisů. Předmětem úprav je vybudování chodníků s příslušnými prvky 

pro bezbariérové užívání. Součástí je také protažení chodníku směrem k domu č. p. 21, kde bude napojen 

na již stávající chodník. 

Šířka přechodu je navržena 4,00 m stejně jako šířka navazujících chodníků. Délka přechodu pro chodce 

je 6,50 m. 

Chodník je navržen jako dvoupruhový (2x0,75 m), s bezpečnostním odstupem od komunikace 0,50 m, 

zařazen je do kategorie místní komunikace IV., funkční skupina D s přísným vyloučením motorové 

dopravy. 

Chodníky jsou dále navrženy v šířce 2,00 m včetně bezpečnostního odstupu od místní komunikace 0,50 

m. 

Chodníky při styku s vozovkou budou lemovány silničními obrubníky BO 15/25 s fází 12 cm s dvojřádkem 

ze žulových kostek 10/10. V místě vstupu do vozovky budou osazeny betonové obrubníky BO 15/15 s fází 

2 cm, u vjezdu bude fáze obrubníku 4 cm.  
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Vnější strana chodníků od komunikace bude lemována betonovými obrubníky BO 10/25 s fází 6 cm 

z důvodu vytvoření přirozené vodící linie. V úsecích, kde je chodník lemován zástavbou, bude protější 

strana chodníku lemována obrubníky BO 10/25, které budou zapuštěné z důvodu odvedení srážkových 

vod do zeleně. Od stávající zástavby bude chodník oddělen nopovou folií, která bude sloužit jako 

hydroizolace. 

Chodníkové rampy jsou navrženy jako lichoběžníkové o šířce 0,80 m s maximálním příčným sklonem 

8,33 % a zároveň bude zachován volný průchozí prostor s max. příčným sklonem 2,0 %. 

 

Součástí stavby je také přefrézování dotčené komunikace v celé šířce z důvodu zlepšení odtokových 

poměrů v lokalitě. Pracovní spáry budou ošetřeny pružnou asfaltovou zálivkou. 

 

Výškové řešení 
 
Nově navržená stavba kopíruje stávající místní komunikaci. 

Příčný sklon chodníků je 2%.  

Příčný sklon přefrézované komunikace III/4973 bude střechovitý 2,5 %. 

 

Bourací a zemní práce 
 
Zemní práce spočívají ve výkopech stávající zpevněných ploch a přilehlých zelených ploch. Jedná se o 

výkopy v zeminách tř. těžitelnosti III v tl. cca od 250 - 450 mm do úrovně zemní pláně navrhovaných ploch 

zejména v místech, kde se nenachází stávající vozovka.  

Část zemních prací je prováděna v ochranných pásmech podzemních rozvodů, nutno uvažovat  

se stíženou vykopávkou (zákaz strojních výkopů). 

 

Konstrukční skladby ploch  
 
Chodníky jsou navrženy  v konstrukční skladbě: 
 
- zámková dlažba      60 mm 
-      lože – drť frakce 4-8 mm                 40 mm 
- podkladní štěrkodrť ŠD 0-32      150 - 170 mm 

celkem                                                                250– 270 mm   
 

Vjezd je navržen v konstrukční skladbě: 
 
- zámková dlažba      80 mm 
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-      lože – drť frakce 4-8 mm                 40 mm 
- podkladní vrstva z KSC I                                         120 mm 
- podkladní štěrkodrť ŠD 0-63      180 - 200 mm 

 
celkem                                                                     420 – 440 mm   
 

Přefrézování komunikace je navrženo v konstrukční skladbě: 
 
- Asfaltový beton ACO 11 (50/70)     50 mm 
-     Postřik spojovací  PS;E; 0,5 kg/m2 
- stávající konstrukční vrstvy          

celkem                                        50 mm 
 

 
- Konečné úpravy terénu, osetí    
 
V rámci konečných terénních úprav budou provedeny dosypávky zeminou a plošná dosypávka zeminou 

v tl. cca 100 mm.  

Plochy dosypávek i plochy zeleně dotčené výstavbou budou v závěru prací urovnány a osety travní 

směsí. Pro dosypávky bude použita zemina z mezidepónie nebo dovezená vhodná humózní zemina. 

 

2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet objektů a zdí 

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, 

délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory 

 
Mostní objekty a zdi se na stavbě nevyskytují. 

 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

 

Odvodnění plochy chodníku je řešeno příčným spádem do přilehlé zeleně či na stávající pozemní 

komunikaci. V rámci stavby jsou navrženy nové uliční vpusti. Tyto vpusti budou napojeny na stávající 

kanalizační stoku přípojkami z plastových trub PVC DN 150.  

Stávající uliční vpusti budou zrušeny. 

Stávající poklopy vodárenských armatur a kanalizačních šachet budou výškově upraveny do nové 

nivelety zpevněných ploch. Poklopy vodárenských armatur budou uloženy na podkladové desky 

odpovídající dopravnímu zatížení. Stavbou nedojde ke snížení stávajícího krytí potrubí (krytí vodovodního 
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potrubí nesmí po dokončení stavby být nižší než 1,2 m a větší než 2,2 m). Výška hydrantů bude 

přizpůsobena pomocí přírubových tvarovek vkládaných mezi patkové koleno a hydrant. Délka zemních 

šoupátkových a ventilových souprav bude upravena dle skutečného krytí potrubí. Poklopy kanalizačních 

armatur budou osazeny na podkladové desky odpovídající dopravnímu zatížení. Výška šachet bude 

upravena ve skladbě šachtových komínů tak, že nad přechodovým kusem budou max. 2 vyrovnávací 

prstence. Krytí kanalizace nesmí být po dokončení stavebních prací a terénních úprav sníženo pod 1,0 

m a nesmí být více než 3,0 m. 

Při výstavbě je nutno v plném rozsahu respektovat ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. Zejména bude dodrženo minimální krytí 1,00 m pod chodníkem a 1,80 m pod 

vozovkou. 

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony) 

b) technické vybavení tunelu 

c) navržená technologie výstavby 

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti 

 

V rámci této stavby se tunely, podzemní stavby a galerie nenachází. 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové stěny 

 

Neobsazeno. 

 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení 

 
Tato stavba nevyžaduje použití žádných záchytných bezpečnostních zařízení. 

 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní 
informace a telematiku 
 

V rámci stavby budou na nové sloupy VO osazeny dvě značky IP6 „Přechod pro chodce“.  
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V rámci VDZ bude provedena značka  V7a „Přechod pro chodce“ nástřikem bílou barvou. 

 

c) veřejné osvětlení 
 

SO 401 – doplňkové osvětlení přechodu pro chodce 

V rámci stavby je navrženo veřejné osvětlení přechodu pro chodce. Celkem se jedná o 2 lampy veřejného 

osvětlení určené pro osvětlování přechodu pro chodce.  

Tento stavební objekt je řešen samostatnou projektovou dokumentací. 

 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 
migrace přes komunikace 

 
V dané lokalitě se nevyskytují žádné ochranné prvky ÚSES. 

 

e) clony a sítě proti oslnění 

 
V rámci této výstavby se clony a sítě proti oslnění nenachází. 

 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) výčet objektů 

b) základní charakteristiky 

c) související zařízení a vybavení 

d) technické řešení 

e) postup technologie výstavby 

 

V rámci stavby se ostatní objekty nevyskytují. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

Stavba nemá požadavky na elektrická komunikační zařízení. 
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Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. 

Vhodné zvolení skládky pro přesun hmot je velice důležité a může výrazně ovlivnit celkové náklady 

stavby. Výrazný odvoz a dovoz zeminy není uvažován – malé zemní práce. 

V rámci navrhované stavby nejsou předpokládány žádné technologické postupy, výrobní programy ani 

manipulace s materiálem. Manipulace s materiálem při době výstavby bude řešena vnitřními 

bezpečnostními předpisy jednotlivých zhotovitelů stavby. 

Při běžném provozu nebude navrhovaná stavba vyžadovat další materiály a suroviny. Výjimkou mohou 

být havarijní či rekonstrukční práce, kdy bude nutné poškozené díly, či části konstrukcí (vozovka) 

rekonstruovat přímo na místě. 

 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Stavba nevyvolá svými konstrukčními prvky nároky na požární bezpečnost. Výstavba jednotlivých úseků 

a ani jejich následné užívání nevytváří žádné speciální nároky na zajištění protipožární ochrany. 

Realizací stavby nedojde ke zrušení stávajících vnějších odběrných míst na vodovodním řadu LT 100 

před domem č. p. 350 a na řadu OC 500 před domem č. p. 104. 

Při realizaci stavby zůstanou všechny přístupy a příjezdy k přilehlým nemovitostem průjezdné  

a přístupné pro zásah požární ochrany dle ČSN 73 08 02. 

Při průběhu výstavby bude zajištěn příjezd pro požární vozidla k zařízení staveniště i všem stavebním 

strojům. 

V daném dopravním prostoru bude umožněn neustálý přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN 

730 802 a zároveň vozidlům zdravotní služby. 

 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Stavba nemá nárok na tepelnou energii. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o průmyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozní nároky na energii 

stavby po zprovoznění nevýznamné. Bude v podstatě zachován stávající stav. 

Zajištění elektrické energie po dobu výstavby bude upřesněno dodavatelem stavby a poté bude správcem 

sítě určeno místo napojení. 
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B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

 

Během výstavby dojde ke krátkodobému negativnímu ovlivnění okolí stavby, které lze eliminovat 

vhodnými prostředky (čištění stavebních strojů a stávající místní komunikace před výjezdem ze 

staveniště, zabránění úkapům provozních kapalin apod.).  

Při realizaci bude určený dodavatel z hlediska ochrany ŽP dodržovat zák.185/2001 Sb. O likvidaci odpadů 

a v průběhu zemních prací a přesunu staveništní sutě bude na přepravních trasách neustále zajišťovat 

jejich čistotu. 

Realizace nebude probíhat v období nočního klidu a bude se řídit hygienickými předpisy a to především 

NV 272/2011 Sb. Ochrana před nepříznivými vlivy hluku a vibrací v průběhu stavby.  

 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu do podloží 

 

Opatření proti radonu není u liniové stavby navrženo. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 

V místě stavby se nenachází žádné bludné proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 

Předmětná stavba se nenachází v území s častými výskyty seizmicity. 

 

d) ochrana před hlukem 

 

Stavbou nedojde ke zhoršení stávajících hodnot.  

Realizace nebude probíhat v období nočního klidu a bude se řídit hygienickými předpisy.  
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Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou nově určeny nařízením vlády 

č.272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví 

nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku ve venkovním prostoru. 

Tato stavba nevyžaduje žádnou ochranu proti hluku. 

 

e) protipovodňová opatření 

 

Daná stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 

Řešená stavba se nachází v zastavěném území obce. Za dobu existence nebyly zjištěny žádné sesuvy, 

tudíž zde nejsou navržena žádná opatření vůči sesuvům půdy. 

 
Předmětná stavba se nachází v území nezasaženém důlní činností, ochrana proti poddolování není tudíž 

navržena. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Jelikož se jedná o zpevněné plochy, které kopírují stávající komunikaci, je napojení na technickou 

infrastrukturu zajištěno již ve stávajícím stavu.  

Navržená stavba nebude zdrojem pro splaškové odpadní vody. Bude ovšem významným prvkem pro 

odvod dešťových vod. Odvodnění plochy chodníku je řešeno příčným spádem do přilehlé zeleně či na 

stávající pozemní komunikaci. Odtokové poměry budou zachovány ve stávajícím stavu. 

Stavebními úpravami přechodu pro chodce nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v daném území. 
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B.4. Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 

Stavební úpravy a výstavba komunikací pro pěší je změnou dokončených staveb, které využívají již 

dokončené stavby – stávající komunikace. 

V současné době se zde nachází asfaltobetonová komunikace (silnice III/4973), přechod pro chodce, 

chodníky, zpevněné a zatravněné plochy. Komunikace pro pěší navazující na přechod nejsou vyhovující 

z pohledu aktuálních norem a předpisů. Předmětem úprav je vybudování chodníků s příslušnými prvky 

pro bezbariérové užívání.  

Chodník je navržen jako dvoupruhový (2x0,75 m), s bezpečnostním odstupem od komunikace 0,50 m, 

zařazen je do kategorie místní komunikace IV., funkční skupina D s přísným vyloučením motorové 

dopravy. 

Šířka přechodu je navržena 4,00 m stejně jako šířka navazujících chodníků. 

Chodníky jsou dále navrženy v šířce 2,00 m včetně bezpečnostního odstupu od místní komunikace 0,50 

m. 

Délka přechodu pro chodce je 6,50 m. 

V rámci stavby budou na nové sloupy VO osazeny dvě značky IP6 „Přechod pro chodce“.  

V rámci VDZ bude provedena značka  V7a „Přechod pro chodce“. 

Návrh je zpracován v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. a respektuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích, zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopnosti 

pohybu a orientace.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Jelikož se jedná o zpevněné plochy, které kopírují stávající komunikaci, je napojení na okolní dopravní 

infrastrukturu zajištěno již ve stávajícím stavu.  

 

c) doprava v klidu 

 

Neobsazeno.  
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d) pěší a cyklistické stezky 

 

Chodník je navržen jako dvoupruhový (2x0,75 m), s bezpečnostním odstupem od komunikace 0,50 m, 

zařazen je do kategorie místní komunikace IV., funkční skupina D s přísným vyloučením motorové 

dopravy. 

Šířka přechodu je navržena 4,00 m stejně jako šířka navazujících chodníků. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 

V rámci konečných terénních úprav budou provedeny dosypávky zeminou a plošná dosypávka zeminou 

v tl. cca 100 mm.  

Plochy dosypávek i plochy zeleně dotčené výstavbou budou v závěru prací urovnány a osety travní 

směsí. Pro dosypávky bude použita zemina z mezidepónie nebo dovezená vhodná humózní zemina. 

 

b) použité vegetační prvky 

 

V rámci stavebních úprav přechodu pro chodce nejsou navrženy žádné vegetační prvky. 

 

c) biotechnická, protierozní opatření 

 

V rámci stavby nejsou řešena žádná biotechnická ani protierozní opatření. 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Nakládání s odpady 

V oblasti nakládání s odpady je nutno při realizaci počítat se vznikem níže uvedených druhů odpadů. 

Členění je uvedeno dle Zákona o odpadech a katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb.) 
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 Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170504 – zemina a kamení neuvedené pod kódem 170503 

Původ  odpadu              inženýrské stavby – výkopová zemina 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad 

Množství odpadu 50 m3 

Místo uložení              recyklace  

 

 Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170302 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  

Původ  odpadu              inženýrské stavby - odstranění komunikace 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad 

Množství odpadu 20 m3 

Místo uložení              recyklace  

 

 Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170101 – beton  

Původ  odpadu              inženýrské stavby - odstranění stávající zpevněné plochy, obrubníky 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad 

Množství odpadu 15 m3 

Místo uložení              recyklace  

 

Nakládání s odpady bude zajišťovat zhotovitel stavby, který bude zodpovídat za to,  

že s odpadem vzniklým na stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími 

předpisy vydanými na jeho základě. Zhotovitel musí archivovat doklady  

o způsobu odstranění nebo využití odpadů vzniklých při stavbě, tyto doklady budou součástí 

dokumentace předkládané ke kolaudaci.  

V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady: 

a) předcházení vzniku odpadů, 

b) příprava k opětovnému použití, 

c) recyklace odpadů, 

d) jiné využití odpadů, např. energetické využití, 
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e) odstranění odpadů. 

 

Při provádění bouracích a zemních prací nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí hlukem a 

prachem tak, jak to ukládá vyhláška 268/2009 Sb.  

Prašnost bude omezována kropením materiálů vodou, odvoz bouraných a zemních materiálů  

za suchého počasí prováděn vozidly se zakrytím plachtou. Meziskládky na stavbě omezit na minimum, 

nutný plynulý odvoz materiálů. Příjezdová komunikace bude průběžně čištěna, příp. kropena vodou. 

Řezání betonových prvků bude prováděno zařízením s odsáváním prachu. Nutné vypínání motorů 

strojních mechanismů při přerušení prací.  

Meziskládky sypkých materiálů se neuvažují, výkopové a bourané materiály budou plynule odváženy. 

Dočasné skládky prefabrikátů budou umístěny v prostoru stavby (mimo trasy podzemních rozvodů). Po 

celou dobu stavby bude situace v daném úseku vyznačena přechodným dopravním značením 

(upozornění na práce podél komunikace).  

Celá plocha stavby bude řádně vyznačena a ohrazena pro zabránění vstupu nepovolaných osob do 

prostoru stavební činnosti. 

 

Hluk 

 

Stavbou nedojde ke zhoršení stávajících hodnot. V současné době auta parkují přímo na komunikaci.  

Realizace nebude probíhat v období nočního klidu a bude se řídit hygienickými předpisy, a to především 

NV 272/2011 Sb. Ochrana před nepříznivými vlivy hluku a vibrací v průběhu stavby.  

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou nově určeny nařízením vlády 

č.272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením se stanoví 

nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku ve venkovním prostoru. 

Tato stavba nevyžaduje žádnou ochranu proti hluku. 

 

Emise z dopravy 

 

Plošným zdrojem znečištění ovzduší se může stavba stát ve fázi výstavby, kdy budou prováděny 

skrývkové a výkopové práce. Vzhledem ke krátkodobosti nelze její vliv exaktně vyhodnotit. Tento stav je 

však časově omezen a lze jej omezit technickými opatřeními. 
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b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí vazeb v krajině apod. 

 

Ochrana přírody a krajiny bude řešena v souladu s doporučením a ohledem na současný stav. Jedná se 

především o doporučení v průběhu výstavby. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek stanoviska na posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

 

V rámci projektu neproběhlo zjišťovací řízení EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Stavbou se nemění stávající ochranné pásmo stávajících komunikací.  

Stavbou nebudou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. 

 

Před zahájením stavebních prací budou jednotlivé inženýrské sítě vytýčeny a jejich průběh protokolárně 

předán dodavateli při předání staveniště. Při práci v těchto ochranných pásmech je nutno pracovat se 

zvýšenou opatrností a řídit se požadavky správců jednotlivých sítí. 
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B.7. Ochrana obyvatelstva 

 

Opatření vyplívající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 
obyvatelstva 
 
Pro navrhovanou stavbu nejsou uplatněny žádné požadavky z hlediska potřeb civilní obrany a ochrany 

obyvatelstva. 

 

Řešení zásad prevence závažných havárií 
 

Stavba nevyžaduje zásady prevence závažných havárií. 

 

Zóny havarijního plánování 
 
Navržená liniová stavba nepatří do zóny havarijního plánování. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.1. Technická zpráva 

a) potřeba a spotřeby rozhodujících médií hmot, jejich zajištění 

 

Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. 

Vhodné zvolení skládky pro přesun hmot je velice důležité a může výrazně ovlivnit celkové náklady 

stavby. Výrazný odvoz a dovoz zeminy není uvažován – malé zemní práce. 

V rámci navrhované stavby nejsou předpokládány žádné technologické postupy, výrobní programy ani 

manipulace s materiálem. Manipulace s materiálem při době výstavby bude řešena vnitřními 

bezpečnostními předpisy jednotlivých zhotovitelů stavby. 

Při běžném provozu nebude navrhovaná stavba vyžadovat další materiály a suroviny. Výjimkou mohou 

být havarijní či rekonstrukční práce, kdy bude nutné poškozené díly, či části konstrukcí (vozovka) 

rekonstruovat přímo na místě. 
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Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o průmyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozní nároky na energii 

stavby po zprovoznění nevýznamné.  

 

Celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii) 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy, bude spotřeba vody nejvyšší během výstavby. Voda 

pro technologii bude s největší pravděpodobností dodávána prostřednictvím mobilních cisteren. Spotřeba 

vody pro stavbu po uvedení do provozu je v podstatě nulová. Bude zajišťováno pouze pravidelné mytí 

povrchu a vybavení komunikace. To bude zajištěno pomocí mobilních čistících vozů, které mají zásobu 

užitkové vody ve vlastních cisternách. 

 

Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 
 
Navržená stavba nebude zdrojem pro splaškové odpadní vody. Bude ovšem významným prvkem pro 

odvod dešťových vod. Tyto dešťové vody budou svedeny pomocí podélného a příčného sklonu do uličních 

vpustí 

Celá plocha stavby bude řádně vyznačena a ohrazena pro zabránění vstupu nepovolaných osob do 

prostoru stavební činnosti. 

 

Elektrická energie v době výstavby bude odebírána z odběrných míst, které určí provozovatel energetické 

sítě. Jedná se o napojení zařízení staveniště, kde budou mimo jiné situovány provozy závislé na elektrické 

energii. Dále budou napojena i podružná zařízení staveniště. Jednotlivá pracovní místa mohou být 

vybavena přenosnými agregáty pro výrobu elektrické energie. Množství odběru ani požadovaný počet 

přípojných míst není v tomto stupni projektové dokumentace znám. 

Po dobu výstavby bude odběr vody záviset mimo jiné na počtu pracovníků na stavbě a rychlosti 

stavebních prací. Tento počet není v současném stavu projektu znám. Pro provozní účely bude použita 

voda technologická, která bude spotřebovávána pro: kropení staveništních komunikací proti nadměrnému 

prášení a na očistu stavebních strojů a vozidel. Voda pro hygienické potřeby bude během stavby 

zajišťována obvyklými prostředky (dovoz balené vody, cisterny, případné napojení na stávající rozvod 

vody). Pro dopravu vody bude určující i charakter zařízení staveniště. 

Splaškové vody budou po dobu výstavby řešeny v prostorách zařízení staveniště. Pro zřizování 

dočasných zařízení v prostoru výstavby je nutné osazení chemických WC. 
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Dešťové vody budou v době výstavby zachytávány v prostoru staveniště, nebo budou odváděny do 

stávajícího kanalizačního systému. 

 

a) odvodnění staveniště 

 

Splaškové vody budou po dobu výstavby řešeny v prostorách zařízení staveniště. Pro zřizování 

dočasných zařízení v prostoru výstavby je nutné osazení chemických WC. 

Dešťové vody budou v době výstavby zachytávány v prostoru staveniště, nebo budou odváděny do 

stávajícího kanalizačního systému. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Pro příjezd na staveniště bude využíváno stávající místí komunikace na ul. Bartošova. 

 

d) vliv provádění stavy na okolní stavby a pozemky 

 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Stavebními úpravami dojde k zvýšení bezpečnosti chodců. 

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

Ochrana okolí 
 
Z hlediska zabezpečení BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informování dotčených 

vlastníků a uživatelů přilehlých nemovitostí a provedeno odsouhlasené provizorní staveništní dopravní 

značení. Dodavatel bude při realizaci dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a pravidla, a to 

především NV č.591/2006Sb a zákona 309/2006Sb. V daném dopravním prostoru umožní neustálý 

přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN 73 08 02 a zároveň vozidlům zdravotní služby. 

Ochrana přírody a krajiny bude řešena v souladu s doporučením a ohledem na současný stav. Jedná se 

především o doporučení v průběhu výstavby. 
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Vliv stavby na odtokové poměry v území 

 

Stávající odtokové poměry se stavbou nemění a zůstávají zachovány.  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 

V rámci stavby nedojde ke kácení mimolesní zeleně. 

Stávající zeleň bude chráněna během výstavby v souladu s ČSN 83 9061 a DIN 18 920. Při výkopových 

pracích je třeba postupovat v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Zejména se při výkopech rýh nesmí přetínat kořeny s průměrem větším 2 cm. Poraněním se má 

zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. 

Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru menším 2 cm je třeba 

ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším 2 cm prostředky pro ošetření ran. Obnažené kořeny je 

nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. 

Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé 

provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů 

Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně. 

Na nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je nutno strom zajistit pažením. 

Případné meziskládky zajišťuje a buduje zhotovitel stavby v minimálním nutném rozsahu pouze na 

silničním pozemku, jeho zpevněné části. Meziskládky nebudou na okolních zelených plochách. 

Při realizaci stavby dojde k dotčení veřejné zeleně pouze v nejnutnějším rozsahu. Jedná se o zatravněné 

plochy na pozemku investora silniční příkopy. 

Rozsah upravených a zatravněných ploch je patrný z výkresu C.3. Koordinační situace. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 

Vzhledem k malému prostoru pro zařízení staveniště budou materiály dováženy na stavbu těsně před 

jejich užitím na stavbě. 
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 

V rámci stavebních úprav přechodu pro chodce nejsou požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

V oblasti nakládání s odpady je nutno při realizaci počítat se vznikem níže uvedených druhů odpadů. 

Členění je uvedeno dle Zákona o odpadech a katalogu odpadů (vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb.) 

 

 Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170504 – zemina a kamení neuvedené pod kódem 170503 

Původ  odpadu              inženýrské stavby – výkopová zemina 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad 

Množství odpadu 50 m3 

Místo uložení              recyklace  

 

 Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170302 – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  

Původ  odpadu              inženýrské stavby - odstranění komunikace 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad 

Množství odpadu 20 m3 

Místo uložení              recyklace  

 

 Stavební a demoliční odpady 

Číslo a název odpadu  170101 – beton  

Původ  odpadu              inženýrské stavby - odstranění stávající zpevněné plochy, obrubníky 

Kategorie odpadu O – ostatní odpad 

Množství odpadu 15 m3 

Místo uložení              recyklace  
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Při provádění bouracích a zemních prací nesmí docházet k nadměrnému obtěžování okolí hlukem a 

prachem tak, jak to ukládá vyhláška 268/2009 Sb.  

Prašnost bude omezována kropením materiálů vodou, odvoz bouraných a zemních materiálů  

za suchého počasí prováděn vozidly se zakrytím plachtou. Meziskládky na stavbě omezit na minimum, 

nutný plynulý odvoz materiálů. Příjezdová komunikace bude průběžně čištěna, příp. kropena vodou. 

Řezání betonových prvků bude prováděno zařízením s odsáváním prachu. Nutné vypínání motorů 

strojních mechanismů při přerušení prací.  

Meziskládky sypkých materiálů se neuvažují, výkopové a bourané materiály budou plynule odváženy. 

Dočasné skládky prefabrikátů budou umístěny v prostoru stavby (mimo trasy podzemních rozvodů). Po 

celou dobu stavby bude situace v daném úseku vyznačena přechodným dopravním značením 

(upozornění na práce podél komunikace).  

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

 

Odpady budou vznikat v první řadě v průběhu stavby, dále pak jejím užíváním, opravami a údržbou. 

Vhodné zvolení skládky pro přesun hmot je velice důležité a může výrazně ovlivnit celkové náklady 

stavby. Výrazný odvoz a dovoz zeminy není uvažován – malé zemní práce. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Je nutné dodržovat obecně závazné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 

Z hlediska zabezpečení BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informování dotčených 

vlastníků a uživatelů přilehlých nemovitostí a provedeno odsouhlasené provizorní staveništní dopravní 

značení. Dodavatel bude při realizaci dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy a pravidla, a to 

především NV č.591/2006Sb a zákona 309/2006Sb. V daném dopravním prostoru umožní neustálý 

přístup vozidlům HZS pro požární zásah dle ČSN 73 08 02 a zároveň vozidlům zdravotní služby. 

Ochrana přírody a krajiny bude řešena v souladu s doporučením a ohledem na současný stav. Jedná se 

především o doporučení v průběhu výstavby. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

V rámci výstavby nejsou uvažovány úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Po celou dobu stavby bude situace v daném úseku vyznačena přechodným dopravním značením. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 

výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 

komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí 

při výstavbě apod. 

 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. Nutné je však dodržet veškeré obecně 

závazné předpisy vyplývajícího z právního řádu ČR/EU. 

Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutno dodržovat všechny související platné 

zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Před zahájením výkopových prací je investor (zhotovitel) stavby povinen zajistit vytyčení 

veškerých podzemních vedení inženýrských sítí a jejich řádné vyznačení na povrchu. 

Staveniště nutno označit výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit  

a zabezpečit, musí se zabránit vstupu nepovolaných osob na staveniště.  

Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými 

pomůckami. Práce se stroji mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na stavbě bude veden 

bezpečnostní a stavební deník. 

Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí se mohou provádět jen se souhlasem jejich správců.  

Připomínáme pouze některá důležitá ustanovení, z nich zejména: 
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- ustanovení zodpovědného pracovníka (evidence pracovníků, dodavatelská dokumentace, technologický 

postup, odevzdání a převzetí staveniště zápisem, povinnost přerušení stavebních prací v případě zjištění 

závažných nedostatků z hlediska bezpečnosti práce) 

- povinnost dodavatele (školení BP, ověřování znalostí) 

- povinnosti pracovníků (dodržování technologických postupů, návodů, používání přidělených OOPP, 

nářadí, strojů a pomůcek, nevzdalovat se z určeného pracoviště bez souhlasu zodpovědného pracovníka) 

- označení staveniště (bezpečnostní tabulky a značky – ČSN ISO 3864) 

- osvětlení 

- vyznačení inženýrských sítí (před započetím zemních prací musí odpovědný pracovník dodavatele 

zajistit vyznačení tras podzemních vedení přímo na terénu) 

- zemní práce (zajištění proti pádu do výkopu, přechody, vzdálenost bezpečných vstupů, zákaz pohybu 

v nebezpečném dosahu stroje atd.), pažení (dodržování šířky rýhy…..) 

 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

 

V daném území jsou minimální prostory pro zařízení staveniště. Stavba lemuje stávající dopravní 

infrastrukturu. Jednotlivé pracovní místa, úseky a vjezdy budou značeny provizorním dopravním 

značením. 

 

p) postup výstavby 

 

Předpokládá se zahájení výstavby od roku 2020, pokud nenastanou procesní problémy v rámci územního 

a stavebního řízení. 

Přepokládaná lhůta výstavby je odhadována na 2 měsíce.  

 

B.8.2. Výkresy 

 

Obvod staveniště je zakreslen ve výkrese C.3. Koordinační situace. 
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B.8.3. Harmonogram výstavby 

 

Přesný harmonogram výstavby si zvolí dodavatel stavby. 

 

B.8.4. Schéma stavebních postupů 

 

Vzhledem k rozsahu stavby se nepočítá s její realizací na etapy. Po celou dobu výstavby bude nutné 

zachovat přístup pro dopravní obsluhu – zejména pro místní obyvatele, veřejnou dopravu a 

bezpodmínečně pro vozidla IZS (záchranka, hasiči). 

 

Popis postupu výstavby: 

 

1. Odstranění stávajících zpevněných ploch 

2. Odkop zeminy na úroveň zemní pláně  

3. Pokládka obrubníků 

4. Pokládka konstrukčních vrstev 

5. Terénní úpravy  

 

Navrhovaný postup je doporučením pro zhotovitele. Skutečný postup výstavby bude plně v kompetenci 

vybraného zhotovitele na základě termínu dokončení stavby a zvoleného harmonogramu stavebních 

prací. 

 

B.8.5. Bilance zemních hmot 

 

Výrazný odvoz a dovoz zeminy není uvažován – malé zemní práce. 
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B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

 

Odvodnění plochy chodníku je řešeno příčným spádem do přilehlé zeleně či na stávající pozemní 

komunikaci. V rámci stavby jsou navrženy nové uliční vpusti. Tyto vpusti budou napojeny na stávající 

kanalizační stoku přípojkami z plastových trub PVC DN 150.  

Stávající uliční vpusti budou zrušeny. 

Stavebními úpravami přechodu pro chodce nedojde ke zhoršení odtokových poměrů v daném území. 

 

Zpracoval: Bc. Aleš Trněný 


