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Zékladni skola Travniky
Oprava a vymeéna lezatych rozvoda vody ve spojovacim
kréku mezi objekty C—D —E - ZT

Technicka zprava

Uvod :
Ukolem projektu je navrh vymény stavajiciho potrubi studené a teplé vody a cirkulace teplé vody
mezi objekty C, D a E a ¢ast potrubi v objektu E na Zakladni Skole Travniky.
Podkladem pro zpracovani projektu zdravotni techniky byly stavebni vykresy jednotlivych objektt,
prizkum na misté stavby a pfipominky investora.

Seznam dokumentace :

D.1.2.2-01 Technicka zprava 1x A4 - 4ks
D.1.2.2-02  Pudorys 1.NP — spojovaci kréek 7x A4 - 1ks
D.1.2.2-03  Pudorys 1.NP — objekt E 4x A4 - 1ks

Rozvody studené a teplé vody - stavajici stav :

Ve spojovacim krcku mezi objekty C a E je vedeno stavajici potrubi studené a teplé vody a
cirkulace pod stropem v podhledu. Potrubi je vedené ze stavajici technické mistnosti v objektu E.
Z hlavniho rozvodu je ve spojovacim kr¢ku provedena odbocka pro objekty A a B, v objektu C jsou
provedeny odbocky ke stoupckam pro socialni zatizeni v tomto objektu. Za odbockou jsou osazeny
uzaviraci zavitové armatury.

Stavajici rozvody vody jsou z trubek ocelovych pozinkovanych, uzaviraci armatury na odbockach
jsou zavitové armatury. UloZeni potrubi je na typovych zavésech. Potrubi je opatfeno tepelnou
izolaci, ktera je velmi poSkozena.

Stavajici porubi je v havarijnim stavu, v n€kterych mistech je nékolikrat opravované. Z tohoto
divodu bude provedena demontaz stavajicich rozvodi potrubi vcetné tepelné izolace potrubi a
uzaviracich armatur na odbockach.

Rozvody studené a teplé vody - novy stav :

Po demontazi stavajiciho potrubi bude provedeno montdz nového potrubi studené a teplé
vody a cirkulace teplé vody v rozsahu podle vykresové ¢asti. Nové potrubi bude vedené ve stejné
trase jako pivodni potrubi. Nové porubi je navrzeno z trubek plastovych s atestem na rozvod pitné
vody. Nové armatury na obdockéch zhlavni trasy jsou navrzeny podle pozadavku investora
uzaviraci meziptirubové klapky. Po montazi a tlakové zkousce bude provedena tepelnd izolace na
potrubi mineralni rohozi s povrchovou upravou Al folii v tloustkach podle zakona ¢. 193/2007 Sb.
— ,,Vyhléaska, kterou se stanovi podrobnosti uc¢innosti uziti energie pii rozvodu tepelné energie a
vnitinim rozvodu tepelné energie*.

Uprava rozvodii_vody v technické misnosti :

V technické mistnosti bude provedena demontdz stavajicitho ocelového pozinkovaného
potrubi studené vody od ptipojky vody po rozdéleni do jednotlivych objektii véetné armatur. Nové
potrubi bude zacinat za ptipojkou vody, kterd je piivedena do objektu. Za ni bude osazen hlavni
uzaveér vody a stavajici fakturaéni vodomeér. Za vodomérem bude osazen novy filtr s automatickym
proplachem. Odpad od fitru bude napojen do nového kanaliza¢niho potrubi, které bude provedeno
v drazce ve stavajici podlaze a bude napojeno do stavajiciho kanalizacniho potrubi od stavajici
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vpusti v podlaze. Na odpadnim potrubi u filtru bude provedend skladand zapachova uzavérka. Za
fitrem bude nové potrubi vedené k rozdé€leni do jednotlivych objektii, kde bude propojeno na
stavajici potrubi. U fakturatniho vodoméru bude proveden obtok suzavérem, ktery bude
zaplombovan. U filtru bude proveden obtok suzavérem. Nové porubi je navrzeno z trubek
plastovych s atestem na rozvod pitné vody. Nové armatury jsou navrzeny podle pozadavku
investora uzaviraci meziptirubové klapky. Po montazi a tlakové zkouSce bude provedena tepelna
izolace na potrubi mineralni rohozi s povrchovou upravou Al folii v tloustkach podle zékona ¢.
193/2007 Sb. —,,Vyhlaska, kterou se stanovi podrobnosti i€innosti uziti energie pii rozvodu tepelné
energie a vnitinim rozvodu tepelné energie®.

Stavebni upravy :

V rdmci vymény horizontalniho potrubi mezi objekt C a E a v ¢asti objektu E je nutné

provedeni stavebnich tprav. Ve spojovacim krcku bude provedena demontdz a zpétnad montaz
stavajiciho podhledu, ve kterém je vedeno potrubi. Dale budou zapraveny prostupy ve sténé po
montdzi nového potrubi. V objektu E bude provedena demontdz a zpétnd montdz podhledu
v chodbé a ve stavajici ucebné, kde je vedené potrubi vody. Déle budou zapraveny prostupy ve
stén¢ po montazi nového potrubi. V technické mistnosti bude provedena drazka v podlaze, do které
bude osazeno odpadni potrubi vedené od proplachovaciho filtru ke stavajici podlahové vpusti. Po
montadzi odpadniho potrubi bude proveden obsyp potrubi piskem a provedeno zapraveni podlahy
betonovou mazaninou.
Ve vypisu materialu a montaznich praci, ktery je soucasti projektové dokumentace, jsou stavebni
upravy stanoveny podle provedené¢ho prizkumu na misté stavby v objektu. V pribéhu priazkumu
nebylo mozné zjistit skutecny stav ve vSech mistech, proto je mozné, Ze uvedené stavebni upravy
budou jiné neZ v projektové dokumentaci. Jednotlivé zmény je tieba pred realizaci projednat a
odsouhlasit s investorem.

Bezpecnost a ochrana pri praci :

Veskeré montazni prace je nutno provadét v souladu s platnymi technologickymi,
bezpe¢nostnimi predpisy a ustanovenim CSN. Je nutno vytvaiet podminky k zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi pracujicich a respektovat ustanoveni Zakoniku prace ve znéni zakona ¢. 262/2006
Sb. Vzhledem k provadéni praci i v soub¢hu s ostatnimi dodavateli, je nutno mimo jiné vytvofit
bezpecné podminky pro pracovniky dodavateld.

PoZarni_bezpecnost

Na pracovistich, kde je mozny vyskyt poZzaru nebo vybuchu, musi byt pied zahajenim praci
provedena opatieni k zajisténi bezpecnosti a zabranéni pozaru nebo vybuchu. Po dohod¢ s vedenim
stavby je nutno eventuelné zajistit béhem praci pozarni hlidku, vybavenou pifenosnym
protipozarnim zatizenim.

Vypracoval : ing. Vari§
Tel. 603 836 250
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