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Technická zpráva 

 

 

 

 Úvod  : 
Úkolem projektu je návrh výměny stávajícího potrubí studené a teplé vody a cirkulace teplé vody 
mezi objekty C, D a E a část potrubí v objektu E na Základní škole Trávníky.   
Podkladem pro zpracování projektu zdravotní techniky byly stavební výkresy jednotlivých objektů, 

průzkum na místě stavby a připomínky investora.  

 

 

 Seznam  dokumentace  : 

 

D.1.2.2-01 Technická zpráva     1 x A4  -  4 ks 

D.1.2.2-02 Půdorys 1.NP – spojovací krček     7 x A4  -  1 ks 

D.1.2.2-03 Půdorys 1.NP – objekt E    4 x A4  -  1 ks 

 

 

 Rozvody studené a teplé vody  -  stávající  stav  : 
 Ve spojovacím krčku mezi objekty C a E je vedeno stávající potrubí studené a teplé vody a 
cirkulace pod stropem v podhledu. Potrubí je vedené ze stávající technické místnosti v objektu E. 

Z hlavního rozvodu je ve spojovacím krčku provedena odbočka pro objekty A a B, v objektu C jsou 

provedeny odbočky ke stoupčkám pro sociální zařízení v tomto objektu. Za odbočkou jsou osazeny 
uzavírací závitové armatury.      

Stávající rozvody vody jsou z trubek ocelových pozinkovaných, uzavírací armatury na odbočkách 
jsou závitové armatury. Uložení potrubí je na typových závěsech. Potrubí je opatřeno tepelnou 
izolací, která je velmi poškozená.  
Stávající porubí je v havarijním stavu, v některých místech je několikrát opravované. Z tohoto 

důvodu bude provedena demontáž stávajících rozvodů potrubí včetně tepelné izolace potrubí a 
uzavíracích armatur na odbočkách. 
 

 

 Rozvody studené a teplé vody  -  nový stav  : 
 Po demontáži stávajícího potrubí bude provedeno montáž nového potrubí studené a teplé 
vody a cirkulace teplé vody v rozsahu podle výkresové části. Nové potrubí bude vedené ve stejné 
trase jako původní potrubí. Nové porubí je navrženo z trubek plastových s atestem na rozvod pitné 
vody. Nové armatury na obdočkách z hlavní trasy jsou navrženy podle požadavku investora 
uzavírací mezipřírubové klapky. Po montáži a tlakové zkoušce bude provedena tepelná izolace na 
potrubí minerální rohoží s povrchovou úpravou Al fólií v tloušťkách podle zákona č. 193/2007 Sb. 

– „Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a 
vnitřním rozvodu tepelné energie“.  
 

 

 Úprava  rozvodů  vody  v technické  mísnosti  : 
 V technické místnosti bude provedena demontáž stávajícího ocelového pozinkovaného 
potrubí studené vody od přípojky vody po rozdělení do jednotlivých objektů včetně armatur. Nové 
potrubí bude začínat za přípojkou vody, která je přivedena do objektu. Za ní bude osazen hlavní 
uzávěr vody a stávající fakturační vodoměr. Za vodoměrem bude osazen nový filtr s automatickým 
proplachem. Odpad od fitru bude napojen do nového kanalizačního potrubí, které bude provedeno 
v drážce ve stávající podlaze a bude napojeno do stávajícího kanalizačního potrubí od stávající 
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vpusti v podlaze. Na odpadním potrubí u filtru bude provedená skládaná zápachová uzávěrka. Za 

fitrem bude nové potrubí vedené k rozdělení do jednotlivých objektů, kde bude propojeno na 

stávající potrubí. U fakturačního vodoměru bude proveden obtok s uzávěrem, který bude 
zaplombován. U filtru bude proveden obtok s uzávěrem. Nové porubí je navrženo z trubek 

plastových s atestem na rozvod pitné vody. Nové armatury jsou navrženy podle požadavku 
investora uzavírací mezipřírubové klapky. Po montáži a tlakové zkoušce bude provedena tepelná 
izolace na potrubí minerální rohoží s povrchovou úpravou Al fólií v tloušťkách podle zákona č. 
193/2007 Sb. – „Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 
energie a vnitřním rozvodu tepelné energie“.  
  

 

 Stavební  úpravy  : 
 V rámci výměny horizontálního potrubí mezi objekt C a E a v části objektu E je nutné 
provedení stavebních úprav. Ve spojovacím krčku bude provedena demontáž a zpětná montáž 
stávajícího podhledu, ve kterém je vedeno potrubí. Dále budou zapraveny prostupy ve stěně po 
montáži nového potrubí. V objektu E bude provedena demontáž a zpětná montáž podhledu 
v chodbě a ve stávající učebně, kde je vedené potrubí vody. Dále budou zapraveny prostupy ve 
stěně po montáži nového potrubí. V technické místnosti bude provedena drážka v podlaze, do které 
bude osazeno odpadní potrubí vedené od proplachovacího filtru ke stávající podlahové vpusti. Po 

montáži odpadního potrubí bude proveden obsyp potrubí pískem a provedeno zapravení podlahy 

betonovou mazaninou. 

Ve výpisu materiálu a montážních prací, který je součástí projektové dokumentace, jsou stavební 
úpravy stanoveny podle provedeného průzkumu na místě stavby v objektu. V průběhu průzkumu 
nebylo možné zjistit skutečný stav ve všech místech, proto je možné, že uvedené stavební úpravy 
budou jiné než v projektové dokumentaci. Jednotlivé změny je třeba před realizací projednat a 
odsouhlasit s investorem. 

 

 

Bezpečnost  a  ochrana  při  práci  : 
 Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými, 
bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Je nutno vytvářet podmínky k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví pracujících a respektovat ustanovení Zákoníku práce ve znění zákona č. 262/2006 
Sb.  Vzhledem k provádění prací i v souběhu s ostatními dodavateli, je nutno mimo jiné vytvořit 
bezpečné podmínky pro pracovníky dodavatelů.  
 

 

 

Požární  bezpečnost 
Na pracovištích, kde je možný výskyt požáru nebo výbuchu, musí být před zahájením prací 

provedena opatření k zajištění bezpečnosti a zabránění požáru nebo výbuchu. Po dohodě s vedením 
stavby je nutno eventuelně zajistit během prací požární hlídku, vybavenou přenosným 
protipožárním zařízením. 
 

 
 

Vypracoval :  ing. Variš 

Tel. 603 836 250 
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