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A - Identifika¢ni udaje objektu
nazev stavby

Otrokovice — regenerace panelového sidlisté Travniky — 3.etapa
- komunikace ,chodniky a parkovaci stani na ul.Lidicka

misto stavby

Zastavéna &ast Otrokovic — SIDLISTE TRAVNIKY - parc. ¢.1502/40, 1270/3, 1572/9, 1661/1, 1270/4,
1659/2, 1659/1, 1219/22 - ku Kvitkovice

—vlastnik mésto Otrokovice — ostatni plocha

3.etapa se nachdzi v Uzemi na severovychodni ¢asti sidlisté Travniky v koncové casti ul. Lidicka ,
v Useku od kfizovatky s ul.Hlavni po parkovaci stani u dopravniho hfisté , mezi véZzovym bytovym
domem ¢.p1247-1248 a budovou a skolni zahradou zakladni Skoly.

predmét dokumentace

Jedna se prevainé o navrh novych parkovacich ploch pro osobni automobily a dodavky na volnych
travnatych plochdch s ndvaznosti na stavajici mistni komunikaci, kterd je zahrnuta k opravé a
rozsifeni. Rovnéz je feSena oprava navazujicich chodnikd ke vstupl do byt.domu ve stdvajici trase
s doplnénim, nové plochy pro komunalni a tfidény odpad, smérovy posun stavajici stezky pro pési a
cyklisty, oprava stdvajicich vjezdl a parkovacich stani, nové verejné osvétleni a revitalizace zelené.

Cilem projektu ,Otrokovice — regenerace panelového sidlisté Travniky” jako celku je postupné a
koncepcni feseni existujicich problém( panelového sidlisté sefazenych podle dilezitosti a priorit do
nékolika planovanych etap, které budou postupné uréovany dle financnich moznosti mésta.

Re$ené Uzemi piredstavuje charakteristickou obytnou vystavbu 80.let v Ceské republice.

Predkladany projekt resi 3.etapu regenerace.

Vyznam stavby spocivd zejména ve snizeni deficitu parkovacich stani a zvySeni bezpecnosti dopravy,
se snahou revitalizovat uli¢ni prostor opravou chodnikl s materidlovym sjednocenim.

Stavba je feSena ve shodé s podklady uvedenymi v ¢asti A, B této projektové dokumentace a dale
s témito zdkony a predpisy:
-Zakon ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni
-Vyhlaska Ministerstva dopravy ¢.104/1997 Sb . v platném znéni, kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich
-Zakon ¢. 361/200 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni
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-Vyhlaska Ministerstva dopravy €. 30/2001 Sb. v platném znéni, kterou se provadé;ji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Gprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich

-Vyhlaska ¢.398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj, o obecné technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami se snizenou schopnosti pohybu s orientace

-Zakon ¢.275/2002 Sb. ,,0 odpadech” v platném znéni.

-Vyhlaska ¢.381/2001 Sb. Ministerstva Zivotniho prostfedi v platném znéni.

-Vyhlaska ¢.383/2001 Sb.Ministerstva Zivotniho prostiedi v platném znéni

Souvisejici normy

-CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

-CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci — ¢ast.1

-CSN EN 12 899-1 Stalé svislé dopravni znaceni — Cast 1

-CSN EN 12 899-3 Stalé svislé dopravni znaceni — Cést 3

-CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znaceni — Pozadavky na dopravni znacenf

-CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci — ¢ast.1

-CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

-CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

-CSN 73 3050 Zemni prace. Vieobecna ustanoveni.

-CSN 73 6100 Nazvoslovi silni¢nich komunikaci

-CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a zména Z1 normy

-CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro
navrhovani.

-CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Souvisejici technické podminky

-TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

-TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich (Il.vydani)
-TP 83 Odvodnéni vozovek pozemnich komunikaci

-TP 87 Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek

-TP 133 Z&sady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

-TP 169 Z3asady pro oznacovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich

-TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

B - Strucny technicky popis se zdiivodnénim navrzeného rfeseni

Je fesen navrh rekonstrukce uli¢niho profilu — oprava stavajicich a navrh novych parkovacich ploch
na volné travnaté plose s ndvaznosti na stavajici mistni komunikaci $.6,00 m , kterd je zahrnuta
k opravé a komunikaci $.3,00, ktera bude rozsifena na §.5,50 m, v celkové dl.dpravy 174,65 m. Jedna
se o opravu stavajici mistni komunikace s rozsifenim, vcetné opravy a doplnéni uli¢nich vpusti.
RovnézZ je feSena oprava stavajicich chodnik(l s doplnénim, nové plochy pro komunalni a tfidény
odpad, smérovy posun stavajici stezky pro pési a cyklisty, oprava stavajicich vjezdd a parkovacich
stani, nové verejné osvétleni a revitalizace zelené.
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Navrh dpravy uli¢niho profilu a doplnéni parkovacich ploch byl feSen s ohledem na snizeni deficitu
parkovacich stani, kompozice prostorového feseni je limitovana stdvajici komunikaci, inZenyrskymi
sitémi, stavajicimi vzrostlymi stromy a zastavbou.

SO 101 KOMUNIKACE , PARKOVACI STANi A CHODNIKY
Stavajici stav:

Dopravni kostru tvofi mistni komunikace povrchem z asfaltobetonu, povrch s destrukcemi v misté
trhlin pficnych a podélnych spar podkladniho betonu. od napojeni na ul.Hlavni k dopravnimu hfisti
obousmérna. Ostatni navazujici komunikace jsou v jednosmérném rezimu. Mezi byt.domem
€.p.1247-8 a budovou skoly je stdv.komunikace $.6,00 m , na kterou navazuje parkovaci plocha pro 8
automobilll, po okrajich jsou rozmistény nadoby na komunalini a tfidény odpad. Od parkovisté jsou
vedeny chodniky povrchem z litého asfaltu ke vstupim k byt.domu. Na opacné strané je stavajici
stezka pro pési a cyklisty, kterd je od komunikace oddélena travnatym pruhem.

Stezka je ukoncéena za novym parkovistém u dopravniho htisté. Komunikace k dopravnimu hfisti a ke
stadionu povrchem z asfaltobetonu s mensimi destrukcemi je obousmérna ve stdvajici Sifce pouze
3,00 m, ktera vytvari dopravni zavadu v prljezdnosti ve dvou jizdnich smérech. Podél komunikace je
stav.chodnik z dlazby 30/30 §.1,50 m , ktery je minimalné vyuzivan /na opacéné strané stezka/ a bude
zrusen z dGvodu rozsifeni komunikace v trase chodniku.

Plocha uréend pro parkovani doddvek je nevyuZivana — travnaty a kamenity povrch se zbytky
bet.panell.

Jednosmérna navazujici ul.Lidicka je opravena v dobrém technickém stavu.

Chodniky k byt.domu vcetné stavajicich ploch pro odpady jsou povrchem z litého asfaltu.

Na volnych travnatych plochach, které jsou uréeny pro vystavbu parkovacich ploch se nachazeji
stavajici inZzenyrské sité, které budou realizaci stavby ¢astecné dotéeny — uloZeni kabell do chranicek.

Pfipravné prace:

-skryvka humozni vrstvy v tl. 150 mm s odvozem na mezideponii a skladku

-odstranéni obrusné vrstvy 80-120 mm asfaltobetonu komunikaci

-rozebrani zpevnénych ploch a komunikaci s predpokladanou konstrukci 180 mm beton + kamenivo
-rozebrani chodnikl povrchem zlitého asfaltu s predpokladanou konstrukci 100 mm beton +
kamenivo,

- rozebrani chodnikl z dlazby 30/30 a zamk.dlazby

- odstranéni konstrukce vjezd(l a zpev.ploch — zatravi.dlazba, beton, panely, recyklat

- rozebrani konstrukce stezky-dlazba opétovné vyuzita

-vytrhani obrubnika silni¢nich a chodnikovych

- kaceni vzrostlych stromi v obdobi vegetacniho klidu — 5 ks — povoleni kaceni

- odstranéni kefd v.1 m —cca 15 m2

Kaceni drevin

V ramci pripravnych praci bude vykaceno celkem 5 ks vzrostlych stroml — s obvodem kmene nad 80
cm, pro které je tfeba vyfidit povoleni ke kaceni :
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1 - obvod kmene 130 cm - ORECH

2 - obvod kmene 125 cm -BOROVICE

3 - obvod kmene 135 cm - BOROVICE

4 - obvod kmene 135 cm - BOROVICE

5 - obvod kmene 145 cm - ORECH

Vsechny dreviny budou odstranény i s pafezy a koreny.

Silné vétve budou odrezany , kmeny, silné vétve a parezy budou odvezeny do vzdalenosti do 5 km.

Parezy budou skladkovany. Slabsi vétve a kefe budou stépkovany na misté.

Navrh:
Komunikace:

Stavajici obousmérna komunikace vétev ,A, v Casti od zacatku upravovaného Useku /napojeni na
ul.Hlavni/ po stani¢eni 0,073 50 km ma volnou sitku mezi obrubami 6,0 m a spliiuje normové
hodnoty pro obousmérny provoz. Bude opravena ve stejné Sifce s vyuZitim podkladnich konstrukci
/prokazano kopanymi sondami/ — nova obrusna a loZnd vrstva s vyrovnanim profilu, nové silniéni a
najezdové obrubniky a vpusti. Na povrchu asfaltobetonové obrusné vrstvy jsou trhliny v mistech
dilatacnich spar betonu, je navrZena na stav. bet.podkladu vyztuzna geomfiz.

V misté kfizovatky s ul.Hlavni je navrzen prechod pro chodce formou zvyseného prahu.

Cast komunikace v dl.cca 101 m od stani¢eni 0,073 50 km po konec tseku u dopravniho hfisté ma
stdv.volnou Sitku mezi obrubami 3,0 m a pro obousmérny provoz nevyhovujici. Je navrzeno rozsifeni
stranu stav.chodniku $.2,00 m ktery bude zrusen ,na opacné strané bude komunikace rozsifena 0 0,5
m na celkovou S§ifku 5,50 m . Stavajici konstrukce bude vyuZita - nova obrusnd a loznd vrstva
svyrovnanim profilu, nové silniéni a najezdové obrubniky a vpusti. Limitujici je zachovani
stav.stromU oboustranné podél komunikace.

U nové parkovaci plochy pro dodavky bude stav.komunikace rozsifena na $.5,50 m smérem do
zelené.

Navazujici jednosmérna komunikace ul.Lidickd je stav.Sitkou 3,50 m vyhovujici a bude opravena
pouze obrusnd vrstva v dl.cca 29 m.

NAVRHOVANE KONSTRUKCE:

A1l - Komunikace - nova konstrukce
40 mm ACO 11+  Asfaltovy beton obrusny CSN 736121, CSN EN 13108-1

0,5 kg/m2 Spojovaci posttik asfaltovy CSN 736129
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60 mm ACP 16+ Asfaltovy beton podkladni CSN 736121, CSN EN 13108-1
1,5 kg/m2 Infiltracni posttik asfaltovy CSN 736129

120 mm SCC8/10 Kamenivo zpevnéné cementem CSN 73 6126-1
200 mm SDa Ge Stérkodrt CSN 73 6126-1

+200 mm SANACE PLANE

A2 - Komunikace — vyuziti konstrukce
40 mm ACO 11+ Asfaltovy beton obrusny CSN 736121, CSN EN 13108-1

0,5 kg/m?2 Spojovaci posttik asfaltovy CSN 736129

60 mm ACP 16+ Asfaltovy beton podkladni CSN 736121, CSN EN 13108-1

1,5 kg/m2 Infiltracni posttik asfaltovy CSN 736129

- Vyrovnavaci vrstva - Kamenivo zpevn.cementem - tl.proménna dle nivelety — cca 120 mm

CSN 73 6126-1

Stavajici konstrukce /na zakladé kopanych sond/:
- Ziviéné vrstvy —t1.80-120 — frézovani

- Beton-1tl.150-200 — ponechano

- Stérkopisek - ponechano

A3 - Komunikace - oprava obrusné vrstvy — navazujici useky
40 mm ACO 11+  Asfaltovy beton obrusny CSN 736121, CSN EN 13108-1

0,5 kg/m2 Spojovaci postfik asfaltovy CSN 736129

Stdvajici podkladni konstrukce, frézovani obrusné vrstvy tl. 40 mm

Parkovaci stani :

Stdvajici kolmé parkovaci stani navazujici na stadv.komunikaci budou rozsifena na pocet P18 — nova
konstrukce povrchem ze zasakovaci dlazby.

Novy blok kolmych P14 a podélnych stani P4 je navrzen na opacné strané komunikace v misté
travnatého pruhu, podminéno stranovou prelozkou stavajici stezky pro pési a cyklisty.

Dalsi kolmd parkovaci stani stani v poctu P5 jsou navrzena na volné travnaté plose navazujici na
jednosmérnou komunikaci.

Na konci Useku naproti stav.parkovisté u dopravniho hristé , v misté nevyuzivané travnaté plochy ,
jsou navrzeny dva bloky kolmych parkovacich stani, které budou vyhrazeny pro dodavky v celkovém
poctu P

Stavajici kolmé parkovaci stani u vjezdl do soukr.aredld v poctu P5 budou predlazdény ve
stdv.parametrech s ohledem na prostorové limity kolem stav.stromu.
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Bilance parkovacich stani - celkem P 57 /z toho stav.P14/ :

- Osobni automobily — P 45 /z toho P5 predlazdéni stav./
- Vyhrazeno pro imobilni—P 2
- Vyhrazeno pro dodavky — P 11

- zvySeni kapacity parkovani celkem o P 43

B — Parkovaci stani — nova konstrukce — zasakovani do podlozi

80 mm DLI Betonova zasakovaci dlazba CSN 73 6131-1

40 mm podklad z kameniva fr.4 — 8 CSN 73 6131-1
150 mm SDa Ge Stérkodrt CSN 73 6126-1
150 mm SDa Ge Stérkodrt CSN 73 6126-1
420 mm CELKEM

+200 mm SANACE PLANE

E — ZvySeny prah

100 mm ZK ulova kostka CSN 73 6131-1

40 mm podklad z kameniva fr.4 -8 CSN 73 6131-1
120 mm SC C8/10 Kamenivo zpevnéné cementem CSN 73 6126-1
200 mm SDa Ge Stérkodrt CSN 73 6126-1
460 mm CELKEM

+200 mm SANACE PLANE

Ohraniéeni

Obrubniky oddélujici parkovaci stani od komunikace jsou navrieny prdfezu 150/150 mm, osazené
s pfrevySenim 50 mm . Od navazujicich zelené jsou komunikace a parkovaci stani ohraniceny
obrubniky 150/250 mm, osazenymi s prevysenim 100 mm. VSechny obrubniky jsou osazeny do
betonového loZe s bo¢ni opérou.

Sklonové poméry

PodéIné sklony stavajicich komunikaci a navazujicich parkovacich stani jsou minimalni. Vzhledem
k rovinatému Uzemi a navazujicim komunikacim byly mirné upraveny a navrzeny v minimalnich
sklonech 0,6% - 1,22% s vazbou na navazujici komunikace. Pfi¢né sklony 2%-2,5%.

Odvodnéni

Stdvajici komunikace, parkovaci stani z asfaltobetonu a ¢astecné chodniky jsou odvodnény pres uli¢ni
vpusti do stavajici kanalizace ve vlastnictvi Vodarny Zlin — stavajici odvodriované plochy celkem 1 340
m?2.

Systém odvodnéni zlistdva ponechan a respektuje stav.stav, uli¢ni vpusti jsou navrieny nové —
celkem 4, ¢astec¢né s posunem nebo doplnénim, v€etné novych pripojek .
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Z predkladaného vypoctu / viz C.4 — Bilance odvodnéni do stokové sité / vyplyva vyrovnané zatizeni
stokové sité a snizeni celkovych odvodniovanych ploch komunikaci a parkovacich stani do kanaliza¢ni
sité /vodarna Zlin a.s./ - snizeno o plochu cca 30 m2 - odvodriované plochy po revitalizaci celkem 1
310 m2.

Parkovaci stani budou z dlvodu snizeni zatiZzeni stokové sité odvodnény vsakovanim do podlozi
konstrukénich vrstev , povrchem ze zasakovaci propustné dlazby.

Odvodnéni parkovacich stani - povrchova voda bude zasakovana pres zatravriovaci dlazbu do
spodnich vrstev konstrukce a podloZi. Na zékladé CSN 759010 a TNV 759011 je nutné pro vsakovani
zajistit do hloubky min. 1,10m od nivelety nové plochy propustné pldni a horninové prostredi.
Konstrukce plochy zahrnuje 0,10m zatravnovaci dlazby a 0,32m Stérk(, u zbyvajicich 0,68m bude
propustnost provéfena geologickou sondou. V pripadé potifeby bude nevyhovuijici vrstva nahrazena
novou propustnou zeminou.

Chodniky :

Stavajici chodniky ke vstupim do byt.domu ¢.p.1247-8 $5.1,50 m jsou povrchem z litého asfaltu.
Smérové jsou vyhovujici a budou opraveny ve stdv.trasach, s vyuzitim stav.konstrukce z podkladniho
betonu /ovéreno kopanymi sondami/ . Niveleta bude zvy$ena nad p.t., u vstup( bude zapustén prvni
schodistovy stupernn v.120 mm. Stav.chodniky budou doplnény o novy chodnik podél novych
parkovacich stani, s ndvaznosti na stavajici.

Dale budou upraveny stavajici navazujici chodniky u nového zvySeného prechodu, pristupovy bocni
chodnik ke Skole a misto pro prechdzeni v ndvaznosti na stezku.. Povrch chodnikl sjednocen na
zamkovou dlazbu 100/100.

Stezka pro pési a cyklisty:

Cast stavajici stezky pro pési a cyklisty $.3,00 m sméfujici k dopravnimu hfisti bude smérové
preloZena v Useku dl.cca 63 m, z dGvodu realizace novych kolmych parkovacich stani. Konstrukce
bude rozebrana /vyuziti spodnich vrstev provéreno pfi realizaci/ . Stavajici dlazba ve tvaru kost bude
ocisténa a opétovné vyuZita.

Uprava vjezdd :

Vjezd do arealu skolniho hristé

Stdvajici vjezd z kameniva bude zrusen, nova vjezd povrchem ze zdmkové dlazby §.3,00 od napojeni
pfes ndjezdovy obrubnik na m.k. po branu aredlu, odvodnéni pficnym vyspadovanim na travnaty
terén.

Vjezd do arealu soukr.firmy

Stavajici vjezd povrchem z asfaltobetonu bude upraven ve stav.Sifce 3,25 m . Z dlivodu zvyseni
nivelety rozSifené komunikace je navriena nova obrusnd a loZind vrstva s vyrovnanim a doplnéni
pricného rostu.

Plochy pro komunalni a tfidény odpad :




Vykr.¢. - 10-2 -TECHNICKA ZPRAVA
Stavba - Otrokovice — regenerace panelového sidlisté Travniky — 3.etapa
- Komunikace ,chodniky a parkovaci stani na ul.Lidicka

SO 101 KOMUNIKACE , PARKOVACi STANi A CHODNIKY, SO 801 SADOVE UPRAVY

Stdvajici plochy pro odstavovani nddob jsou oboustranné na okraji stav.parkovacich stani. Tyto budou
zdlvodu rozsifeni stani premistény . Jedna plocha je navriena mezi komunikaci ul.Hlavni a
stav.chodnikem s obsluznosti ze strany ul.Hlavni. Druhd plocha bude umisténa v naroZi byt.domu
€.p.1248 s obsluznosti ze strany ul.Lidicka.

Kolem nadob pro komunalni a tfidény odpad jsou navrzeny clonici pohledové zastény z tahokovu v
.1,50 m, sjednoceno typové dle pfedchozich etap regenerace sidlisté.

NAVRHOVANE KONSTRUKCE:

C — Chodnik - nova konstrukce

60 mm DL I zamkova dlazba 3eda CSN 73 6131-1

40 mm Podklad z kameniva fr.4 — 8 CSN 73 6131-1
200 mm SDa Ge Stérkodrt CSN 73 6126-1
300 mm CELKEM

D — Stezka pro pési a cyklisty — rozsifeni — nova konstrukce

60 mm DLI Betonovd zdmkova dlazba Sedd -kost - stavajici  CSN 73 6131-1
40 mm Podklad z kameniva fr.4 — 8 CSN 73 6131-1

200 mm SDa Gt Stérkodrt CSN 73 6126-1

300 mm CELKEM

Ohraniceni

Ohraniceni je feSeno chodnikovymi obrubniky osazenymi do betonového loZe s bo¢ni opérou, vidy
jedna obruba je osazena s prevySenim minimalné 60 mm pro vytvofeni vodici linie pro imobilni
osoby. Obrubniky jsou osazeny do betonového loZe s bo¢ni opérou.

Sklonové poméry
Podélné sklony chodnik(l respektuji podéIné sklony komunikaci a parkovacich stani—cca 0,6% - 2% .
PFicné sklony 2%.

Odvodnéni
Pricnym sklonem na okolni propustny terén — zasakovani do podlozi.

Ochrana stavajicich inzenyrskych siti:
- Na zakladé vyjadreni spravcd siti:

Cetin, Vodafon, Zlinnet — sdélovaci kabely
Pod konstrukci novych zpevnénych ploch komunikaci /pfi¢né kfizeni/ a parkovacich stani budou
stavajici kabely uloZzeny do kabelovych pllenych chranicek .

Gasnet - Plynovod
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Stdvajici nadzemni cichac¢ka na plynovodnim potrubi v novém parkovisti bude upravena — vyvod
¢ichacky zkracen a osazen do zemniho poklopu v parkovacim stani — za Ucasti vlastnika zafizeni.

Tehos /Teplarna/ - horkovod
Nefunkéni Sachty plv.tepelného kanalu budou dle potfeby zruseny — zasypany, rozsah uptfesnén pfi
realizaci

Budouci kabelovy rozvod k nabijecim stanicim
V rdmci stavby budou poloZeny chranicky pro vyhledovou kabeldz k nabijecim stanicim, které budou
feSeny samostatné na zakladé pripojeni na distribucni sit E.g.D.

SO 801 SADOVE UPRAVY

Stavajici stav:

V feSeném Uzemi je zelen zastoupena prevainé vzrostlymi stromy — listnaté stromy i jehli¢nany ,
které byly vysazovany pfi zaloZeni sidlisté od 70-80 let minulého stoleti. Tato zelerl byla postupné
revitalizovana a dosazovana._Kdaceni stromu v celk.poctu 5 ks , které zasahuji do nové navrhovanych
ploch jsou zahrnuty v rdmci pripravnych praci.

Ochrana stavajicich stromt :

V feSeném Uzemi se nachazi vzrostlé stromy , které nebudou stavebni ¢innosti ohrozeny /mimo 5 ks
uréenych ke kaceni/ . V situaénim vykrese je vyznaceno ochranné pasmo stromd . Oprava a vystavba
komunikaci a chodnikd v jejich ochranném pasmu bude provaddéna za ucasti zastupce Odboru
méstské zelené.

Nové navrhované zpevnéné plochy je dle Ceské technické normy CSN 83 9061 - Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné ¢astecné planovano v chranéném korenovém prostoru téchto stromu.

Pro zamezeni pfipadného poskozeni drevin se bude postupovat dle CSN 83 9061 - Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a
arboristického standardu SPPK A01 002:2017 Ochrana dievin pfi stavebni ¢innosti.

Kofenovy prostor bude zatéZovan kratkodobym prechdazenim. Prljezd mechanism(0 a strojl
v ochranném pasmu korfenl ve volném terénu je zakdzan. Material bude skladovan mimo ochranné
pasmo kofenového systému.

Docasné i trvalé ukladani vykopk( a stavebnich materidlG ¢i vybaveni na nezpevnéném pUldnim
povrchu bez instalované ochrany proti zhutnéni je nepfipustné.

Uchozend plda se po stavebni ¢innosti mélce nakypfi pfi Setrném zachazeni s kofeny.

Vykopy v blizkosti stromd budou provadény Setrnou technologii — ru¢nim vykopem a selektivnim
pfistupem k obnazenym kofentm.

Kofeny s priimérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou zachovany. V
pfipadé nutnosti jejich preruseni je nutné individudlni posouzeni odbornym dozorem. V pfipadé
nutného preruseni musi byt prefiznuty hladkym fezem a oSetfeny adekvatnim zplUsobem proti
vysychani a mrazu.
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Kofeny s priimérem nad 50 mm je tfeba zachovat bez poskozeni a chranit je proti vysychani a
ucinklm mrazu.

V ramci stavby nedojde k poskozeni drevin, tzn. bude dodrzena norma CSN 83 9061, zejména
tato ustanoveni: v kofenovém prostoru dievin se nesmi _hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy.
Nelze-li_ tomu v urcéitych pripadech zabranit, smi_se hloubit pouze ruéné nebo s vyuzitim
odsavaci techniky. Neimensi vzdalenost vvkopovych praci od paty kmene ma byt ¢tyinasobek
obvodu kmene ve vy$ce 1 m (nejméné 2,5 m). Pfi_vykopech nesmi_dojit k pretnuti korent
vétSich nez 2 cm. Poranénim _je nutno zabranit, pripadné je nutno koreny osetrit. Koreny je
treba pretnout ostfe a mista fezu zahladit a oSetfit. Kofenovy prostor stromll _nesmi_byt
zatéZovan pojezdy, odstavovanim_strojii_a vozidel, skladovanim_stavebniho materialu. V
kofenovém prostoru se nesmi odkopavat ptida.

Navrh dUprav:
Kaceni strom( /v ramci pfipravnych praci SO 101/ - celkem — 8 ks-vCetné podrceni vétvi, odvoz
kmene, likvidace pafezu a zasypu jam po parezu

V ramci stavby je feSen navrh vysadeb listnatych ker(i v feSeném Gzemi 3.etapy v celkovém poctu 14
ks:

- €.1 — Sorbus Intermedia ,Brouwers, — jefab - 7 ks — liniové podél parkovisté pred bytovym
domem

- .2 — Amelanchier Arborea ,Robin Hill, - muchovnik — 5 ks — liniovda dosadba ve
volném travnatém pruhu podél komunikace

- ¢.3 —Aesculus x Carnea ,Briotii, - jirovec —4 ks - liniové za parkovistém pro dodavky

Naslednd péce o vysadby bude 60 mésicl po jejich zaloZeni.

Travniky podél komunikaci a parkovist budou zaloZeny z nizkych parkovych smési, vzhledem k
obvyklym klimatickym podminkdm hydroosevem a budou pravidelné, nékolikrat ro¢né koseny.

Naslednd péce o travniky bude ukoncena po Sesté seci.

Ostatni stromy nebudou vystavbou dotéeny, v pribéhu realizace stavby budou stromy v blizkosti
stavby ochranény bednénim.

C - Vyhodnoceni priizkumu a podkladi, véetné jejich uzZiti v dokumentaci - dopravni
udaje, geotechnicky priizkum apod.

- Byly provedeny kopané sondy stav.konstrukce komunikace ,které prokazaly dostatecnou
unosnost a vyuziti stav.konstrukcnich vrstev

D - Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objekttiim stavby

Stavajici mistni komunikace zajistuje pfijezd k navrhovanym parkovacim stanim.
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E - Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoctu
Navrh zpevnénych ploch véetné jejich konstrukce - viz kapitola B

F - ReZim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Stdvajici komunikace, parkovaci stani z asfaltobetonu a ¢astecné chodniky jsou odvodnény pres uli¢ni
vpusti do stavajici kanalizace ve vlastnictvi Vodarny Zlin — stavajici odvodrnované plochy celkem 1 340
m?2.

Systém odvodnéni zlstdva ponechan a respektuje stav.stav, uli¢ni vpusti jsou navrieny nové ,
Castecné s posunem nebo doplnénim, véetné novych pripojek .

Z predkladaného vypoctu / viz C.4 — Bilance odvodnéni do stokové sité / vyplyva vyrovnané zatizeni
stokové sité a snizeni celkovych odvodniovanych ploch komunikaci a parkovacich stani do kanaliza¢ni
sité /vodarna Zlin a.s./ - snizeno o plochu cca 30 m2 - odvodriované plochy po revitalizaci celkem 1
310 m2.

Parkovaci stani budou z dlvodu snizeni zatiZzeni stokové sité odvodnény vsakovanim do podlozi
konstrukénich vrstev , povrchem ze zasakovaci propustné dlazby.

Odvodnéni parkovacich stani - povrchova voda bude zasakovdna pres zatraviovaci dlazbu do
spodnich vrstev konstrukce a podloZi. Na zékladé CSN 759010 a TNV 759011 je nutné pro vsakovani
zajistit do hloubky min. 1,10m od nivelety nové plochy propustné pladni a horninové prostredi.
Konstrukce plochy zahrnuje 0,10m zatravnovaci dlazby a 0,32m Stérk(, u zbyvajicich 0,68m bude
propustnost provérena geologickou sondou. V ptipadé potfeby bude nevyhovuijici vrstva nahrazena
novou propustnou zeminou.

G - Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signali, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

Vodorovné a svislé dopravni znaceni je feseno podle zédkona ¢.13/1997 Sbh.v platném znéni, vyhlasky
€.104/1997 Sb v platném znéni. , zakona ¢.361/2000 Sh.v platném znéni, vyhlasky ¢. 30/2001 Sb.v
platném znéni a technickych podminek TP 65 a TP 133.
Dopravni znacky budou provedeny podle CSN EN 12 899-1 ve velikosti zakladni. Znatky budou
provedeny v reflexni Upravé, osazené na ocelovych sloupcich pozinkovanych, jednoduchych.
Navrh znadeni:

- Svislé DZ— 1Z8a,1Z8b, IP 12+ E9 + E8e, IP 12+E8d, C9a, C9b

- vodorovné - symboly, V7 a V2a

- Stavajici dopravni znaceni budou zachovany.

H - zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné tdrzbu
-nefesi se

| - Vazba na pfipadné technologické vybaveni

-neresi se
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j) prehled provedenych vypoctl a konstatovani o statickém ovéreni rozhodujicich dimenzi
a prareza

-neresi se

K - ReSeni pfistupu a uzivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

le feSeno dle pozadavkl vyhlasky ¢.398/2009 Sb. v platném znéni Ministerstva pro mistni rozvoj, o
obecné technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami se snizenou schopnosti
pohybu s orientace a dale dle poZadavkd stanovenych v CSN 73 6110 a jejim dodatku Z1 a CSN 73
6425-1.

Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Podélny sklon komunikaci pésich dosahuje 0,5 — 3,0 %. Pfi¢ny sklon je fesen striktné s hodnotou
maximalné 2,00 %. Sitka komunikaci péSich je proménna, minimalné 2,00 m. U mista pro pfechazeni
jsou silni¢ni obruby zapusténé na prevyseni maximalné 20 mm .

Zasady reSeni pro osoby se zrakovym postiZzenim

V trase komunikaci pésich nejsou Zzadné prekazky, rovnéz tak neni omezena jejich podchodnad vyska.
0Od volnych ploch budou komunikace pési oddéleny obrubniky prafezu 100/250 mm, osazenymi do
betonového loze s bo¢ni opérou. VZzdy minimalné jedna obruba je osazena s prevysenim 60 mm pro
vytvoreni vodici linie pro nevidomé a slabozraké osoby.

U mista pro prechazeni jsou feSeny varovné pasy z hmatné dlazby ¢ervené barvy v Sifce 400 mm, tyto
pasy jsou feSeny v rozsahu snizeni obrub pod prevySeni 80 mm, u pfechodu doplnén signalni pds
$.800 mm.

Zasady reSeni pro osoby se sluchovym postiZzenim
S ohledem na svoji charakteristiku stavba specidlni Upravy pro osoby se sluchovym postiZzenim neresi

PoufZiti stavebnich vyrobkl pro bezbariérové feseni

-komunikace pési jsou dlazdény ze zdmkové betonové dlazby, typ dlazby musi mit platny certifikat a
prohlaseni o shodé a jeji soucinitel smykového tfeni musi dosahovat minimalné hodnotu 0,6
-hmatnd zamkova dlazba cervené barvy, ze které jsou feSeny varovné pdsy a signalni pasy u

mist pro pfechazeni.

-veskery material pouZity na hmatové Gpravy musi splfiovat pozadavky NV ¢.162/2002 Sb. a

s nim spojenymi TN TZUS.

Vypracovala: M.Sedlarova
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