SMLOUVA O PODMINKACH A PRAVU PROVEST STAVBU

¢. SML/0485/20

wPredprostor hirbitova v Kvitkovicich, Zlin*
uzaviena nize uvedeného data dle stavebniho zidkona (zdkon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim fadu) ve znéni pozdé&jsich predpisi.

Smluvni strany:

Zlinsky kraj

se sidlem tf. Tomése Bati 21, Zlin, PSC 761 90

ICO: 708 91 320

zastoupeny RSZK na zakladé zmocnéni uvedeného ve zfizovaci listiné ze dne 27. 9. 2001
(déle jen ZK)

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pfispévkova organizace

se sidlem K Majéku 5001, Zlin, PSC 760 01

zastoupena ve vécech smluvnich feditelem Ing. Bronislavem M aly m

ICO: 709 34 860

zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Brné v odd. Pr., vl. 295
(déle jen RSZK)

uvefejnéni v registru: ne

a

mésto Otrokovice

se sidlem namé&sti 3. kvétna 1340, Otrokovice, PSC 765 02

zastoupené ve vécech smluvnich starostkou Bc. Hanou Ve éerk o vou, DiS
1CO: 002 84 301, DIC: CZ00284301

(déle jen stavebnik)

uzaviraji smlouvu o pravu provést stavbu takto:

1.
Preambule

RSZK je opravnéné hospodafit se svéfenymi pozemky a silnicemi II. a III. t¥idy ve vlastnictvi ZK,
véetné jejich soucasti a prfisluSenstvi, vyplyvajici zprdv a povinnosti stanovenych zékonem
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich a provadéci vyhlaskou €. 104/1997 Sb., vSe ve znéni
pozdéjsich predpisi.

Pfedmétem této smlouvy je zalozeni prava stavebnika provést na c¢asti uvedeného pozemku
p. &. 1286/38 v obci Otrokovice a k. 0. Kvitkovice u Otrokovic stavbu ,Predprostor hibitova
v Kvitkovicich, Zlin“ (dale jen stavba), ktera spoc¢iva ve vybudovani stavebniho objektu SO 01
Komunikace a zpevnéné plochy pro pési, SO 02 Celni oploceni, SO 03 Verejné osvétleni, SO 04
Prelozka kabelu NN, SO 05 Mobiliar a SO 06 Sadové upravy.

Stavebnik je budoucim vlastnikem vyse uvedenych stavebnich objektti vyjma SO 04 a ¢asti SO 01 dle
specifikace niZe.

ZK je budoucim vlastnikem &asti SO 01 — Komunikace a zpevnéné plochy pro pési, spocivajici v
zapraveni Zziviénych vrstev v Sifce 1,0 m, vestavebni Upravé stavajiciho zastavkového pruhu,
smérovému posunu stavajici destové vpusti, vybudovani odtokového betonového Zlabu a realizaci
vodorovného a svislého dopravniho znadeni, které jsou souéasti silnice dle § 12 zakona ¢. 13/1997Sb.

Stavba bude umisténa a realizovana mimo jiné i napozemku p. ¢ 1286/39 (vlastnik meésto
Otrokovice) v obei Otrokovice a k. 1. Kvitkovice u Otrokovic.



Casti pozemki pod stavbou (za obrubou) a pod télesem silnice — silni¢nim piikopem budou vzajemné
majetkopravné vyporadany samostatnou smlouvou mezi ZK a stavebnikem na zékladé oddélovaciho
geometrického planu podle geodetického zaméieni skute¢ného provedeni stavby.

Uvedena stavba bude realizovana u silnice IT1/4973 v uzlovém useku &.: 1, nazev useku: Kvitkovice,
v uzlovém staniceni: cca km 2,255 — 2,364.
V3e bude vybudovano na naklady a odpovédnost stavebnika.

SO 01 — Komunikace a zpevnéné plochy pro pési fesi rekonstrukci predprostoru Méstského hibitova
v Otrokovicich — Kvitkovicich v souvislosti s jeho planovanym rozsifenim. V ramci objektu je
navrZena jednosmérnd obsluZnd komunikace (déle jen komunikace) Sitky 3,5 m se Zivienym
povrchem, ktera bude dopravné obsluhovat celkem 25 parkovacich mist, s povrchem z betonovych
zatraviiovacich dlazdic. Podél komunikace je navrzeny chodnik s povrchem z betonové dlazby, ktery
navazuje na stavajici chodnik vedouci do mistni ¢asti Otrokovic — Kvitkovic a je ukonfen smérové
posunutou autobusovou zastavkou o 3ifce vrozmezi 2,55 — 3,55 m. Spolu s novym nastupiitém
zastavky bude rovnéZz provedena rekonstrukce stavajiciho zastavkového pruhu. Konstrukce vozovky
zastavkového pruhu bude nové provedena z asfaltového betonu ACO 11 (tl. 40 mm) na podklad
z asfaltového betonu ACL 16 (tl. 60 mm) a ACP 22 (tl. 90 mm) a podkladni vrstvy ze §térkodrti SDa
frakce 0-63 mm (tl. 200 mm) a SDg frakce 0-63 mm (tl. 150 mm) se stupiiovitym napojenim na
konstruké¢ni vrstvy silnice 111/4973. Nastupn{ hrana zastavek je navrzena z betonové obruby s vyskou
nastupni hrany nad niveletou vozovky zastavkového pruhu 200 mm. Podélné napojeni opravované
Casti na stavajici povrch bude provedeno odfrézovanim stavajiciho Ziviéného krytu v Sifce 1000 mm.
Po pokladce obrusné vrstvy bude stykova spara profiznuta, vycisténa a doplnéna pruinym
bitumenovym materidlem.

Z realizace predmétného objektu vyplyvaji zmény stavajicich dopravnich pfipojeni. Dojde ke stavebni
Gpravé stavajiciho dopravniho pfipojeni na silnici 111/4973 (v uzlovém tseku &.: 1, nazev tUseku:
Kvitkovice, v uzlovém staniceni: cca km 2,346), ke zruSeni stavajiciho dopravniho pfipojeni (cca km
2,315) a vybudovani nového dopravniho pfipojeni (cca km 2,315). K pfevedeni vod ze stavajiciho
silni¢niho piikopu silnice 111/4973 bude pod novym dopravnim pfipojenim na uvedenou silnici
vybudovan pti¢ny propustek délky 10 m ze Zelezobetonovych trub profilu DN 600 s navrZzenymi
Sikmymi Cely.

Odvodnéni zpevnénych ploch parkovisté a komunikace je podéIné a pfi¢né spadovéino do vsakovacich
ryh umisténych mezi betonovou obrubou a oplocenim hibitova. Betonova obruba je vidy po 2,0 m
pierusena o 0,1 m, aby doSlo k pritoku srazkovych vod. Vozovka silnice 111/4973, zastavkovy pruh
a zastavkové nastupisté jsou odvodnény podélnym a piiénym spadem k betonové obrubé a odtud
k smérové posunuté dest'ové vpusti a dale pomoci betonového zlabu do silni¢niho piikopu.

V ramci SO 01 je nutné rovnéz provést v misté stavby kaceni stavajiciho stromu (lipa malolista (7ilia
cordata), ktery je vysazen na pozemku p. ¢. 1286/38 v k. 1. Kvitkovice u Otrokovic. Tento pozemek
véetné stromu je ve vlastnictvi ZK — s pravem hospodateni RSZK. K Zadosti o povolenim ke kacenf
dievin rostoucich mimo les, podané odborem rozvoje mésta Méstského ufadu Otrokovice dne 16. 6.
2020, dal vlastnik souhlas dne 8. 7. 2020.

Realizaci stavebnich objektii SO 02 Celni oploceni, SO 03 Verejné osvétleni, SO 04 Prelozka kabelu
NN, SO 05 Mobilidr, SO 06 Sadové dipravy nebude pfimo dotéen silni¢ni pozemek p. ¢. 1286/38 a
silnice II/4973 ve vlastnictvi ZK — s pravem hospodaieni RSZK.

Soucasti stavby bude i nové svislé dopravni znaceni (dale jen SDZ) .IJ 4b — Zastdvka“ a ,, B2 4b —
Zakaz odbodovani vlevo a vodorovné dopravni znaceni (dale jen VDZ) ,,V11a — Zastavka autobusu®
a ,,V4 — vodici ¢ara pferusovana“ VDZ bude provedeno ze strukturalniho plastu.

Projektova dokumentace stavby ,,PFedprostor hibitova v Kvitkovicich, Zlin“ (dale jen ,,PD%) ve
stupni DUR+DSP byla zpracovana spole¢nosti ellement architects s.r.o. (ICO: 052 74 885), se sidlem
Nad Ovéirnou 11, 1295, Zlin, PSC 760 01, SO 01 - Komunikace a zpevnéné plochy pro pési projekéni
kancelar Traffic Design, s.r.o. (ICO: 064 99 236), se sidlem Bozkova 1618/8, 160 00 Praha 6 -
Dejvice, v tinoru 2020. Prislusna ¢ast PD ¢&. vykresu C.3 Situace s vyznafenim souhlasu vlastnika
pozemku je pfilohou a nedilnou soucasti této smlouvy.



Stavba bude provedena v souladu s piislusnym rozhodnutim o povoleni stavby, které vyda pfislusny
stavebni ufad, v souladu s odsouhlasenou PD, dle podminek sjednanych touto smlouvou a dalsimi
stanovisky RSZK.

Podle sazebniku, ktery je souéasti smémice RSZK &. 5/2002 &ini nahrada:
- za doCasné omezeni uzivani silniéniho télesa provadénim stavebnich praci
-20,- K&¢/m*/den + DPH za omezeni dopravy — zdboru jizdniho pruhu z divodu provadéni
stavebnich praci bez zasahu do vozovky.

Pozn. Dail z pfidané hodnoty bude uplatnéna v platné sazbé ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni. V ptipads
jiného omezeni silni¢éniho télesa bude uctovana ndhrada za omezeni uZivani dle platného sazebniku. Finanéni
nahrada za doCasné omezeni silni¢niho télesa se netyka provadéni stavebnich praci na stavebnich objektech,
nebo &astech ve vlastnictvi nebo budoucim vlastnictvi ZK.

Zména télesa silnice I1I/4973 (spocivajici v zapraveni Ziviénych vrstev vozovky v 3ifce 1,0 m,
ve stavebni tupravé stdvajiciho zastavkového pruhu, smérovému posunu stavajici destové vpusti,
vybudovani odtokového betonového Zlabu a realizaci vodorovného a svislého dopravniho zna&eni), je
dle § 12 zakona ¢. 13/1997 Sb., soucasti silnice I11/4973 v obci Otrokovice a k. . Kvitkovice u
Otrokovic a je tedy vlastnictvim ZK — s pravem hospodareni RSZK.

Stavebnik timto prohladuje, Ze jim navrhované zmény télesa silnice I11/4973 odpovidaji zdkonu
¢. 13/1997 Sb., ve spojeni s provadéci vyhlaskou &. 104/1997 Sb., zakonu &. 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu, v platném znéni (dale jen ,,zdkon &. 183/2006 Sb.<), CSN 73 6101,
CSN 73 6102 a dalsim technickym pfedpisiim, a Ze tyto spolu s geometrickym planem (dale jen ,,GP*)
skute¢ného provedeni stavby bezuplatné pfeda ZK — RSZK do 40 pracovnich dnii po dorudeni
kolauda¢niho souhlasu, nebo do 40 pracovnich dnii ode dne pravni moci kolauda&niho rozhodnuti, na
zékladé pisemného protokolu o beziplatném piedani a prevzeti predmétné gasti stavby.

1L
Priva a povinnosti RSZK

RSZK mi pravo:

- na pisemné oznimeni terminu zah4jeni stavebnich praci zastupci RSZK (za pisemné
oznadmeni se povaZuje 1 ozndmeni zaslané na e-mailovou adresu: krystyn@rszk.cz nebo
sarman(@rszk.cz),

- na zhotoveni oddélovaciho GP (pfedem odsouhlaseného zéstupcem RSZK) skute&ného
provedeni stavby, ktery bude podkladem pro vzdjemné majetkopravni vyporadani
pozemki mezi ZK a stavebnikem s tim, Ze toto na svij ndklad a na svoji odpovédnost
zajisti stavebnik nejpozdé&ji pred konanim zavéreéné kontrolni prohlidky stavby,

- na provedeni vzajemného majetkopravniho vyporadani pozemki pod stavbou mezi ZK
a stavebnikem,

- na finan¢ni ndhradu za doCasné omezeni uzivani silni¢niho télesa pfedmétnou stavbou, a to
od doby protokolarniho predani silnice a pozemku ZK pfed zahjenim stavby, do doby
uvedeni silnice a pozemku do odpovidajiciho stavu a jejich protokolarniho prevzeti zpét,
dle sazby a podminky uvedené v ¢l. I. Finan¢ni uhrada bude splatna na zaklade vystavené
faktury (dariového dokladu) pred protokolarnim pievzetim predmétného useku silnice
a pozemku zpét pracovnikem RSZK. Uhrada bude stanovena po ukondeni praci na zakladg
zapisu ve stavebnim deniku,

- mna uvedeni silni¢niho télesa do odpovidajiciho dopravné-technického stavu na naklad
a nebezpeci stavebnika vCetné vyCiSténi odvodnéni, soucasti a piisluenstvi silnice
nejpozdé&ji 2 pracovni dny pied konanim zavéreéné kontrolni prohlidky stavby,

- na uvedeni ¢asti pozemku ve vlastnictvi ZK, nezastavéného stavbou, do stavu
odpovidajiciho pivodnimu G&elu nebo uzivani pfedmétného pozemku,

- na predlozeni ovéfené kopie kolaudaéniho souhlasu, nebo pravomocného kolaudaéniho
rozhodnuti v jednom vvhotoveni do 5 pracovnich dnli po vvdani pfisluénym stavebnim




ufadem, piipadné do 5 pracovnich dni ode dne nabyti pravni moci kolauda¢niho
rozhodnuti,

na piedlozeni potfebnych dokladi k uzavieni pisemného protckolu o beziiplatném piedani
a prevzeti Casti SO 01, napf. projekt skuteéného provedeni stavby, financni naklady, délku
zéruky, piipadng dali doklady na zékladé pozadavku RSZK nejpozd&ji ke dni vydéani
kolaudaéniho souhlasu, nebo kolauda¢niho rozhodnuti,

na uzavieni pisemného protokolu o bezuplatném predani a pievzeti ¢asti SO 01 mezi
stavebnikem a RSZK, a to nejpozd&ji do 40-ti pracovnich dni ode dne dorudeni
kolauda¢niho souhlasu.

RSZK ma povinnost:

vydat stavebnikovi fakturu na thradu vyse uvedené finanéni nahrady za doCasné omezeni
uzivani silniéniho télesa stavbou specifikovanou v €l 1. smlouvy,

na zakladé splnéni povinnosti stavebnika dle ¢l. III., odst. 2, odraZky 14, predloZit
stavebnikovi nejpozdéji do 30-ti pracovnich dnii ode dne doruceni kolaudaéniho souhlasu
na stavbu, navrh protokolu o beziplatném piedani a prevzeti Casti SO 01 mezi
stavebnikem a RSZK.

111.
Prava a povinnosti stavebnika

Stavebnik ma pravo:

umistit stavbu v rozsahu vyplyvajicim ze schvéalené PD pro spoleéné tzemni a stavebni
povoleni podle technickych, vécnych a bezpetnostnich podminek danych RSZK
ve vyjadfenich (touto smlouvou sjednanych) adle prislusnych rozhodnuti k uvedené
stavbé,

vstupovat a vjizdét na dotéeny pozemek za ucelem zajiStovani provozu, oprav a udrzby
zafizeni na nezbytné nutnou dobu v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 13/1997 Sb.
a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb.

Stavebnik ma povinnost:

uzaviit smlouvu o dilo na zhotoveni pfedmétné stavby mezi nim, jako objednatelem
a jim vybranou tieti osobou jako zhotovitelem, ktera ma predpoklady a zkuSenosti
s provadénim prislusnych staveb a staveb na pozemnich komunikacich se smluvnim
zajisténim zaruéni doby min. 5 let ode dne pievzeti dila,

v ramci spole¢ného izemniho a stavebniho Fizeni na stavbu poZidat vécné a mistné
pFislusny silniéni spravni @Fad — odbor dopravné-spravni, oddéleni silni¢niho
hospodaistvi Méstského ifadu Otrokovice (dale jen silni¢ni spravni @iad) o povoleni
stavebni dpravy stavajiciho dopravniho pripojeni komunikace, zruSeni stavajiciho
dopravniho p¥ipojeni komunikace a se stavbou nového dopravniho pripojeni
komunikace, podle § 10 odst. 4 ziakona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
v rozsahu a poctu podle predlozené PD,

stavebni Uprava stavajictho dopravniho pfipojeni, nové dopravni piipojeni a zruSeni
stavajiciho dopravniho ptipojeni bude provedeno v souladu s PD a se z. €. 13/1997 Sb.,
vyhlaskou &. 104/1997 Sb. a piislusnymi CSN. Podrobngjsi technické feSeni predmétnych
uprav dopravnich pfipojeni (Sitka, povrchové tprava, svedeni povrchovych vod apod.) je
piedmétem projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP,

pki realizaci stavby pisemn& piedem piizvat zastupce RSZK k rozhodujicim jednénim,
tykajicich se stavebnich ¢innosti na pozemni komunikaci ve vlastnictvi ZK dotcené touto
stavbou,

min 30 dni pfed zahajenim stavebnich praci zajistit prostfednictvim zhotovitele stavby
u silnicniho spravniho uradu vydani povoleni ke zvlastnimu uzivani silnice — provadeni
stavebnich praci podle § 25 odst. 6 pism. ¢) zdkona ¢. 13/1997 Sb. a k ¢aste€nému omezeni
silni¢niho provozu, na zékladé predchoziho souhlasu RSZK a vydani povoleni k pfechodné



ipravé provozu na pozemni komunikaci a zajistit oznaceni stavbou dotfeného tseku
silnice ITI/4973 prechodnym dopravnim znacenim,
na svlij naklad a nebezpeéi zajistit provedeni odbornych zkousek zamérenych na kvalitu
dila zhotoveného na pozemni komunikaci, a to u nezavislé tfeti osoby s piislusnou
odbornou zpusobilosti, ktera o vysledku svych odbornych zjidténi vyda pisemny protokol,
pred zahajenim praci na stavbé pozadat zastupce RSZK o piedani staveniité (silni¢niho
télesa a Casti pfedmétného pozemku), coz bude provedeno formou sepsani pfislusného
protokolu,
po dokonceni stavby pozadat zéstupce RSZK o zpétné pievzeti stavenisté (silni¢niho télesa
a &asti pfedmétného pozemku), coz bude provedeno formou sepsani piislusného protokolu,
zajistit, aby pfi provadéni stavebnich praci nedoslo:
o k poskozeni silni¢niho télesa a pozemku, silni€nich soucasti a prislusenstvi, znecisténi
silnice nebo k omezeni silni¢niho provozu nad rozsah stavebnich praci stanovenych
PD
o ke skladovani a ukladani materidlu potfebného pfi provadéni stavebnich praci (vCetng
vykopku) na silni¢nim télese silnice I1I/4973, mimo prostor vymezeny zvlastnim
uZivanim silnice,
ptijezd na staveniité fesit pres stavajici fadn€ zpevnéné sjezdy a komunikace,
zaplatit finan¢ni uhradu za docasné omezeni uzivani silni¢niho télesa stavbou dle sazby
uvedené v ¢l 1., splatnou pied protokolarnim pievzetim predmétného tuseku silnice
a pozemku zpét pracovnikem RSZK, na zékladé faktury vystavené RSZK,
do doby zavéretné kontrolni prohlidky stavby zajistit u prisluSného silni¢niho
spravniho dradu v souladu se zikonem ¢. 361/2000 Sb., vydani stanoveni mistni
upravy provozu na pozemni komunikaci v rozsahu dle predlozeného navrhu situace
dopravniho znadeni (¢.v. D.01.2) pfedmétné PD,
v souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zdkona &. 183/2006 Sb. a podle § 18¢c odst. 1
pism. ¢) vyhlasky ¢&. 503/2006 Sb., kterou se provadeji nekterd ustanoveni stavebniho
zakona ve vécech stavebniho fadu, pied podanim Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu,
nebo kolaudaéniho rozhodnuti si vyzadat stanovisko RSZK, které zastupuje ZK — vlastnika
vefejné dopravni infrastruktury, tj. vlastnika silnice 11I/4973 v obci Otrokovice a k. 1.
Kvitkovice u Otrokovic. K vydani stanoviska je nutna prohlidka stavby po jejim
dokonéeni. Stavebnik se zavazuje pisemné oznimit RSZK termin dokoneni stavby
nejméné 5 dni predem a piizvat jej k mistnimu Setieni v ramci zavérecné kontrolni
prohlidky stavby,
nejpozdéji ke dni podani Zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu, nebo kolauda¢niho
rozhodnuti pfedlozit potfebné doklady k uzavieni protokolu o bezGplatném predani
a prevzeti ¢asti SO 01 (spocivajici v zapraveni Zivi€nych vrstev vozovky v §ifce 1,0 m,
ve stavebni uprave stavajiciho zastavkového pruhu, smeérovému posunu stavajici destové
vpusti, vybudovani odtokového betonového Zlabu a realizaci vodorovného a svislého
dopravniho znaceni), ptipadné dalsi doklady na zaklade pozadavku RSZK,
podepsat s RSZK pisemny protokol o beziplatném piedani a prevzeti ¢asti SO 01, a to
v dobé do 40 pracovnich dni ode dne doruceni kolaudacniho souhlasu, nebo ode dne
nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti,
do doby ptedani a prevzeti ¢asti SO 01 ze strany RSZK odpovida stavebnik za veskerou
celoroéni Gdrzbu jim realizované c¢asti télesa pozemni komunikace, jejich soudasti
a prislusenstvi, a to zejména dle zdakona ¢. 13/1997 Sb.,
predlozit RSZK v jednom vyhotoveni ovéfenou kopii kolaudagniho souhlasu, nebo
pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti do 5 pracovnich dnd po vydani piislusnym
stavebnim Gfadem, pripadné do 5 pracovnich dni ode dne nabyti pravni moci
kolaudaé¢niho rozhodnuti,
piedlozit oddélovaci GP skute¢ného provedeni stavby, ktery bude podkladem pro
vzajemné majetkopravni vypoFadani pozemkii pod stavbou (ptedem odsouhlaseny RSZK)
mezi ZK a stavebnikem, a to nejpozdé€ji pfed konanim zavéretné kontrolni prohlidky
stavby,
provést majetkopravni vyporadani pozemki pod stavbou mezi ZK a stavebnikem,
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- fadné udrzovat a provadét opravy svého dila — pii této &innosti dodrzovat zakon &. 13/1997
Sb., v&etné provadéci vyhlasky a dalSich pravnich predpisi,

- stavebnik se zavazuje, Ze neuzavie se zhotovitelem stavby smlouvu, ktera by branila plnéni
této smlouvy,

- stavebnik je povinen pro cely ocenéni technického zhodnoceni beziplatného prevodu
majetku (v souladu s § 25, odst. 6 zékona €. 563/1991, o Gi¢etnictvi v platném znéni), sdélit
RSZK zejména tyto udaje:

e pofizovaci cenu technického zhodnoceni na majetku ve vlastnictvi Zlinského kraje,

e informace o zafazeni (nezafazeni) do majetku stavebnika, v piipadé zatazeni datum
zafazeni, datum zahdjeni odepisovani, vy$i opravek za dobu uZivani do okamziku
predani,

e zlstatkovou cenu majetku, pfipadné upravenou o zistatkovou cenu investiéniho
transferu,

e zistatkovou cenu investi¢niho transferu, poskytovatele transferu,

e datum vyfazeni.

IV.
Zanik smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze prava a povinnosti z této smlouvy zanikaji v pripadg, Ze:
- stavbou dila nedojde k dotéeni nebo omezeni silni¢niho télesa a pozemku ve vlastnictvi
ZK dle této smlouvy,
- stavebnik nepredlozi RSZK nejpozdgji pied zahdjenim stavby pravomocné rozhodnuti
o povoleni stavby a stavba nebude realizovana do doby stanovené v rozhodnuti
piislusného stavebniho ufadu o povoleni stavby, pfipadné nebude vydano rozhodnuti
0 zvl48tnim uZivani silnice.

V.
Udéleni souhlasu s provedenim stavby

Zlinsky kraj (zastoupen Reditelstvim silnic Zlinského kraje, p. 0.), jako vyluény vlastnik silnice
/4973 a uvedeného silni¢niho pozemku souhlasi s umisténim a povolenim stavby ,,Piedprostor
hrbitova v Kvitkovicich, Zlin“, kter4 se bude nachazet mimo jiné i na &asti silni€niho pozemku p. &.
1286/38 v obci Otrokovice a k. u. Kvitkovice u Otrokovic, a to za podminek uvedenych v této
smlouve.

Soucasné udéluje stavebnikovi souhlas pro Gcely vydani povoleni pfisluiného silniéniho spravniho
ofadu  k dpravé stavajiciho dopravniho pfipojeni, zruSeni stavajiciho dopravniho piipojeni
a vybudovani nového dopravniho pfipojeni k silnici podle § 10 odst. 4 zdkona &. 13/1997 Sb.

V souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jsich predpist, se
vzdavame prava vyjadfit se k podkladim rozhodnuti vydavaného podle ustanoveni § 10 odst. 4 zakona &.
13/1997 Sb.

VI
Zavéreéna ustanoveni

Smlouva nabyva platnosti a Géinnosti dnem jejiho podpisu.

V ostatnim se pravni vztah fidi zakonem &. 13/1997 Sb., obanskym zakonikem v platném znéni
a dal§imi pravnimi pfedpisy.

Prava a povinnosti sjednana v této smlouvé jsou zavazna i pro pFipadné priavni nastupce obou
smluvnich stran. Jakékoliv zmény této smlouvy musi byt pisemné a obéma G¢astniky podepsané, jinak
jsou neplatné.

Smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva je uzaviena na zakladé jejich svobodné a pravé viile, coz

potvrzuji svymi podpisy. Tato smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou.
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Smluvni strany z diivodu ur€itosti a za G¢elem odstranéni pfipadnych pochybnosti prohladuji, ze pravo
provest stavbu upravené touto smlouvou neni pravem stavby ve smyslu ustanoveni § 1240 zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ale tato smlouva je uréena vyhradné pro fizeni dle z. &. 183/2006
Sb. a bude piilohou zadosti stavebnika o vydani ptislusného povoleni, kterou stavebnik prokaze své
opravnéni provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 pism. a) a § 110 odst. 2 pism. a) stavebniho zakona.
Smluvni strany souhlasi se zpracovanim udaji a se zvefejnénim podstatnych néleZitosti této smlouvy
tfetim osobam v souladu se zékonem ¢. 106/1999 Sb. v platném znéni. Souhlas udéluji smluvni strany
dobrovolng a na dobu neurgitou.

Smlouva se vyhotovuje ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi dvé vyhotoveni.

Ve Zling dne V Otrokovicich dne
Zlinsky kraj Bc. Hana Vecerkova, DiS
zastoupeny RSZK, p. o. starostka

Ing. Bronislav Maly
feditel RSZK
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