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Obchodni podminky - piiloha ¢. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik

ke SMLOUVE ODILO

Bezbariérové apravy a vybaveni zastavek MHD v
Otrokovicich - 2. etapa

I.  PREAMBULE:

Zakladnim tcelem smlouvy o dilo je zajiSténi fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je urcen k zajisténi vefejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
spolufinancovana z vefejnych prostiedkil (zejména prostfedkil Evropské komise a stétniho rozpoétu CR).
Zputsob financovani dila je tfeba povazovat za soucast zdkladniho ucelu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem
zaloZzeném smlouvou o dilo ddle uvedené vyznamy. Pokud je v t€chto obchodnich podminkach pouzit
odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dal§tho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo kapitola téchto obchodnich
podminek.

""Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiZ tGcastniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto ¢lanku;
uvedené dokumenty pfedstavuji nedilnou soucdst smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletn{
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se v§emi souc¢dstmi tvoii projev vile tcastnikti smlouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smluvnich dokumentti je tedy nutno vykladat ptedevsim v souladu s ti¢elem smlouvy
o dilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht’ je vykladan pouZitim tzv. zdkonného vykladu,
smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V ptipad€, nedospéje-li se shora naznaCenymi postupy k jednoznacnému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li n€kterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentl v rozporu, je ddna priorita obsahu jednotlivych dokumentti pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez ptiloh);

b) tyto obchodni podminky;

¢) ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér (poloZkovy rozpocet);

d) veskeré dalsi listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spolecné oznaci za soucdst smlouvy o dilo,
nebude-li soucasné ucastniky této smlouvy o dilo takové listin¢ ddna vySsi priorita.

'"Nabidka"
- znamena nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zdkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakdzek (déle jen “zdkon‘) v zaddvacim fizeni o zaddni vefejné zakdzky na vybér
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dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé o
dilo.

" Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér "

- je dokument obsaZeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucdst zaddvaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zdkona, ktery byl dodavatelem vyplnén - ocenén
(polozkovy rozpocet) jako soucdst nabidky a pfiloZen k ndvrhu smlouvy o dilo (pfiloha €. 2). Vymezuje
druh, jakost a mnozstvi poZadovanych praci, doddvek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladbé odpovidajici projektu. Soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér je Clenén na stavebni objekty (oznacované SO), vSeobecné polozky.
Za "poloZzku" je povazovana takova poloZka, pro kterou jsou v tabeldrni ¢asti vykazu vymér uvadény
ndsledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznacené jako "jednotky*), mnoZstvi specifikovand pro danou
polozku (oznacena jako "mnozstvi*), jednotkova ocenéni polozky v cené uvedend v piislusné méné na
jednotku méfeni (oznacend jako "sazba‘®) a cena polozky v piislusné méné¢ vznikla jako soucin sazby a
mnoZstvi poloZky (oznacend jako "Castka®).

" Utastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamend subjekt nebo subjekty takto oznacené v listin€ smlouvy o dilo; v pfipadé, zastava-li pozici
objednateld podle listiny smlouvy o dilo vice subjektd, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spole¢né a nerozdilné, za vSechny objednatele vSak vici zhotoviteli a ostatnim
zucastnénym subjektlim jednd pouze jeden z objednatelli oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,0bjednatel” vSichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,,jednani objednatele
jednani toho z objednateltl, jehoZ jednani je povazovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
vSech objednatelll viic¢i zhotovitelim, ev. dal$im subjektim v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu
dila.

""Zhotovitel"

- znamend subjekt oznaCeny jako zhotovitel v listiné smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem, jakoZto
zadavatelem v tomto zaddvacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zdkona. V piipadé,
podalo-li v zaddvacim fizeni na vefejnou zakdazku shora zminénou postupem podle ust. § 103 odst. 1
zakona jednu nabidku vice dodavatelti, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.
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"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou ¢dst predmétu dila na zaklad€ povéteni zhotovitele; za
poddodavatele muze byt povazovan pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat Cdst
predmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

,,Zadavatel verejné zakazky*

- je subjekt oznaceny jako zadavatel v ozndmeni o zaddni vefejné zakdzky vyhldSeném v rdmci
zaddvaciho fizeni, na jehoz zdklad€ objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, kterd je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

,,Komunikace**

- Pisemnd komunikace mezi Gcastniky smlouvy o dilo a dal§imi subjekty bude realizovadna na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektu) uvedené ve smlouve o dilo nebo na adresu sidla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecné zdvazné pravni
upravy. Povinnosti pfebirat pisemné zasilky na téchto adresach v priitbéhu pracovni doby (tj. od 8.00
do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovdn obecné zdvaznou pravni Upravou) se
pifjemce zasilky nemuze zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve smlouvé o dilo byla
dohodnutd ucastniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zmén¢ doslo z objektivnich divodu (napt.
zanikem stavby oznacené takovouto adresou) nebo v piipadé€ adresy sidla piijemce registrované podle
obecné zdvazné pravni tpravy by doslo ke zméné adresy sidla pi{jemce postupem piedvidanym touto
obecné zdvaznou pravni dpravou (tzn. napf. zména sidla evidovand v obchodnim rejstiiku pifislusného
krajského soudu nebo v prislusném zZivnostenském rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dal3i zi¢astnéné subjekty mohou jednostranné pisemné ozndmit ostatnim
ucastniklim smlouvy o dilo a zicastnénym subjektiim dal§{ adresy, na které 1ze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na téchto adresiach dorucenou postu se takovyto pifjemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto piijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasildny prostiednictvim drzitele poStovni licence, kuryrem, pteddvany
osobné ¢i pfendSeny za pouziti systému elektronického prenosu dat.

Pifjemce zasilky je povinen bez zbytecného odkladu zasilku pfevzit, jinak odpovidd za Skodlivy
nasledek eventudlné vznikly v souvislosti s bezdvodnym zpozdénim prevzeti zasilky ¢i jejim
nedivodnym nepievzetim.

Jakakoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s fddnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z Gcastnikti smlouvy o dilo nebo zicastnénych subjektti musi byt rovnéz prokazatelnym zptisobem
dorucend tém dalS§im tucastnikim smlouvy odilo nebo zucastnénym subjektiim, jejichz prav a
povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik Skodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedoruc¢enim listiny dot¢enému ticastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dtlezité pro faddnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, nilezitosti, podrobnosti vedeni a vyuziti jsou upraveny
¢lankem VIIL
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1L PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:

1. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v €l. II smlouvy o dilo.
2. V priipadé nepodstatnych zmén zavazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zakona.

3. Objednatel ma pravo zicastnit se jednani s poddodavateli o technickych zalezitostech dila. Objednatel ma
pravo pozadovat ucast poddodavatele na kontrolnim dni.

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v piipad¢ jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riiznych ndzort na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vZdy smlouva vykladdana tak, Ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo doddvky materiald, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a ddle, Ze

b) zhotovitel ruci za to, Ze dilo bude realizovadno v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovidad za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpecnost, vcasnost dokonceni, dosaZeni garantovanych
parametrti, a v ramci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moznost
fadného trvalého provozovani.

III. DOBA PLNENI:

1. Prace zhotovitele na realizaci predmétu smlouvy budou zahdjeny dnem protokoldrniho predani
a pfevzeti staveniSte.

2. Jestlize objednatel v pribéhu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahdjenim, provadénim ¢i dokonéenim
praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku
o zdvazné vyjadfeni k tomuto zjiSténi a ndvrh opatfeni (vécné a ¢asove urcenych) k jejich odstranéni.
Zhotovitel je povinen vyjadfeni a ndvrh opatfeni pfedat objednateli ve lhiit¢ stanovené technickym
dozorem objednatele.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram postupu praci v aktudlnim stavu a v ptipadé zmény vZdy
1 tyden piedem piedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujedndnim uvedenym v predchozim odstavci.

V ptipad¢€, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostiedki nepodaii zajistit
finan¢ni prostfedky na realizaci dila nebo jeho €dst, md objednatel pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

Préace zhotovitele budou ukonceny dnem protokolarniho piedéani a ptevzeti tadné zhotoveného dila.

Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.
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1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré ndklady pottebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. I smlouvy o
dilo.

2. Piislus$nd sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude tctovana dle platnych ptedpist v dobé zdanitelného
plnéni.

3. Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i predpoklddané ndklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu ptedani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo.

4. Objednatel je povinen v piipad¢ nepodstatné zmény zdvazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu
s § 222 zédkona (v piipad¢ dodatecnych nebo objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluzeb a
doddvek pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zaddvaci dokumentaci nebo v pifipadé¢ zmén
zdvazku dle odst. 4 § 222 citovaného zdkona nebo v piipadé zmén vyvolanych zménou technického
feSeni dila nebo zménou materiald oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zdkona).

5. Nastane-li nepodstatna zména zdvazku podle odstavce 4:

a) bude ocenéni piipadnych zmén praci provedeno soupisem zmén praci s pouZitim polozkovych cen
z polozkového rozpoctu zhotovitele (ptiloha €. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
v poloZkovém rozpoctu bude pouZita v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., shodnd cenova
soustava, v jaké zhotovitel nacenil poloZzkovy rozpocet do nabidky. Pro prace a doddvky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinova sazba

b) k celkovému souctu ndkladi pak bude dopoctena DPH podle predpisti platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

c) pred vlastnim provedenim musi byt kazdd zména technicky a cenové specifikovana v soupisu zmén
praci a spolu se zménovym listem odsouhlasena technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po
odsouhlaseni zmén technickym dozorem objednatele piedlozi navrh dodatku ke smlouvé spolu
s odsouhlasenym soupisem zmén praci a zménovym listem objednateli. Ten, v pfipad€, Ze zmény
uznd, se zavazuje predlozeny ndvrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co nejdiive od jeho predloZeni.
Zhotoviteli vznikd prdvo na zménu sjednané ceny teprve v ptipad€, Ze zména bude odsouhlasena
formou uzavieného dodatku ke smlouv€ smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé
o dilo nem4 zhotovitel pravo na thradu ceny za provedené nepodstatné zmény. Tato povinnost plati
i v piipadé nepodstatnych zmeén zavazku dle § 222 odstavec 7 zdkona

d) sluzby, dodavky a stavebni price, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym
dozorem objednatele provedeny (ménéprice), budou odecteny ve vysi souctu veSkerych
odpovidajicich polozek a ndkladii neprovedenych doddvek a praci dle polozZkového rozpoctu. Dale
se postupuje obdobné, jako je uvedeno v pism. a) - ¢) tohoto odstavce.

6. Divodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvoldno jeho
prodlenim s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z divodu chyb
nebo nedostatkll v polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepiesného nebo netiplného
ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

7. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spraveé
a o zmeén¢ nékterych zdkonti (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisl, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti suhradou zboZi nebo sluzeb
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z vefejnych vydaju v¢. prostfedkd poskytnutych EU. Toto spolupiisobeni je povinen zajistit i u svych
ptip. poddodavateld.

. Zhotovitel je povinen uchovdvat veSkeré doklady a dokumentaci vefejné zakazky souvisejici

s predmétnou zakdzkou po dobu 10 let od finanéniho ukonceni projektu, nejméné vSak do konce roku
2030. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit zaméstnanciim nebo zmocnéncim poskytovatele
dotace, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, auditniho organu, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssitho kontrolniho tradu, finan¢niho tradu a dalSich opravnénych
organd statni spravy kontrolu dokladl souvisejicich s projektem, resp. pfedmétem zakazky, stejné jako
vstup do objektli a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci.

Toto spolupiisobeni je povinen zajistit i u svych piip. poddodavatelli (tzn. zapracovat uvedené
povinnosti do smluv nebo objednédvek).

. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na thradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.
Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty ve

znéni pozdéjSich predpisti na hrazeni ceny za dilo postupné (diléi plnéni) na zaklad¢ dil¢ich danovych
dokladti, které budou vystavovany zpravidla v mésicnich intervalech dle skute¢né provedenych
stavebnich praci, doddvek a sluzeb na zdkladé¢ objednatelem schvilenych zjistovacich protokolu a
soupisti provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vyuZitim cenovych udaji polozkového
rozpoctu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokoncenych cCasti dila. Zhotovitel bude
predkladat objednateli poloZkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb a zjist'ovaci
protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do tif pracovnich dnd po skonceni mesice za plnéni provedené
v piislusném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, doddvek a
sluzeb a zjistovaciho protokolu do tii pracovnich dnii od jejich pfedloZeni. Pokud nema k ptedlozenému
soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét
neprodlen¢ po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opacném piipade soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjiStovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlen¢ po provedené kontrole
k pfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen pfedloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
a zjistovaci protokol objednateli do tii pracovnich dnti od jejich vraceni objednatelem k pfepracovani.
Nedojde-li ani nisledné¢ mezi obéma stranami k dohod¢ o odsouhlaseni mnoZstvi, druhu provedenych
stavebnich praci, doddvek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v pifslusném faktura¢nim obdobi

pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporné ¢ast bude feSena postupem dle ¢l.
XVII obchodnich podminek.

V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjiStovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢i daniovy doklad na objednatele.

Ptilohou danovych dokladi musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjistovaci protokol, u kone¢ného danového dokladu pak i protokol o piedani a prevzeti dila.
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. Diléi a kone¢né daniové doklady musi byt pfedloZzeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnit ode dne

zdanitelného plnéni a fddn€ doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu. Dailové doklady (faktury) musi zhotovitel zaslat elektronicky, a to bud’ do datové schranky
objednatele nebo na email radnice @muotrokovice.cz; elektronicky podpis neni vyzadovan; faktura musi
byt ve formatu ISDOC.

. V ptipad¢ dodatkem k této smlouvé sjednané zmeény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit

samostatny danovy doklad, doloZzeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

. Daflové doklady musi obsahovat ndleZitosti dle zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve

znéni pozdéjsich predpisu (déle jen ,,zakon o DPH®).

Objednatel nepotizuje zdanitelné plnéni k ekonomické &innosti, a proto ve smyslu informace GFR a
MEFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan reZim pienesené dafiové povinnosti
podle §92e zakona ¢. 235/2004 Sb., zdkona o DPH. Danové doklady musi obsahovat naleZitosti dle § 28
zékona o DPH.

. Splatnost danového dokladu je 30 dni ode dne jejtho prokazatelného doruceni objednateli.

V pochybnostech se ma za to, Ze dafiovy doklad byl dorucen tieti den ode dne odeslani. Objednatel mtize
pozadovat prodlouZeni splatnosti dafiovych dokladi bez uplatnéni sankci ze strany zhotovitele.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nema vliv na termin dokonceni dila sjednany ve smlouvé
o dilo.

cs w2

. Je-li opravnénost fakturované castky nebo jeji casti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen

tuto skutecnost do sedmi kalendafnich dnt pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny danovy doklad
zhotoviteli s uvedenim diivodd. Zhotovitel je v tomto piipadé povinen vystavit novy daniovy doklad.

v v,

Vystavenim nového danového dokladu béZi nova lhiita splatnosti dle odst. 7.

Cena za dilo je ¢aste¢né hrazena z prostfedkii Integrovaného regionalniho opera¢niho programu.
Zhotovitel bude povinen ptipravovat a vystavovat finan¢ni a daiiové doklady dle pozadavkd Objednatele
s ohledem na pozadavky poskytovatelii dotaci, tj. s rozdélenim na zpiasobilé a nezplsobilé vydaje.
Stavebni objekty hrazené z prostiedki IROP budou fakturovany zvlast dle seznamu dodaného
objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazateln¢ oznaceny textem ,,Tento doklad je hrazen
vramci projektu ¢. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0009116, z dotace Integrovaného regionalniho
operac¢niho programu*.

Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem piipsani ¢astky na ucet zhotovitele u penézniho dstavu
uvedeného v €l. I. Smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zéklade této smlouvy uplatnit z bankovni zaruky.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen predloZit objednateli ke dni preddni staveniSté
finan¢ni zaruku formou bankovni zaruky, a to origindl zaru¢ni listiny vystaveny bankovnim tstavem ve
vysi 200.000 K¢ nebo sloZzenim na tcet zadavatele za fadné a v€asné provadeéni dila. Finanéni zaruka
bude kryt finan¢ni ndroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z divodu poruseni
povinnosti zhotovitele tykajici se fddného provadéni dila v pfedepsané kvalit¢ a smluvené dobé plnéni,
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které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzv€ objednatele. Zhotovitel je povinen navrh
zarucni listiny predlozit ke schvaleni objednateli 5 pracovnich dnii pfed poZadovanym terminem podpisu
smlouvy o dilo k odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel je povinen se k ndvrhu
zarucni listiny vyjadtit do 3 pracovnich dnti od piedloZend. tj. pfijmout nebo odmitnout.
Zarucni listina musi byt u¢innd aZ do protokoldrniho predédni a prevzeti dila bez vad.

13. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen ptedlozit objednateli ke dni protokolarniho pfedani
a prevzeti dila (zahdjeni icinnosti bankovni zaruky) finan¢ni zdruku ve formé€ bankovni zaruky, a to
origindl zdrucni listiny vystaveny bankovnim tstavem ve vySi 200.000 K¢ nebo sloZenim na tcet
zadavatele za Fadné plnéni zaruénich podminek. Finan¢éni zdruka bude kryt finanéni naroky
objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z diivodu poruseni zhotovitelem zaru¢nich povinnosti
plynoucich ze zaruky v prubéhu ¢asti zaruéni doby (18 mésicl od protokolarniho pfedani a prevzeti dila),
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzveé objednatele. Objednatel vrati finan¢ni zaruku
na ¢astku 200.000 K¢ do 10 dnti po skonceni ¢asti zaruéni doby (18 meésicti od protokolarniho piedani a
prevzeti dila). Zhotovitel je povinen navrh zaruéni listiny ptredloZit ke schvéleni objednateli 14 dnti pied
protokolarnim pfeddnim a pfevzetim dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel je povinen
se k navrhu zaru¢ni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dni od pfedloZeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.

14. Pokud v pfipad¢€ spolecné nabidky nebude poskytnuta tzv. sdilend zaruka, tedy zdruka, u niZ v zrucni
listiné budou uvedeni vSichni zhotovitelé podavajici spole¢nou nabidku, pak zhotovitel, jemuz bankovni
zéruka bude poskytnuta, doloZi spolu se zarucni listinou Cestné prohlaSeni, v némZz prohlasi, Ze si je
védom skutecnosti, Ze bankovni zaruka pfipadne objednateli dle sjednanych podminek, a to bez ohledu
na to, u kterého ze zhotoviteld nastane divod k ¢erpani bankovni zaruky. V zaruéni listiné pak musi byt
obsazen zdvazek banky, Ze uspokoji objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelti podavajicich
spole¢nou nabidku nastane divod pro ¢erpani bankovni zaruky objednatelem.

15. Bankovni zdruka musi byt neodvolatelnd, bezpodminecnd, vyplatitelnd na prvni pozadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala divody pozadovaného Cerpani.

16. Zhotovitel nesmi bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

1. StaveniStém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizenf staveniSté projektem a smlouvou o
dilo.

2. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho predéni a pfevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zdpis — protokol,
ktery bude podepsdn opravnénymi zdstupci smluvnich stran. Preddni a pievzeti staveniS$t¢ bude
zaznamendno i ve stavebnim deniku.

3. Geodetické zaméfeni stavenisté¢ a vytyCeni zdkladnich smérovych a vyskovych bodi stavby a jejich
jednotlivych objektii zajiStuje zhotovitel prostfednictvim opravnéného zemémeéticského inzenyra za
ucasti osoby vykondvajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zdkladé vytyCovacich
vykresti na své naklady. O provedeném vytyceni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem, osobou
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provadgjici vytyceni, osobou vykondvajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o
zékladni smérové a vyskové body starat aZ do odevzdani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své ndklady jako soucdst dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a pfipadné i vyrobni zatfizeni staveniSté. Zhotovitel si na své ndklady a jméno zajisti staveniStni
rozvody potfebnych médii a jejich pripojeni a odbér z objednatelem ur¢enych mist za dhradu. Zhotovitel
uspofddd a bude udrZovat staveni$té v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy zejména zdkonem ¢ 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici, a nafizenim vlady

¢. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory staveni$té¢ bude vyuZivat
vyhradné pro dcely souvisejici s realizaci dila.

. Zhotovitel je povinen si pfi pievzeti stavenisSte zajistit vytyCeni tras stdvajicich inzenyrskych siti na

staveni$ti a pfilehlych pozemcich dotenych provadénim dila a tyto vhodnym zpisobem chranit.
V ptipad¢ jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sit¢ do ptivodniho stavu na své
ndklady a uhradit piipadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poSkozenim vzniklych.

Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zabezpeci zhotovitel dle projektu
tak, aby zabranil podmaceni stavenisté nebo sousednich pozemkdi.
Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investorti (napt. telekomunikaénich,
plynéarenskych, ¢i elektrarenskych spole¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikacnimi ddaji stavby v souladu stavebnim

zékonem, ktery mu piedd technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen pribézné ode dne predani staveniSté azZ do doby protokolarniho piedani a prevzeti
dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své ndklady
dopravni znaceni potiebnd pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pred jejich
vyuZzitim projednd piimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, ke znecistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pti plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tietich osob v zdjmovém dzemi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na svlij ndklad obaly a odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo naklddano zptisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech véetné provadécich predpist ve znéni pozdéjSich predpisi a zdkona o obalech.

Zhotovitel nemd dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal$i pracovniky pfebyvat na Zadné Casti
stavenisté nad rdmec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni$té do 5 pracovnich dnil ode dne protokoldrniho pfedani
a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pii piejimacim fizeni dohodnuto jinak.

Strana 9



‘t * t. EVROPSKA UNIE Q M'NISTERSTVO
. * Evropsky fond pro regionalni rozvoj d J PRO MISTNI

" a ¥ Integrovany regionalni operalni program ROZVO)J c R

ptiloha €. 3 ZD

VIL. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdé&jSich predpisd, a provadéciho
predpisu.

Obsahové ndleZitosti stavebniho deniku o stavbé a zplisob jejich vedeni jsou stanoveny zdkonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném znéni a pfilohy ¢. 16 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o

NS

dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Denni zdpisy do SD Ccitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zdsadn€ v ten den, kdy byly price
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou piedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi
byt vynechdna volnd mista, zdpisy nesmi byt pfepisovdny, neciteln¢ Skrtdny a z deniku nesmi byt
vytrhovdny prvni strdnky s origindlnim textem. Kazdy zdpis musi byt podepsdn stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho mtize do SD provadét potfebné zdznamy pouze
objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykondvajici autorsky dozor, osoba provadéjici kontrolni
prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provddéni vybranych zeméméfti¢skych praci, ptipadné
autorizovany inspektor stavby a koordindtor bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi prdci, pusobi-li na
staveni$ti. Denni zdznamy budou zapisovdny do stavebniho deniku s ocislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva odd¢litelné priipisy. Perforované listy budou o¢islovany shodné
s listy pevnymi. V prubéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kanceléti stavbyvedouciho
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zdznamd.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznamt ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do
3 pracovnich dni, jinak se md za to, Ze suvedenym zdpisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani piipadnych
dodatkti ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD projednd tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdiive.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnii stavby dle priibéhu a potieb stavby, nejméné
vsak 1x za tyden, a to na staveniSti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zaroven
vyhotovi zdpis z kontrolniho dne a tento pfedd vSem ziucastnénym. Kontrolni dny se zaméii na kontrolu
poddodavatele zhotovitele. Ndklady na tcasti na kontrolnich dnech nese kazdy tcastnik samostatné ze
svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zicastni se kontrolniho dne statutdrni zastupce
zhotovitele, ptipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.
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VIII. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dob& provedeni kontroly vSem osobdm, povefenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobdm dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni
pozd¢jsich predpist, a zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdé¢jsich predpist. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kanceléti stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdé¢jsich predpist, vztahujici se ke stavbe

- seznam dokladd a rozhodnut{ statnich organti ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pted
uzavienim této smlouvy sezndmi zhotovitele s osobou, kterou povéftil vykonem technického dozoru a
funkci koordindtora dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi prici ve znéni
pozdégjsich predpisi, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v priibéhu stavby provést
vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordindtora. Na tuto skutecnost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé¢ dozor nad plnénim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho priibéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provddény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organt. V tomto
sméru spolupracuje s osobou vykondvajici autorsky dozor piip. autorizovanym inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrZzovani piedpisit PO vcetné pravidel a pofadku na stavenisti

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zptsobilosti materidlu a vyrobkd pouZitych pro plnéni
dodavky

d) provadi priibéZnou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjiStovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmeény, k nimz doslo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych pracf, icastni se provadéni zkousek

g) Ucastni se prevzeti a preddni dila, prebird doklady ptipravené zhotovitelem k ptedani a prevzeti dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélki pii piejimce dila

i)  pfipravuje podklady pro zavérecné vyuctovani dila, pro vyuctovani ptipadnych smluvnich pokut,
ptipravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto uc¢elem ma kdykoliv pfistup na staveniSté. Na zjiSt€né nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v ptipadech kdy:

Strana 11



'a * t. EVROPSKA UNIE Q MlNISTERSTVO
* * Evropsky fond pro regionalni rozvoj q J PRO MISTNI

* g, ¥ Integrovany regionalni operalni program ROZVO)J CR

ptiloha €. 3 ZD

- hrozi nebezpeci vzniku majetkové skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancti nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpecnost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSen{ kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenédva vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

. Koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dédle jen* koordindtor*) je oprdvnén

vykondvat na stavb€ dozor nad dodrZovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci na stavenisti a plnit

povinnosti, kterymi ho objednatel povéti v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpist, a provadécich predpist.

IX. PODMINKY PROVADENI DILA:

. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveniSté jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit provadéni stavby

(stavbyvedouci) v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjSich predpist.
Zhotovitel je povinen pisemné sezndmit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v ptipad¢ zmény této
osoby sezndmit prokazateln¢ pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pii predani
stavenisté sezndmit objednatele s opradvnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

. Zadavatel klade dtraz na kvalitu provedeni ostritvkovych zalivii.

. Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalit¢ a terminech danych smlouvou a projektovou

dokumentaci, stavebnim povolenim v piipad¢, Ze je pro stavbu vydano.

Zhotovitel vynaloZzi pfi provadéni dila néleZitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou Ize oc¢ekavat od
prislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkusenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

. Zhotovitel je odpovédny za fddnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a déle za ochranu

veskerych vyrobki, nafadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajistuje na své
vlastni naklady.

Zhotovitel ruci za to, Ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouZije Zddny materidl, o kterém je
v dobé uziti zndmo, Ze je Skodlivy, vcetné materidlti, o nichZz by mél zhotovitel na zdklad¢é svych
odbornych znalosti védét, Ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materidly,
které nemaji poZadovanou certifikaci ¢i pfedepsany priuvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné
podle piislusnych predpis.

. Pokud budou pfi provadeéni dila zjiStény skryté prekdzky ve smyslu § 2627 obCanského zdkoniku, je

zhotovitel povinen tuto skute¢nost ozndmit neprodlené objednateli pisemné zdpisem do stavebniho
deniku. PferusSit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrZel
souhlas od objednatele. Pokud m4 zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci z prodlent,
je opravnén prerusit provadéni dila bez vyse uvedeného souhlasu, avsak je povinen o tom informovat bez
odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho deniku v
dostatecném piedstihu k provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou
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nepiistupnymi (izolace proti vod¢, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele ve stavebnim
deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéteni praci ve stanovené lhuté, kterd
nebude kratsi nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fddné vyzvan, je povinen hradit ndklady
dodatecného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak, Ze prace byly provedeny vadné,
nese ndklady dodatecného odkryti zhotovitel.
Zhotovitel je povinen prubézné ode dne predani stavenisté az do doby protokolarniho pfedani a prevzeti
dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

. Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisti: zhotovitel je povinen, v piipadé Ze se na stavbu

vztahuji povinnosti uvedené v zakoné ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i praci ve
znéni pozdéjsich predpisi a provadécich predpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnti pied zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdéjsich predpisii

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd&jSich pfedpisi, koordindtorovi soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho tkoll po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinitorovi uréenému objednatelem dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., o
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpist, nejpozdéji 10 dnii pred
zahdjenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvyS$enému ohroZenf Zivota nebo
poskozeni zdravi, ptedlozit ndvrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst.
2 zékona ¢. 309/2006 Sb., o bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd¢&jsich predpist, a
provadécich predpistl, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na BOZP na
stavenistich. Zhotovitel je povinen predklddat koordindtorovi aktualizace pldnu dle skute¢ného
pribéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpe€nosti price, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZovani stanovenych provoznich a organiza¢nich podminek,
zajistujicich zachovani plynulosti a bezpecnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik prace, zakon o zaji§téni dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci a provadéci piedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
stavenisté pozarni fad, poplachové smeérnice stavby a provozné dopravni fdd a je povinen je
viditeln¢ na staveni$ti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani povinnosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpec€nosti a
ochrany zdravi pti praci ve znéni pozd¢jsich predpist a provadécich piedpisti a dodrZzovani predpisii
zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych poddodavatelt a jinych osob, které se osobné
podili na zhotoveni stavby

e) dojde-li k jakémukoliv trazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim dila
je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni trazu a sepsani piisluSného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou souc¢innost.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykondvajici funkci technického dozoru, koordindtora a
autorského dozoru dodrZovali pfedpisy bezpe€nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifika¢nimi udaji stavby, ktery mu ptedd technicky
dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila udrZovat v aktudlnim
a dobrém (Citelném) stavu. Po zahdjeni realizace projektu musi byt umistén na viditelném misté v misté
realizace projektu plakdt o minimalni velikost A3 (Ize pouZzit na vysku i na §itku). Na plakatu musi byt
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uveden ndzev projektu, hlavni cil projektu a véta: Projekt <ndzev projektu> je spolufinancovén
Evropskou unii.

11. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vsech technickych popist, které vymezuji poZadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a soucasné doddvky a sluzby.
Technicky standard
Technicky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznacné stanovi stavebné
fyzikdlni pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukci, technologii, vyrobki a
materidll.
Uzivatelsky standard
Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznacné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.
Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
potadi:
a) Ceské technické normy prejimajici evropské normy prijaté evropskymi normaliza¢nimi organy a
zpiistupnéné vetejnosti,
b) evropské technické posouzent,
c) obecné technické specifikace v oblasti informacnich a komunika¢nich technologii podle nafizeni
Evropského parlamentu
d) mezindrodni normy pfijaté mezindrodnimi normalizacnimi orgdny a zpfistupnéné vetejnosti,
e) technické dokumenty vydané evropskymi normaliza¢nimi orgdny postupem pfizptisobenym
vyvoji potfeb trhu, ktery neni evropskou normou.
Neni-li mozné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuZitim odkazu na:
a) Ceské technické normy
b) stavebni technicka osvédceni, nebo
¢) nérodni technické podminky vztahujici se k navrhovéni, posuzovani provadéni staveb a stavebnich
praci a pouZiti vyrobkd.
Technické podminky a uzivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢dstmi projektové dokumentace
stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo ptedd, jsou bez pravnich
vad a neporusuji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluptisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:
a) projekt v elektronické forme na CD nosici ke dni podpisu smlouvy o dilo
b) vysledky projedndni s dotéenymi organy a vlastniky v ramci stavebniho fizeni
¢) kopii pravomocnych stavebnich povoleni ke dni zahdjeni provadéni dila a Stitek stavby
d) predéni staveniSté ke dni zahdjeni provadéni dila
e) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni
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XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ist jeho fadnym a v€asnym
dokonenim a pfeddnim objednateli, nebude-li dodate¢né¢ dohodnuto jinak. Toto prdvo je splnéno
podpisem protokolu o piedani a pfevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku ué¢inéném minimaln¢ 7 pracovnich dnd pfedem. pisemné

oznami datum dokonceni dila a soucasné vyzve objednatele k pfedani a ptevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnil od u€inéné vyzvy. Pokud se pfi
pfejimacim fizeni prokaze, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokoncit v ndhradni
1hité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym predanim
a prevzetim dila.

2.2 Mistem piedani je misto, kde je stavba provddéna. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti zajistit

ucast technického dozoru objednatele piipadné autorsky dozor. Zhotovitel miize vyzvat k tcasti na
predani a prevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Ptejimaci fizeni je ukonceno podepsanim protokolu o pfedani a pievzeti dila objednatelem. Nedilnou

2.4

soucdsti protokolu jsou piilohy véetné soupisu vad, které samy o sob€ ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. Dilo, které
neni fddné¢ ukonceno, neni objednatel povinen prevzit s vyjimkou uvedenou v pfedchozi vété. Za
nedokoncené dilo se vSak povaZuje i dilo v piipad€, Ze dosaZené vysledky nebudou odpovidat
hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim ptedpisim vcetné
technickych norem a ve smlouvé o dilo.

K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli ptedloZit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vcetné geodetického zaméfeni stavby a
geometrického planu

b) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

c) doklad o zajisténi likvidace odpad dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich
predpist a provadécich predpist, a obalt

d) seznam stroju a zatizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody k obsluze
a udrzbé v Ceském jazyku

e) protokol o zaskoleni obsluhy

f) financ¢ni zaruku dle ¢l. V téchto obchodnich podminek

g) stavebni denik (deniky)

h) osvédCeni o shodé¢ nebo vlastnostech zabudovanych materidli a vyrobkd s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujiSténi dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpist

i) zépisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

j) fotodokumentaci pritbéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

k) osvédéeni o jakosti stavebnich dild, dal$i doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zdkona a o které
pisemné pozdda ve stavebnim deniku pifed zahdjenim piejimaciho fizeni a dalsi doklady
potfebné pro kolaudaci a uzivani dila

1) kladna vyjadieni dot¢enych organi SS k vydani kolauda¢niho souhlasu.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokoncené
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a schopné predani.

2.5 Obsah protokolu o ptedani a prevzeti dila:
a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organti nebo zmocnénych zastupcli)
b) popis dila, kterd je odevzddvano
c¢) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a lhiitach k jejich odstranéni
d) dohodu o terminu a zpdsobu vyklizeni stavenisté¢ uzivaného zhotovitelem a predani v fadném

stavu
e) dohodu o zptistupnéni staveniste za i¢elem odstraiiovani vad a o zpisobu pfevzeti odstranénych
vad

f) seznam predanych dokladu

g) den, od kterého zacne béZet zaru¢ni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dilo piejima ¢i nepfejima

i) v pifipad¢ pfejimky konstatovani presného Casu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v rdmci piejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o ptedani a
prevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahdjeni a ukonceni ptejimaciho fizeni podepiSi zdstupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veskerym jedndnim v pfejimacim fizeni.
JestliZe je protokol o piedani a pfevzeti dila fadné podepsdn smluvnimi stranami, povazuji se veskeré
udaje o opatfenich a lhitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze smluvnich stran
vyslovné v protokole neuvede, Ze surcitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize objednatel

v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné¢ poZaduje
beziplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o ptedani a ptevzeti dila je dilo pfeddno zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahdjen béh zaru¢ni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fddn€ a v€as zhotovené dilo ptrevzit nebo nedojde-li k dohod¢ o predani a
prevzeti dila, sepiSou strany o tom zdpis, v némZ uvedou strany svd stanoviska. Zhotovitel neni
v prodlent, jestlize objednatel odmitl bezdtivodné ptevzit fadné zhotovené dilo.

2.9 JestliZe o to objednatel pozada zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla zhotovitele

min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zucCastnit zadvérecné kontrolni prohlidky
stavby.

3. Piedcasné uzivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1 UmoZni-li to povaha dila, 1ze dilo pfeddvat i po Castech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto ¢dsti samy o sob& schopné uzivani a jejich uZivani nebrani dokonceni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto pfedcasného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud nepfevzatym
¢astem pfedmétu dila. Pfi pfeddvani dila po Castech plati pro kazdou samostatné preddvanou a
pfejimanou ¢ést dila vSechna pfedchozi ustanoveni obdobné.
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3.2 Casové omezené povoleni k pfedéasnému uZivani stavby (nebo jeji &isti) pred jejim tplnym
dokonéenim miiZe na Zadost objednatele vydat piislusny stavebni ufad v souladu s § 123 stavebniho
zdkona. Objednatel k Zadosti na stavebni tfad predkladd dohodu o predcasném uzivani stavby nebo
jeji casti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky predcasného uZivani
stavby, jako:
a) popis predmétu pred¢asného uzivéni, jeho stav v dob¢€ pocitku predCasného uzivani
b) podminky pfed¢asného uzivani
c) zavazek objednatele k zajiSténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pii pred¢asném uZivani
d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatfeni, kterd zabrni vlivu pfedcasného uzivani na

fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.
3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pfi predCasném
uzivani dila nebo jeho ¢ésti, které by bez predcasného uzivani nevznikly.

Individualni vyzkousSeni:

Individudlnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkousSeni jednotlivych elementd v rozsahu nutném
k provéfeni uplnosti a spravnosti montdZe. Na ukonceni montdZi navazuji zkousky jednotlivych zatizeni.
Jestlize individudlni vyzkouSeni bude tispésné, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a protokol, v némz
bude potvrzeno, Ze montdz zatizeni je fadn¢ dokoncena. Jestlize individudlni vyzkousSeni bude nedspésné,
je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaze na své ndklady odstranit a provést individudlni vyzkouseni
opakované. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zdpisem ve stavebnim deniku termin zahdjen{

individudlnich zkouSek. Objednatel ma pravo se zkousek ticastnit.

v 2

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 obCanského zakoniku vlastnikem stavby.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile azZ do doby protokoldrniho predani a pievzeti dila objednatelem.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody (ztraty na veskerych materidlech, hmotach a zatizenich), které pouziva
a pouZzije k provedeni dila. To neplati v piipadech, kdy zhotovitel prokdze, Ze skoda vznikla v pii¢inné
souvislosti s poruSenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo kopii pojistné smlouvy, z niZ je

ziejmé, Ze ma sjednano pojisténo odpoveédnosti za Skodu zpuisobené tieti osobé minimalné na pojistnou
¢astku 10 mil. K¢ a ddle ma sjedndno i pojiSténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojiSténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokoldrniho ptfedani a prevzeti objednateli.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojisStén pro piipad odpovédnosti za Skodu pfi
pracovnim trazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancti.
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XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

. Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila ma v dobé jeho preddni objednateli a po dobu b&hu zaru¢ni

doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi predpisy, zdvaznymi ustanovenimi Ceskych technickych
norem, popiipadé vlastnosti obvyklé, déle za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje urenou
funkci a odpovida pozadavkiim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zptsobeny pouZzitim podkladii pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim urCenymi osobami v pfipadé, Ze zhotovitel ani pii vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladt zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti pisemné
trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovidd za vady zptisobené dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu
objednatelem, jestliZze zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati pro § 2630 obcanského
zakoniku.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho piedéni a které jsou uvedeny v protokolu o ptedani

a prevzeti dila, popiipad¢ v piiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

. Zhotovitel ddle odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je vSak povinen tyto bez

zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pti dostatecné péci zjistit, oznamit.

Délka zéruky za dilo se pocitd ode dne protokolarniho predani a prevzeti dila v délce 60 mésicii.

. Za zavady vzniklé v dasledku nedodrZeni navodu k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zplsobii uzivani

¢i za zdvady zpusobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Déle se zdruka nevztahuje na zdvady vzniklé b&€Znym opotfebenim. Zaruka zanikd
provedenim zmén a udprav bez souhlasu zhotovitele, popt. iprovedenim oprav objednatelem ci
uzivatelem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které
byly zptisobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhity se vztahuje dale na spotfebni material.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou nemuZe objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:

a) veskerd jim dodand projektova a technickd dokumentace
b) veskeré dodané zboZi, zatizeni a materidly

c) veskeré provedené montdZni prace

d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu ¢innosti a dodd znovu ¢asti dila nebo opravi své Cinnosti a ¢dsti dila v mite potfebné k odstranéni
vad.
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XIV. REKLAMACE:

1. JestliZze objednatel zjisti béhem zarucni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho ¢asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkdm a zdkonnym pozadavkiim, sdéli
zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsdny shledané vady. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni
Ihity, pficemz i reklamace odesldna objednatelem v posledni den zdruéni lhity se povaZuje za vcas
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu nebo pisemné piijeti reklamace a do 3 pracovnich dnti od
obdrZeni reklamace zacne s jejich odstraiovanim, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Bez
ohledu na to, zda bylo moZné zjistit vadu jiz difive, je zhotovitel povinen vadu v co mozné nejkratsi
technicky obhajitelné 1hité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou nebo vyménou
vadnych ¢asti zafizeni za nové Casti zafizeni, a to na vlastni ndklady, v€etné potfebné demontize a
montédze, dopravnich nakladt a nakladt za odborniky zhotovitele, ktef{ byli vyslani k provedeni opravy.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohod€ o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze
vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnt ode dne uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranén{
vady nebo uvede divody, pro které odmitd opravu pievzit.

4. V ptipadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezah4ji odstranovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné 1hité, je objednatel opravnén vadu po pfedchozim ozndmeni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, kterd mu piislusi na zdklad¢ zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem zpisobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi uddlostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zptsobené postupem podle nevhodnych pokynii, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoil souhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, mé se za to Ze pozaduje odstranéni vady dila a Ze nemuze pied
uplynutim dodate¢né priméfené lhiity, kterou je povinen poskytnout k tomuto tcelu zhotoviteli, uplatnit
jiné ndroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemné ozndmi objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté Ihtté.

8. Prokéze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zpiisobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhtta, resp., Ze vadu zptsobil
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nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé ndklady.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

1)

),

k)

D

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalenddini den prodleni s preddnim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni s nedodrzenim dil¢ich termint dle schvaleného harmonogramu
postupu praci

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstraiovanim vad a nedodé¢lkt
zjisténych v ramci piejimaciho fizeni nebo zavére¢né kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1.000 K¢

sy s

za kazdou vadu a zapocaty kalendafni den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zarucni 1hité ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady

v zaruéni 1hité ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendarni den prodleni s odstranénim
vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v¢asné nevyklizené stavenisté ve vysi 3.000K¢ za

kazdy zapocaty kalendafni den prodleni
smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti uloZenych mu touto smlouvou
ve vztahu k BOZP a zdkonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécimi predpisy, a to za kazdy jednotlivy
piipad ve vysi 50.000 K¢

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 16 ve vysi 50.000 K¢ za
kazdy jednotlivy ptipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v piipad€, Ze nevyzve objednatele zdpisem do
stavebniho deniku v dostatecném pfedstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to za kazdy jednotlivy ptipad 20.000 K¢

pro piipad nepfedloZeni harmonogramu postupu praci dle ¢l. III odst. 2 smlouvy o dilo zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢

pro piipad nepiedloZeni pojistné smlouvy dle €l. XII odst. 3 téchto obchodnich podminek zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢

pro piipad poruseni ¢l. II odst. 2 smlouvy o dilo zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy piipad

pokud objednateli bude kracena dotace z divodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni
finan¢ni kontroly tfetich osob a nedodrzeni archivace dokladd ve smyslu této smlouvy a dalSich
pozadavkil na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti
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dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi kracené dotace, kterd bude
stanovena poskytovatelem dotace

0) objednatel zaplati zhotoviteli tirok z prodlen{ s thradou faktury pfedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vySi dle vladniho nafizeni ¢. 351/2013 Sb., kterym se urcuje
vySe trokl z prodleni a ndkladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odménu likvidatora,
likvida¢niho sprdvce a Clena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstifkii pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdé&jsich predpisi, a to od 31. dne prodleni s thradou splatné faktury

2. Splatnost smluvnich pokut se sjedndva na tficet dnti ode dne doruceni jejich vytctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkéch nebo ve smlouvé o dilo, nenf dotéeno pravo opravnéné strany na ndhradu Skody zpiisobené
porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvn{ strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejitho vymahani na zakladé své
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zdvazku nebo pfed uplynutim lhity plnéni z diivodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednidnim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dale mize smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Ndvrh na zdnik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran. Objednatel mtize zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédet, pokud nastanou podminky dle § 223 zdkona.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zptsobem, miZe druhd strana bez zbyteéného odkladu od
smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné bez
zbyte¢ného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhita pro doruceni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob¢ strany 10 dnli ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dile uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a piesnd citace toho bodu obchodnich podminek, ktery ji k takovému kroku
opraviuje.

3. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednini
uvedend v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 (deset) kalendafnich dnt
b) delsf jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

c) v piipadé, Ze zhotovitel provddi dilo vrozporu se zaddnim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni
nedostatktl a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti ndlezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i ptes pisemné upozornéni objednatele
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neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

pravomocné ukonceni insolven¢niho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
tizeni

pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zdkona.

v jinych ustanovenich smlouvy o dilo nebo téchto obchodnich podminek uvedené divody.

4. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a)

b)

prodleni objednatele s pfeddnim stavenisté a zafizeni staveni$té vetsi jak deset kalendafnich dnti od
smluvné potvrzeného terminu
prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouveé dohodnutého platebniho rezimu delsim,

jak 30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti.

5. Dtsledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

C)

odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu viile o odstoupeni druhému tcastnikovi, smlouva
zanikd ke dni ucinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se v§ak nedotykd niaroku na ndhradu
Skody, pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vyssi moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; feSeni spord mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li v§ak
smluvni pokuta zdvislad na délce prodleni, nenartista jeji vyse po zaniku smlouvy

zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstranovani vad a nedod¢lkt, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupent, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupenti realizoval

odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdklad¢ ujedndni ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypotadaji své zdvazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a Cinnosti ocenénych dle zptisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zdloh a zpracuje
"dil¢i kone¢nou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnii od
obdrZeni vyzvani zah4jit "dil¢i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zdkladé
vystavené faktury.

6. V piipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodég, bude postupovéno dle ¢1. XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodaii urovnat jedndnim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné piislusSnym obecnym soudem.
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XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi priubézné Cislovanymi smluvnimi
dodatky, jezZ musi byt jako takové oznaleny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuZ smluvnimu reZzimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

1. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zdkonem a zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném piistupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Pokud zhotovitel pii zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem prumyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni - 1i opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vuéi objednateli, zhotovitel provede na své ndklady vyporadani majetkovych pomért.

XX. VYSSI MOC:

1. Za ptipady vys$i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné predviddny nebo odvraceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlen¢ informovat
pti vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a piedloZi ji o tom vhodné doklady piip. informace,
Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se ¥idi a vyklada dle zékoni platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012Sb.,
obcansky zakonik.
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