
Název Hodnota A Hodnota B

Akce Otrokovice - revitalizace autobusového nádraží
Projekt Zdravotní instalace PDPS
Investor Město Otrokovice
Z. č.
A. č.

Základní náklady
Dodávka a montáž 0,00

Hodinové zůčtovací sazby 0,00

Demontáže 0,00

Základní náklady celkem 0,00

Vedlejší náklady
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem 0,00

Provozní vlivy 0,00% ze zákl. nákl.celkem 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 20%

Základ a hodnota DPH 5% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců
721 - Vnitřní kanalizace 0,00

722 - Vnitřní vodovod 0,00

789 - HZS 0,00

VÝKOPOVÉ PRÁCE JSOU ZAHRNUTY VE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU

Vypracoval Ing. Petr Dočkal
Kontroloval

Datum Září 2021
Zpracovatel

CÚ 2021
Poznámka Uvedené ceny nezahrnují DPH

REKAPITULACE NÁKLAD Ů v Kč



Otrokovice-ZTI-VV.xls

Název Mj Počet Cena Cena celkem

721 - Vnitřní kanalizace
POTRUBÍ Z PVC V ZEMI
KG SYSTÉM 
DN 100 m 3,00 0,00

DN 125 m 18,00 0,00

ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE
V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760
VODOU
DO DN 125 m 21,00 0,00

PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI
V OBJEKTECH VÝŠKY
přes 6 do 12 m % 1,60 0,00

721 - Vnitřní kanalizace - celkem 0,00

722 - Vnitřní vodovod
POTRUBÍ PE100 RS SDR11
32x3 m 8,00 0,00

TLAKOVÉ ZKOUŠKY
do DN 50 m 8,00 0,00

PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ
do DN 80 m 8,00 0,00

POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI 
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ 
D 32 tl. 30mm m 1,00 0,00

722 - Vnitřní vodovod - celkem 0,00

789 - HZS
STAVEBNÍ PRÁCE
drobné práce hod 3,00 0,00

789 - HZS - celkem 0,00
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