

# REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč

Název	Hodnota A	Hodnota B
Akce	<b>Otrokovice - revitalizace autobusového nádraží</b>	
Projekt	<b>Zdravotní instalace</b>	<b>PDPS</b>
Investor	<b>Město Otrokovice</b>	
Z. č.		
A. č.		
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka a montáž	0,00	
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	
Demontáže	0,00	
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem		0,00
Provozní vlivy 0,00% ze zákl. nákl.celkem		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		
Základ a hodnota DPH 20%		
Základ a hodnota DPH 5%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
<b>Součty odstavců</b>		
721 - Vnitřní kanalizace	0,00	
722 - Vnitřní vodovod	0,00	
789 - HZS	0,00	
<b>VÝKOPOVÉ PRÁCE JSOU ZAHRNUTY VE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU</b>		
Vypracoval	<b>Ing. Petr Dočkal</b>	
Kontroloval		
Datum	<b>Září 2021</b>	
Zpracovatel		
CÚ	<b>2021</b>	
Poznámka	<b>Uvedené ceny nezahrnují DPH</b>	

Název	Mj	Počet	Cena	Cena celkem
<b>721 - Vnitřní kanalizace</b>				
<b>POTRUBÍ Z PVC V ZEMI</b>				
<b>KG SYSTÉM</b>				
DN 100	m	3,00		0,00
DN 125	m	18,00		0,00
<b>ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE</b>				
<b>V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760</b>				
<b>VODOU</b>				
DO DN 125	m	21,00		0,00
<b>PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI</b>				
<b>V OBJEKTECH VÝŠKY</b>				
přes 6 do 12 m	%	1,60		0,00
<b>721 - Vnitřní kanalizace - celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>722 - Vnitřní vodovod</b>				
<b>POTRUBÍ PE100 RS SDR11</b>				
32x3	m	8,00		0,00
<b>TLAKOVÉ ZKOUŠKY</b>				
do DN 50	m	8,00		0,00
<b>PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ</b>				
do DN 80	m	8,00		0,00
<b>POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI</b>				
<b>S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ</b>				
D 32 tl. 30mm	m	1,00		0,00
<b>722 - Vnitřní vodovod - celkem</b>				<b>0,00</b>
<b>789 - HZS</b>				
<b>STAVEBNÍ PRÁCE</b>				
drobné práce	hod	3,00		0,00
<b>789 - HZS - celkem</b>				<b>0,00</b>