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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Plánovaná výstavba PPO bude realizována ve volném terénu a na pozemcích v majetku, měs-

ta Otrokovice, Technické služby města Otrokovice a Povodí Moravy s. p. Celková délka všech 

úseků PPO je cca 1115 m. Podrobný výpis vlastníků dotřených pozemků stavbou je uveden v prů-

vodní zprávě v kapitole A.3 j).   

Zájmové území se nachází v jihozápadní části města Otrokovice v „cípu“ soutoku řek Moravy 
a Dřevnice. Plánovaná trasa protipovodňových opatření (dále jen PPO) začíná křižovatkou ul. 
K. Čapka a ul. Moravní a dále pokračuje podél silnice ul. K. Čapka až k areálu Technických 
služeb města Otrokovice (dále jen TSO). U administrativní budovy trasa PPO zahýbá téměř 
kolmo od ul. K. Čapka a kopíruje hranici pozemku TSO až k řece Dřevnici. Od Dřevnice trasa 
vede podél toku, proti proudu a je ukončena kousek od ul. K. Čapka ke které se opětovně 
trasa vrací.  
 
Zájmové území je zastavěno, vedou zde inženýrské sítě. Část trasy vede v souběhu 
s inženýrskými sítěmi a některé z nich také křižuje. Podrobný výpis křížení trasy PPO se sítěmi 
je uveden v tabulce v kapitole B.1 c). Navržená trasa PPO, která má charakter trvalé stavby 
vede zejména na pozemku TSO a kopíruje západní, jihozápadní, jižní a část jihovýchodní hra-
nice TSO. Podél ul. K. Čapka je navržena také konstrukce PPO, která ale nemá charakter 
stavby. Jedná se o mobilní prvky PPO.    
 
Terén celého zájmového úseku je rovinatý až mírně sklonitý a relativně přehledný s možným 
přístupem do prostor stavby. Přístup k zájmovému území bude realizován přes více komuni-
kací, a to z komunikace ul. K. Čapka a komunikace správce toku podél řeky Dřevnice. V zá-
jmovém území se místy nachází náletové dřeviny a vzrostlé stromy, různého stáří, druhu a 
kvality.  Dřeviny doplňují místy keře a souvislý travní porost.  

   

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeolo-

gický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V zájmové lokalitě proběhlo několik místních průzkumů za účelem ohledání lokality a několik 

místních šetření se správci inženýrských sítí. V lokalitě proběhlo dodatečné geodetické zamě-

ření.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V rámci stavby musí být dbáno zvýšené pozornosti vůči inženýrským sítím, které zasahují do 

prostoru výstavby. Veškeré sítě musí být před zahájením stavebních prací, zejména výkopů, 

lokalizovány a vytyčeny. Práce v jejich ochranných pásmech se budou provádět v souladu 
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s bezpečnostními předpisy a podmínkami jejich správce. Navržená trasa PPO je několikráte 

křížena stávajícími inženýrskými sítěmi. V níže uvedené tabulce jsou vypsány křížení i poloha 

vůči trase PPO se známými inženýrskými sítěmi.  

stani čení 
[m] druh inž. sít ě umíst ění 

sítě 
vlastník, provozova-

tel  

6*) VN podzemní  Eon 

20*) 
vodovod LT150 podzemní  

Moravská Vodáren-
ská  

38*) plynovod podzemní  RWE 
446 sdělovací kabel  podzemní  
462 sdělovací kabel  podzemní  
556 vodovod DN 100 podzemní  TSO 
559 vodovod DN 300 podzemní  TSO 

615 
dešťová kanali-
zace 1200/2500 podzemní  TSO 

631 
dešťová kanali-
zace podzemní  TSO 

635 VN podzemní  TSO  
710 VN nadzemní  Eon 
725 VN nadzemní  Eon 

955-965**) VN podzemní  Toma a.s. 
1033 šachta teplovodu  podzemní  Teplárna Otrokovice 

1042 
dešťová kanali-
zace podzemní  MAT 

1163**) teplovod podzemní  Teplárna Otrokovice 
1065**) teplovod podzemní  Teplárna Otrokovice 
1105 vodovod podzemní  Barum  

Staničení je číslováno od začátku PPO (křižovatka ul. Moravní a ul. K. Čapka) a je zaokrouhlena na celé metry; 

*) křížení s mobilními prvky PPO;  **) rozsah staničení je pouze orientační  

 

Zvýšené pozornosti bude nutno brát při výstavbě protipovodňové zdi vedoucí podél Dřevnice 

a silnice ve správě Povodí Moravy s. p. Trasa vede v těsné blízkosti kolektoru teplovodu, kde 

se nachází teplovod, vodovodní řad užitkové a pitné vody a optické kabely. Ke konstrukci 

kolektoru a přesné poloze není dostupná žádná oficiální dokumentace. Dle ústních informací 

správce kolektoru (Toma a.s.) je kolektor monolitický tubus betonován do ztraceného bed-

nění. Orientační vnitřní rozměry kolektoru jsou cca 1,2 x 1,8 m o tloušťce stěn, dna i stropu 

10 až 20 cm. Krytí kolektou zeminou je cca 0,4 až 0,7 m. V místě stavby je vytyčena poloha 

vnější hrany kolektoru (vzdálenější hrana od řeky Dřevnice). Nejmenší vzdálenost mezi touto 

hranou a navrženou trasou PPO je 0,9 m.   

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Navržená trasa PPO je mimo poddolovaná území. Část trasy PPO křižuje inundační zónu sta-

novenou v území plánu a v aktivní zónu v záplavovém území stanovenou příslušným vodo-

právním úřadem. Jedná se o území vymezení jihozápadní a severozápadní hranicí areálu TSO.  
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové po-

měry v území 

Navržená stavba nemá vliv na okolní stavby a objekty. Pozemky dotčené prováděním stavby 
budou uvedeny do původního stavu. Stavba bude mít nepatrný vliv na odtokové poměry 
v území. Z výsledku hydrotechnického 1D hydrotechnického modelu (hodnotící vliv nové 
konstrukce PPO na průběh hladin povodňových průtoku) vyplývá, mírné zvýšený hladin při 
průchodu Q100 řekou Moravou. V inundačním území dojde ke z výšení hladiny o 9 cm. 
V úrovni lávky přes Moravu dojde ke zvýšení hladiny o 8 cm. Při návrhové povodni Q100 řeky 
Moravy bude spodní konstrukce láky (na začátku úseku) 12 cm nad hladinou.  Výsledky hyd-
raulického modelu viz příloha č. COF/H/102a. 
Charakter díla při bezporuchovém provozu neovlivní ekologickou stabilitu prostředí. Hlavní-
mi prvky navrhovaného díla jsou zemní práce, terénní úpravy a betonářské práce. Pracovní 
úkony budou prováděny na volném prostranství.  
 
Trasa PPO se nachází převážně v intravilánu západní a jihozápadní části města Otrokovice na 

okraji katastrálního území. 1. Část PPO tvoří pomyslnou hranici mezi průmyslovou zónou a 

prostory určené k rekreaci (nachází se zde park, cyklostezka, zahrádkářská kolonie, loděnice, 

sportovní hřiště a klubovna skautů aj.). 

 

Při realizaci stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na život-

ní prostředí. Jedná se hlavně o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací – omezit 

na nezbytnou míru plochy pro provádění stavby a ochránit stávající zeleň. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Předmětná stavba PPO vyžaduje místy demontáž stávajícího oplocení areálu TSO, bourací 

práce opěrných zídek, zemní práce (zejména na jihozápadní hranici pozemku areálu TSO), 

kácení náletových dřevin a kácení vrostlých stromů. Náletové dřeviny a stromy mohou být 

káceny pouze v období vegetačního klidu a se souhlasem příslušného odboru životního pro-

středí. Podrobné podmínky ohledně kácení dřevin viz 189/2013 – Vyhláška o ochraně dřevin 

a povolování jejich kácení.  

Trasa PPO je převážně vedena v místech travního porostu. Zasažené travní porosty stavbou, 

mimo zpevněné plochy budou po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu 

ohumusováním, popřípadě osetím travním semenem.  
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků urče-

ných k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Požadavky na zábor (trvalý ani dočasný) pozemků určených k funkci plnění lesa nevzniká. 

Zábory dočasné i trvalé vznikají na pozemcích zemědělského půdního fondu. V následující 

tabulce jsou uvedeny pozemky, kterých se to týká.    

 

Parcela 
č.  

Obec 
Katastrální 

území  
Výměra 

[m2] 

Výměra 
- Trvalý 
zábor 
[m2] 

Výměra - 
Dočasný 
zábor[m2 

Druh po-
zemku  

Vlastník 
pozemku  

425/6 Otrokovice Otrokovice 1827 687 1594 zahrada 

Technické 
služby 

Otrokovice 
s.r.o.  

425/1 Otrokovice Otrokovice 20377 48 1446 zahrada  
město 

Otrokovice 

425/4 Otrokovice Otrokovice 8255 2 161 zahrada 
město 

Otrokovice 

425/5 Otrokovice Otrokovice 9909 2 34 
trvalý 
travní 
porost 

město 
Otrokovice 

pozn.: výměry trvalého a dočasného záboru jsou zaokrouhleny nahoru na celé metry 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Přístupy ke staveništi jsou po ul. K. Čapka. Dále kolem areálu TSO mohou být využity komu-

nikace v zahrádkářské oblasti, části cyklostezky a komunikace Povodí Moravy s. p. Část seve-

rozápadní hranice areálu TSO, po níž má vést část trasy PPO, není přístupná ze strany za-

hrádkářské kolonie. V této části budou muset být přístupy realizovány z vnitřního prostoru 

areálu TSO. Nicméně, stavbou budou částečně zasaženy i pozemky zahrádkářské kolonie. 

Přístupy na komunikace, které nejsou ve správě investora, musí být před zahájením stavby 

projednány a schváleny jejich správci, nebo vlastníky. V místech, kde trasa PPO křižuje 

ochranná pásma inženýrských sítí, musí být práce uzpůsobeny v souladu s obecnými pod-

mínkami prací v ochranném pásmu a podmínkám danými správce inženýrských sítí. Jedná se 

zejména o část trasy PPO podél řeky Dřevnice, která vede v ochranné pásmu VN a podél ko-

lektoru s teplovodem, sdělovacími, optické kabely, vodovodní řad aj. Dále u jihozápadní hra-

nice areálu TSO, křižuje trasa nadzemní VN, stejně tak na ul. K. Čapka. Ostatní křížení inže-

nýrských sítí viz kap. B1) c).    
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Navrhovaná stavba je stavbou samostatnou, která není věcně podmíněna další stavbou. 
Stavba může probíhat kontinuálně po jednotlivých úsecích.  
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby PPO je ochrana území (areálu TSO, městské část Bahňák – Baťov a přilehlé 
průmyslové zóny), osob a majetku proti povodním a s nimi spojenými negativními účinky 
vyvolané povodňovými průtoky v řekách Morava a Dřevnice, a to jednotlivě, nebo i součas-
ně.   
Projekt řeší protipovodňovou ochranu s ohledem na maximální omezení zhoršení kapacit-
ních a průtokových poměrů v korytě řek Moravy a Dřevnice. Za běžných průtoků nebudou 
parametry koryta (kapacitní a průtokové poměry) vůbec ovlivněny. Za povodňových průtoků 
dojde v některých místech ke zvýšení hladiny.  
 
Z výsledku 1D modelu, vyplývá, že zájmová území nejsou dostatečně ochráněna proti návr-
hové povodni Q100 z řek Moravy a Dřevnice. Přestože téměř celé území je výš, než úroveň 
hladiny návrhové povodně. Jedná se zejména o navýšený násep ul. K. Čapka, vybudované 
opěrné zdi v severozápadní části areálu TSO a zemní hráze v západní a jihozápadní části areá-
lu TSO. Tyto konstrukce jsou dodatečně zbudovány, není k nim žádná technická dokumenta-
ce a neodpovídají konstrukčním zásadám konstrukcí PPO. Tyto konstrukce budou v rámci 
stavebních prací odstraněny a nahrazeny novými konstrukcemi PPO. Z jihovýchodní strany, 
podél řeky Dřevnice, není areál TSO chráněn proti návrhové povodni. Úroveň hladiny je výš, 
než okolní terén.  
 
Ochrana území před povodňovými průtoky z řek Dřevnice a Morava je navržen na návrhovou 
hodnotu průtoku Q100. Návrhová povodeň hodnoty Q100 byla zvolena s ohledem na nutnou 
míru ochrany osob a majetku. Hodnota stoletého průtoku řeky Dřevnice je Q100_D = 295 m3s-1 

(měrný profil Dřevnice pod Rackovou), pro řeku Moravu je uvažována hodnota Q100_M = 
840 m3s-1 (měrný profil Morava nad Dřevnicí). Podkladem pro návrh výškové úrovně PPO 
byly výsledky hydraulického 1D modelu, zpracované firmou Povodí Morava s. p. Model vý-
počtu průběhu hladin byl proveden nerovnoměrným, neustáleným prouděním, pomocí pro-
gramu Mike11. Modelem byly prověřeny a vypočítány dva návrhové stavy, z nichž byl vy-
brán ten méně příznivý (tzn. ten s vyšší úrovní hladiny Q100) a ten byl ve studii brán jako 
návrhový stav (návrhová povodeň) pro výškové umístění PPO. První modelový stav počítá 
průběh hladin pro návrhový stav řeky Moravy Q100_M = 840 m3s-1 a doplněk průtoku řeky 
Dřevnice do Q100_D = 295 m3s-1  těsně pod soutokem obou řek. Tento modelový stav je sta-
vem návrhovým PPO. Druhý modelový stav, počítá průběh hladin pro návrhový stav řeky 
Dřevnice Q100_D = 295 m3s-1  a doplněk průtoku do 295 m3s-1  z řeky Moravy.  
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Výšky konstrukce PPO v úsecích podél řeky Moravy jsou dány výškou hladiny vody odpovída-
jící návrhové povodni navýšené o bezpečnostní rezervu. Výšky konstrukcí PPO podél řeky 
Dřevnice jsou dány úrovní hladiny návrhové podvodně navýšené o bezpečnostní rezervu 
v profilu řeky Moravy (staničení 165.455 km). Je to proto, že zde hrozí riziko vzdutí řeky Mo-
ravy nad hladinu řeky Dřevnice. Výsledné jednotlivé výšky hladiny vody návrhové povodně 
v zadaných profilech, byly navýšeny o hodnotu 0,5 m – bezpečnostní rezerva. Toto převýšení 
zohledňuje nejistoty s hydrologickými podklady, možnou nepřesnost geodetických podkladů, 
metod zvolených hydrotechnických výpočtů aj. Hodnota 0,5 m je hodnotou zvolenou 
v platném znění vyhlášky č. 590/2002 Sb. a ČSN 75 2101. 
 
Návrhová povodeň - Dřevnice        Q100 = 295 m3/s 
Návrhová povodeň - Morava        Q100 = 840 m3/s 
Bezpečnostní rezerva nad úroveň Q100     0,5 m 
Délka železobetonových zdí včetně přechodových konstrukcí  cca 461 m  
Délka zemní hráze        cca 243 m 
Celková délka mobilního hrazení      cca 64 m  
Délka úseku – část I.         cca 438 m 
Délka úseku – část II.         cca 677 m 
Délka úseku celková         cca 1115 m 
Úroveň koruny PPO – ZÚ       187,14 m n. m. 
Úroveň koruny PPO – KÚ       185,51 m n. m. 
Spád konstrukce PPO         1,63 m  
 
Pozn.:  
Výškový systém - Balt po vyrovnání, souřadnicový systém S-JTSK. 
délkové míry jsou zaokrouhleny na celé metry nahoru.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navržené řešení PPO vychází ze stávajících urbanistických vazeb. Stavba PPO tyty vazby re-
spektuje a nenarušuje. V případě mimořádných situací, jakými jsou povodně, mohou být 
částečně, nebo úplně některé vazby dočasně narušeny. Možnost napojení na stávající do-
pravní infrastrukturu je za běžných vodních stavů nenarušena.  

 

b) architektonické řešení, kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Konstrukce PPO je stavbou liniovou s konstrukčně i materiálově dělenými úseky. Stavba ne-
bude působit jednolitě, protože je členěna. Po délce se mění a v jednotlivých úsecích kon-
strukční uspořádání, tvar i použité materiály. Základními architektonickými prvky jsou že-
lezobetonová zeď, nebarvená s možností otisku struktury na povrchu. Tloušťka žb zdi je jed-
notná 0,3 m s proměnlivou výškou a obdélníkovým příčným řezem nadzemní části konstruk-
ce. Dalším prvkem je zemní hráz lichoběžníkového průřezu, se sklonem návodní strany svahu 
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1:2,5 a sklonem vzdušní strany 1:2. Oba svahy budou opevněny zatravněním. Výška zemní 
hráze je proměnlivá. Konstrukce zemní hráze s výškou do 2 m má korunu hráze širokou 2m .   

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Stavba PPO není stavbou technologickou ani výrobní. Součástí PPO jsou i mobilní hradící 
konstrukce, které nejsou za běžných vodních stavů instalovány. Tyto mobilní konstrukce se 
instalují před hrozící povodní, a to dle provozního řádu, schválený příslušným vodoprávním 
úřadem.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Jedná se o liniovou stavbu částečně na volně přístupných pozemcích podél ul. K. Čapka a 
v těsné blízkosti toku řeky Dřevnice. Dále částečně na pozemcích TSO v oploceném areálu. 
Přístup ke konstrukcím PPO nevyžaduje žádné zvláštní bezpečnostní opatření. Provoz za po-
vodně bude řízen dle schváleného provozního řádu.   

B.2.6 Základní technický popis staveb 

Stavba PPO je stavbou vodohospodářskou a má za účel ochranu městské části Otrokovice – 
Bahňák, kde se nachází průmyslový areál a sídliště Baťov. PPO je stavbou liniovou, která na 
své délce mění konstrukční, materiálové i směrové uspořádání. Stavba PPO je rozdělena do 
dvou částí a ty jsou členěny na stavební objekty.   
 
Stavební konstrukční prvky PPO jsou železobetonové zídky a zemní hráze. Konstrukčními 

prvky nestavebními jsou prvky mobilního hrazení. 

Stavba je navržena na dvě části. Část I. PPO bude chránit zejména přilehnou část průmyslo-

vého areálu severně od ul. K. Čapka a částečně městskou část Bahňák – Baťov. Část II. PPO 

bude chránit areály firem TSO, Mat a další.  

Část I. – staničení cca 0 až 438 m (konstrukce PPO podél ul. K. Čapka) 
 
SO 01 – mobilní hrazení (křižovatka ul. Moravní a ul. K. Čapka)  

  
Část II. – staničení cca 438 až 1115 [m]  

 
SO 02 – Železobetonová zeď I.(u administrativní budovy TSO) 
SO 03 – Zemní hráz I. 
SO 04 – Mobilní hrazení (vjez do areálu firmy TSO) 
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SO 05 – Zemní hráz II. 
SO 06 -  Mobilní hrazení (přístup na komunikaci správce toku) 
SO 07 – Železobetonová zeď II. (podél Dřevnice) 
 

ČLENĚNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A JEJICH DÉLKY 
 

ČÁST 
 

SO Délka *) [m] 

I. SO 01 55 

II. 

SO 02 278 
SO 03 68 
SO 04 5 
SO 05 174 
SO 06 4 
SO 07 129 

*) délky stavebních objektů jsou zokrouhleny nahoru na celé metry nahoru 

 

Část I.  

V těchto místech bude použito mobilních hradících prvků – pytlování, které bude umístěno 

mezi ul. K. Čapka a navýšeným náspem. Jedná se o staničení cca 0 až 55 m. Zbytek části I. 

(staničení 55 – 438 m) je bez použití PPO. Úroveň komunikace ul. K. Čapka je výš, než je 

Q100+0,5.  

 

Část II.  

Začátek úseku je ve staničení cca 438 m. Ve staničení cca 497 – 562 m je nutno zbourat stá-

vající betonovou zeď délky cca 65 m a ve staničení cca 562– 648 m je zbudována zemní hráz 

v délce cca 86 m.  Hráz bude odtěžena na původní rostlý terén a v tomto úseku nahrazena 

železobetonovou zdí, která bude navazovat na úseky nových zdi před a za úsekem odtěžené 

hráze. Celková délka nové zdi ve staničení cca 438 – 722 m.    

 

U cyklostezky (jihozápadní strana areálu TSO) je značný pokles terénu. Proto je v tomto místě 

navržena zemní hráz v délce cca 242 m. Tato zemní hráz je rozdělena na dva stavební objekty 

o délkách cca 68 a 174 m. Mezi těmito zemními hrázemi je navržen vjezd do areálu (ze strany 

cyklostezky). Tento vjezd bude hrazen mobilními prvky PPO o délce cca 5 m.  Zemní hráz ko-

píruje hranice pozemku areálu až ke stávající bráně u jihovýchodní strany areálu. Brána a 

vjezd na pozemek na konci zemní hráze bude zachován. Před bránou bude zemní hráz ukon-

čena přechodovým železobetonovým objektem, který je součástí objektu. Přechodový objekt 

tvořený železobetonovou zdí přecházející silnici správce toku (Povodí Moravy s. p.). V místě 

silnice je navržená železobetonová zeď přerušena. Za povodně bude hrazena mobilními prv-

ky PPO o délce cca 4 m. Dále pokračuje železobetonová zeď po pravém břehu Dřevnice (cca 

987 – 1115 m), proti proudu a po pravé straně silnice Povodí Moravy s.p. Železobetonová 
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zeď je navržena umístit mezi silnicí Povodí Moravy a kolektorem inženýrských sítí. Délka toho 

úseku je cca 129 m.   

 

Konstrukční a materiálové řešení: 

• Železobetonové zídky 

Konstrukce protipovodňových zdí je železobetonová, založená pod úrovní rostlého terénu. 

Základ železobetonové zdi bude umístěn minimálně v nezámrzné hloubce. Blíže viz popis 

příslušného stavebního objektu. 

• Zemní hráz 

Konstrukce zemní hráze je založena pod úrovní rostlého terénu. Materiál zemní hráze bude 

určen dalších navazujících stupních projektové dokumentace, s ohledem na dostupnost 

vhodného materiálu pro sypání hráze v blízkém okolí. Blíže viz popis příslušného stavebního 

objektu. 

• Mobilní hrazení  

Mobilními hradícími prvky jsou alternativně navrženy tzv. pytlováním (kladení pytlů plněných 

pískem), dřevěné, nebo kovové hradící konstrukce.  

 

Konstrukční a materiálové řešení bude detailně řešeno v navazujících stupních projektové 

dokumentace, tak aby dostatečně a bezpečně odolávalo účinkům povodně (hydrostatický 

tlak, vodotěsnost, ledové účinky, účinky pláví apod.). Blíže viz popis příslušného stavebního 

objektu. 

 

SO 01 – mobilní hrazení (křižovatka ul. Moravní a ul. K. Čapka)  
Mobilní hradící konstrukce, nejsou za běžných vodních stavů instalovány. Tyto mobilní kon-

strukce se instalují před hrozící povodní, a to dle provozního řádku. Prvky mobilních kon-

strukcí jsou navrženy tzv. pytlováním (kladení pytlů na sebe plněných pískem). Návrh mobil-

ních prvků PPO v těchto místech je z důvodu konfigurace terénu, prostorového uspořádání 

uzlu cyklostezky, chodníků a výskytu vodovodu. S ohledem na tyto omezující faktory bylo 

navrženo jednodušší a levnější opatření PPO.    

 

SO 02 - železobetonová zeď I. a SO 07- železobetonová zeď II. 

Konstrukce zdí je navržena jako zeď železobetonová monolitická, která je založena pod úro-

veň zámrzné hlouby, betonovaná do bednění s těsněním pracovních i dilatačních spár. Zá-

kladová patka zdi bude betonována na podkladní beton. Předpokládaná šířka zdi je 

v nadzemní části navržena v šířce 30 cm. Výška zdí je proměnlivá a mění s úrovní hladiny ná-

vrhového průtoku navýšeného o bezpečnostní rezervu. Obecně platí, že zeď je převýšena o 

0,5 m úroveň hladiny návrhové povodně (Q100). 
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SO03  – Zemní hráz I. a SO05 – Zemní hráz II.   

Zemní hráze jsou navrženy v jižní a jihozápadní části areálu TSO. V místě trasy zemní hráze 

jsou deponie zeminy, které bude nutno odtěžit a přesunout. Materiál zemní hráze bude ur-

čen v dalších navazujících stupních projektové dokumentace, s ohledem na dostupnost 

vhodného materiálu pro sypání hráze v blízkém okolí. Zemní hráze jsou navrženy ve tvaru 

lichoběžníka v příčném řezu. Návodní strana hráze je ve sklonu 1:2,5 a vzdušní strana ve 

sklonu 1:2. Výška hráze je proměnlivá a mění s úrovní hladiny návrhového průtoku navýše-

ného o bezpečnostní rezervu a úrovní terénu, kde bude hráz založena. Převýšení je 0,5 m 

nad úroveň hladiny návrhové povodně (Q100). Koruna hráze je navržena o minimální šířce 2 

m, jako nepojízdná. Zemní hráz bude založena pod úroveň rostlého terénu na tzv. ozub. Kon-

strukce hráze bude homogenní. Hráz bude sypána a hutněna po vrstvách. Návodní, vzdušní 

líc i koruna hráze bude po dosypání zpevněna zatravněním (drnování). Na začátku a konce 

zemních hrází budou vystavěny přechodové železobetonové konstrukce, které budou zajiš-

ťovat přechod mezi zemními hrázemi a ostatními konstrukcemi, jako mobilní hrazení a že-

lezobetonová zeď PPO.  

 

Přechodové železobetonové konstrukce budou založeny pod úroveň zámrzné hloubky na 

podkladním betonu. Pracovní a dilatační spáry budou vodotěsně utěsněny. Spojovací (pře-

chodové) konstrukce, které budou ve styku se zemní hrází, budou navrhnuty upraveny tak, 

aby zemina gravitačně přiléhala ke konstrukcím. Tímto se zamezí možnému vzniku kaveren 

ve svislých spojích mezi zeminou a železobetonovou konstrukcí. Železobetonové konstrukce, 

které budou umístěny pod úrovní terénu, budou ošetřeny vodoodpudivým nátěrem. Návrh 

betonové směny, případně její ošetření, bude řešen v navazujícím stupni s ohledem na vý-

skyt a agresivitu podzemní vody a prostředí.  

 

Konstrukce nutné k zajištění křížení s inženýrskými sítěmi budou řešeny detailně a individu-

álně v navazujících stupních projektové dokumentace. 

 

SO 04 – Mobilní hrazení (vjezd do areálu TSO) a SO 06 – Mobilní hrazení (přístup na komu-

nikaci správce toku) 

Hradící konstrukce – hradidla jsou navržena k hrazení vjezdů. Hradidla budou vkládány do 

ocelových drážek, které budou zabetonovány do přechodových konstrukcí zemních hrází a 

do železobetonové zdi. První vložené hradidlo bude opřeno o ocelový dosedací práh, který 

bude založen pod úrovní terénu a zabetonován. Těsnění mezi jednotlivými hradidly a dose-

dacím prahem, bude realizováno pomocí gumových těsnění aktivovaných vlastní váhou hra-

didel a tlakem vody na konstrukci.  

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Součástí stavby nejsou žádná technická ani technologická zařízení. 
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B.2.8 Požární bezpečnostní řešení 

Z hlediska požární ochrany se stavba neposuzuje, neboť se jedná o objekty bez požárního 
rizika. 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a)  výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných pro-

storů 

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

včetně stanovení požadavků pro provedení stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. 
 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 

možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba nemá nároky na energie. Vzhledem k tomu se hospodaření s energiemi neřeší. 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Hygiena a ochrana zdraví při práci bude specifikována provozními pokyny a příkazy vydanými 
provozovatelem jako součást provozního řádu. 

Provoz stavby nenese zvýšená bezpečnostní rizika, kromě rizik, která jsou běžná při údržbě 
vodních toků. Toto je řešeno v rámci standardních bezpečnostních opatření provozovatele a 
provozního řádu. 

Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Navrhovanou stavbu, která se týká výstavby PPO, není třeba chránit proti případnému proni-
kání radonu, bludným proudům a hluku. Výstavbou PPO bude vytvořena ochrana městské 
části Otrokovice – Bahňák a budou zanedbatelně změněny průtokové poměry v toku.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, 

Stavba není žádným způsobem napojena na stávající technickou infrastrukturu. V místech 
křížení trasy PPO a inženýrských sítí se jí bezprostředně dotýká. Tato křížení budou 
v následujících stupních řešena individuálně, pro každé křížení zvlášť.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Protože stavba nemá nároky na připojení technické infrastruktury, připojovací rozměry ani 
výkonové kapacity se neřeší. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Současný přístup do zájmového území bude zachován. Příjezd na staveniště bude umožněn 
ze dvou hlavních směrů, a to z křižovatky ul. K. Čapka a ul. Moravní (ze strany sídliště Baťov) 
a u křižovatky ul. tř. Tomáše Bati a z ul. K. Čapka (podél Dřevnice – ve směru toku). Dále bude 
obsluha staveniště možná ze silnice ve správě Povodí Moravy s. p., která vede podél areálu 
TSO, kafilérie a Dřevnice. Dále pak po cyklostezce č. 47 a silnice k zahrádkářské kolonii, lodě-
nici a klubovny skautů vedoucí z ul. K. Čapka. Pro realizaci stavby a využití veřejně přístup-
ných prostor je nutno zajistit zvláštní užívání místních komunikací, chodníků a jiných prostor, 
všude tam, kde se stavba těchto komunikací dotkne. 



 

    Strana 16  

 A.č.: COF/H/102 

 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Přístupy pro účely údržby a provozu navržených konstrukcí PPO budou využity stávající ko-
munikace. Ze severu z ul. K. Čapka, z východu z komunikace správce toku vedoucím podél 
východní hranice areálu TSO, MAT a Dřevnice. A z jihu a jihozápadu může být užita cyklos-
tezka. Dále pak budou pro přístup k PPO využity komunikace uvnitř areálu TSO.  
 

c) doprava v klidu. 

Doprava v klidu se pro tuto stavbu neřeší. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení výstavby konstrukce PPO, budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do pů-
vodního stavu. Budou zatravněny a doplněny výsadbou stromů, keřů dle požadavku odboru 
životního prostředí. Detailní řešení rekultivace bude řešeno v následujících stupních PD.  
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Provoz zrealizovaných opatření a úprav nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Stav-
ba má zanedbatelný vliv na odtokové poměry. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

S ohledem na umístění trasy PPO, stavba nebude mít zásadní vliv na krajinu a přírodu. V rámci pro-

jektu budou káceny náletové dřeviny a porosty.  

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nezasahuje do chráněných území Natura 2000. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA není v rámci projektu prováděno. Orgán OOPaK neshledal 

důvody k podání Oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb. a zahájení zjišťovacího řízení. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

V rámci navrhované stavby se nenárokují žádná nová ochranná pásma. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Jedná se o liniovou stavbu částečně na volně přístupných pozemcích. Staveniště budou pro-
tínat komunikace, chodníky i inženýrské sítě. Zhotovitel, který bude práce provádět, nesmí 
ohrozit zdraví a bezpečnost občanů. Bezpečnostní opatření se budou především týkat zabez-
pečení výkopových prací, zabezpečení příjezdových cest na staveniště, kácení a prořezávání 
stromů a přístupu na jednotlivé úseky staveniště. 
Základním právním dokumentem, který je zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a reali-
zaci výstavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění předpisů pozdějších a dále všechny právní a ostatní předpisy, které 
rozpracovávají a konkretizují ustanovení Zákoníku práce jako je např. zákon č 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky BOZP při práci, NV č. 591/2006 Sb., o minimálních poža-
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davcích na BOZP při prací na staveništích, a NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky a další opatření podle konkrétních podmínek staveniště. Mimo to bude zhotovitel 
dodržovat veškerá nařízení a pokyny vedoucího stavby, která budou zhotoviteli sdělena od-
povídající dohodnutou formou (např. seznámení s provozním řádem stavby při předávání 
staveniště nebo při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů apod.) a organi-
zační a technické požadavky globálního minima bezpečnosti práce závazného pro všechny na 
stavbě. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu je ve shodě 
s dopravním řešením stavby viz odstavec B.4 a).  
 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Prostor staveniště bude zhotovitelem bezpečně ohraničen, a to i na provizorně přístupných 
vozovkách výstražnou fólií. Na volných prostranstvích provede zhotovitel označení stavenišť 
bezpečnostní fólií, případně zábranami a označí tabulkami s názvem zhotovitele a názvem 
akce. 

Při realizaci nebudou bourány žádné stávající obytné budovy. V případě nemožnosti využití 
stávajících opěrných zdi jako konstrukce PPO, budou zbourány. Předpokládá se lokální kácení 
stromů a mýcení křovin. Rozsah bude specifikován v příslušných stavebních objektech 
v dalších stupních dokumentace. Plán výsadby nových stromů a keřů. Toto bude podrobněji 
řešeno v dalších stupních dokumentace. 

Zasažené travní porosty budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu a osety 
trávou. 

Při realizaci stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na život-

ní prostředí. Jedná se hlavně o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací – omezit 

na nezbytnou míru plochy pro provádění stavby a ochránit stávající zeleň. Zachovávané dře-

viny budou chráněny před poškozováním a ničením, při ochraně dřevin bude přihlédnuto 

k ČSN 83 9061 

Dodavatelské organizace jsou povinny dodržovat zejména tato opatření: 
• Při výstavbě používat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené přede-

psanými kryty pro snížení hluku. 
• Zabezpečit plynulou práci stavebních strojů, dostatečným nasazením dopravních pro-

středků. V průběhu přestávek zastavovat motory stavebních strojů. 
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• Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin 
ve výfukových plynech. 

• Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě. 
• Omezit stání a pojezd vozidel mimo zpevněné plochy. 
• Při výjezdu na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol, a znečištění na komunika-

cích ihned odstraňovat. 
• Udržovat pořádek na staveništích, materiály ukládat na vyhrazených místech. 
• V max. míře chránit stávající zeleň - nutno dodržet ČSN DIN 18 920 
• Veškeré případné manipulace s vodami závadnými látkami po dobu stavby musí být 

prováděny tak, aby  bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy či 
toku 

• Prováděním stavebních prací nesmí dojít k porušení vodního toku. Podél vodního to-
ku a v korytě vodního toku nesmí být ukládán výkopek ani jiný materiál. 

 

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Staveniště má při provádění nároky na trvalý i dočasný zábor pozemků. Dočasné zábory po-
zemků pro zařízení staveniště, deponie a mezideponie se uvažují v jednotlivých úsecích pře-
devším na přilehlých pozemcích města Otrokovice a areálu firmy TSO.  

Parcela 
č.  

Obec 
Katastrální 

území  
Výměra 

[m2] 

Výměra 
- Trvalý 
zábor 
[m2] 

Výměra -  
Dočasný 
zábor[m2] 

Druh 
pozemku  

Vlastník pozem-
ku  

425/7 Otrokovice Otrokovice 1588 2 205 
ostatní 
plocha  

město Otrokovice 

445/2 Otrokovice Otrokovice 2088 37 776 
ostatní 
plocha 

ČR s právem 
hosp. Povodní 

Moravy s.p.  

2352/4 Otrokovice Otrokovice 10587 - 180 
ostatní 
plocha 

ČR s právem 
hosp. Povodní 

Moravy s.p.  

2352/12 Otrokovice Otrokovice 2185 - 63 
ostatní 
plocha 

MAT, spol. s.r.o. 

2352/13 Otrokovice Otrokovice 580 - 35 
ostatní 
plocha 

MAT, spol. s.r.o. 

2352/14 Otrokovice Otrokovice 1164 - 64 
ostatní 
plocha  

Režný Břetislav 

2352/15 Otrokovice Otrokovice 80 - 13 
ostatní 
plocha  

Technické služby 
Otrokovice s.r.o. 

2352/11 Otrokovice Otrokovice 8368 1287 4108 
ostatní 
plocha  

Technické služby 
Otrokovice s.r.o. 

425/6 Otrokovice Otrokovice 1827 687 1594 zahrada 
Technické služby 
Otrokovice s.r.o.  

3542 Otrokovice Otrokovice 511 2 516 
ostatní 
plocha  

Technické služby 
Otrokovice s.r.o. 

2352/9 Otrokovice Otrokovice 9184 746 2496 
ostatní 
plocha  

Technické služby 
Otrokovice 

425/1 Otrokovice Otrokovice 20377 48 1446 zahrada  město Otrokovice 
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425/22 Otrokovice Otrokovice 9399 13 954 
ostatní 
plocha  

Technické služby 
Otrokovice s.r.o. 

2303/1 Otrokovice Otrokovice 7520 7 207 
ostatní 
plocha 

město Otrokovice 

425/4 Otrokovice Otrokovice 8255 2 161 zahrada město Otrokovice 

425/27 Otrokovice Otrokovice 1300 2 53 
ostatní 
plocha  

město Otrokovice 

425/5 Otrokovice Otrokovice 9909 2 34 
trvalý 
travní 
porost 

město Otrokovice 

446/1 Otrokovice Otrokovice 4958 2 55 
ostatní 
plocha  

město Otrokovice 

427/40 Otrokovice Otrokovice 42 3 43 
ostatní 
plocha  Lesy ČR 

427/39 Otrokovice Otrokovice 2830 2 72 
ostatní 
plocha  

Lesy ČR 

427/23 Otrokovice Otrokovice 1818 - 58 
ostatní 
plocha  

město Otrokovice 

pozn.: výměry trvalého a dočasného záboru jsou zaokrouhleny nahoru na celé metry 

 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy 

Stavba si vyžádá zemní práce v podobě srovnání terénu, skrývky a výkopové práce v oblasti 
půdorysného průměru konstrukce PPO.  
 
Předpokládaný objem zemních prací      3700 m3 
Předpokládaný objem bouracích prací      750 m3 
Předpokládaný objem betonových konstrukcí     385 m3 
Mobilní hrazení – „pytlování“      55 m 
Mobilní hrazení – ostatní konstrukce      9 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně 10/2016 
Vypracoval:  Ing. Kohoutek Lukáš  
Kontroloval: Zamazal Václav 


