

Zadavatel: město Otrokovice
Se sídlem: náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Zastoupený: Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
IČ: 00284301

č.j.: 4/O/2024047

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 10.07.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 **- posun lhůty pro podání nabídky -**



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ITI
Zlínské aglomerace
investice s nadhledem

Název veřejné zakázky:	Otrokovice – rekonstrukce místní komunikace Čechova a Základní technické vybavení – lokalita Laziště, Otrokovice
Ev. číslo veřejné zakázky:	2024047
Předmět veřejné zakázky:	<input checked="" type="checkbox"/> stavební práce <input type="checkbox"/> dodávky <input type="checkbox"/> služby
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele:	https://zakazky.otrokovice.cz/profile_display_2.html

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 54 odst. 5, § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1: Týká se SO 001:

Ve výkazu výměr je uvedena pol. č. 121151123 – Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m², tl. vrstvy 200 mm o výměře 415 m² (což činí 83 m³ ornice). Množství vodorovného přemístění a uložení ornice na deponii však činí 415 m³ (viz pol. č. 162306111 a 171251201).

Žádáme o vyjasnění uvedeného rozporu.

Odpověď č. 1 :

Ve výkazu výměr byla opravena plocha skřívky ornice s drobnou úpravou přemístění a uložení. Zadavatel poskytuje upravenou přílohu č. 5 - Soupis prací, dodávek a služeb změna č. 2 ze dne 10.07.2024.

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2: Týká se SO 102.2:

Ve výkazu výměr je uvedena pol. č. 34894213R – Z. Není uveden popis položky a není zřejmé jaké práce jsou obsahem této položky.

Žádáme o doplnění popisu této položky.

Odpověď č. 2 :

Ve výkazu výměr byla odstraněna blokace popisu položky č. 34894213R. Zadavatel poskytuje upravenou přílohu č. 5 - Soupis prací, dodávek a služeb změna č. 2 ze dne 10.07.2024.

Dotaz č. 3:

Dotaz č. 3: Týká se SO 101 – Část A a SO 102.1 – Část B:

Ve výkazu výměr je uvedena pol. č. 89126792R – Úprava podzemního hydrantu, viz. výkresová dokumentace. V zadávací dokumentaci uvedená dokumentace schází.

Žádáme o doplnění této výkresové dokumentace.

Odpověď č. 3:

Text - viz výkresová dokumentace - se vztahuje ke grafické značce hydrantu a její poloze v situačním výkresu.

Počty upravovaných hydrantů:

SO 101 ČÁST A - MK LAZIŠTĚ A MK ČECHOVA - 2ks

SO 102.1 ČÁST B - MK ČECHOVA - 4ks

Dotaz č. 4:

Součástí zadávací dokumentace je projektová část objektů SO 401, 402, 411 a 421. Pro tyto objekty není k dispozici slepý rozpočet.

Jsou tyto objekty součástí výběrového řízení?

Odpověď č. 4:

Objekty SO 401, 402, 411 a 421 nejsou součástí zadávacího řízení.

Dotaz č. 5:

Rozpočet objektu SO 101-Část A-MK Čechova obsahuje položku:

125	K	89126792R	Úprava podzemního hydrantu, viz.výkresová dokumentace - kompletní	kus	1,000		0,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

Žádáme o bližší určení rozsahu úpravy podzemního hydrantu nebo upřesnění kde se popis úpravy v PD nachází.

Odpověď č. 5:

Text - viz výkresová dokumentace - se vztahuje ke grafické značce hydrantu a její poloze v situačním výkresu.

Počty upravovaných hydrantů:

SO 101 ČÁST A - MK LAZIŠTĚ A MK ČECHOVA - 2ks

SO 102.1 ČÁST B - MK ČECHOVA - 4ks

Dotaz č. 6:

Rozpočet objektu SO 102.2-Část B-MK Čechova obsahuje položku:

53	K	34894213R	Z	m	30,000		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

Žádáme zadavatele o doplnění popisu pro ocenění této položky.

Odpověď č. 6:

Ve výkazu výměr byla odstraněna blokace popisu položky č. 34894213R. Zadavatel poskytuje upravenou přílohu č. 5 - Soupis prací, dodávek a služeb změna č. 2 ze dne 10.07.2024.

Dotaz č. 7:

MK LAZIŠTĚ

Dotaz č. 4

Při porovnání ploch z PD a rozpočtu vidíme tyto rozdíly:

	ROZPOČET	PD
KOMUNIKACE	2.566m ²	2.608,1298m ²
CHODNÍKY	440m ²	454,1999m ²
PARKOVIŠTĚ A VJEZDY	235m ²	296,5683m ²

Žádáme zadavatele o vyjasnění rozporu.

Odpověď č. 7:

Projektová dokumentace ve stupni pro provádění pro stavební objekt SO 101 – komunikace a zpevněné plochy v rámci ZTV Laziště byla zpracována Ing. Jiřím Bačíkem, ČKAIT – 1300177. Tato neobsahuje údaje o plošných výměrách jednotlivých povrchů, tedy komunikace vozidlové + rampy, komunikace pěší, sjezdy a parkovací plochy. Při nacenění všech zpevněných ploch je proto třeba se držet hodnot uvedených ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Ve výkazech jsou tyto výměry zpevněných ploch, které je třeba respektovat:

ZTV lokalita Laziště jsou výměry:

- komunikace vozidlové 2566 m² + 44 m² dlážděné rampy
- komunikace pěší 425 m²
- sjezdy 75 m²
- parkovací plochy 235 m²

MK Čechova-část A - SO 101 jsou výměry:

- komunikace vozidlové 1130 m²
- komunikace pěší 272 m²
- sjezdy 305 m²
- parkovací pruh 100 m²

MK Čechova-část B - SO 102.1 jsou výměry:

- komunikace vozidlové 1 773 m² + 23 m² dlážděné rampy
- komunikace pěší 381 m² + 55 m² vodící pás pro nevidomé
- sjezdy 280 m²
- parkovací plochy 0 m²

MK Čechova-část C (ul. Dolní) - SO 102.2 jsou výměry:

- komunikace vozidlové 302 m²
- komunikace pěší 81 m²
- sjezdy 89 m²
- parkovací plochy 55 m²

Zadavatel se rozhodl změnit lhůtu pro podání nabídky. Nově činí lhůta pro podání nabídky do 23.07.2024 do 10:00 hodin.

Uvedená změna týkající se posunu lhůty pro podání nabídky je obsažena v příloženém dokumentu Textová část zadávací dokumentace_změna č. 2 ze dne 10.07.2024 a dále je obsažena v opravené výzvě k podání nabídky_změna č. 2 ze dne 10.07.2024.

Veškeré změny provedené v rámci tohoto vysvětlení ZD včetně poskytnutých příloh jsou pro dodavatele závazné a dodavatelé jsou povinni je zohlednit při zpracování nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 10.07.2024

Přílohy:

Výzva k podání nabídky_změna č. 2 ze dne 10.07.2024

Textová část zadávací dokumentace_změna č. 2 ze dne 10.07.2024

Příloha č. 5 - Soupis prací, dodávek a služeb změna č. 2 ze dne 10.07.2024.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností