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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území. Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s 
cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci. 

Stavba se realizuje na pozemcích charakteru plochy veřejných prostranství (stávající 
komunikace/most), a plochy vodní a plochy technické infrastruktury. Nebude realizován 
zásah do pozemku soukromého vlastníka pouze do pozemků města Otrokovice (investor) a 
pozemků povodí Moravy. 

Umístění stavby je dáno současnou polohou objektu mostu a překlenované překážky.  

Jedná se o novostavbu vyvolanou potřebou propojení cyklostezek 471 a cyklostezky 
Otrokovice – Vizovice (Sídliště střed). Novostavba lávky s normovými parametry pro 
stísněné poměry nahradí stávající nevyhovující ať už svými sklony tak i šířkovým 
uspořádáním. 

Stavba tedy je v souladu s platným územním plánem. 
https://otrokovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11673&id=11032&n=uzemni%2Dplan%
2Dotrokovice&p1=56 

 

 

 

b) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 

Viz. Příloha dokladové části  
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c) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, geologická, 
geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod,  

V dokumentaci jsou zohledněny požadavky dotčených orgánů.  

Na základě geovědních map (https://mapy.geology.cz/geocr500/)  je místo stavby zařazeno:  

 

Hornina: glaukonitické pískovce, vápnité jílovce 

Region: Terciér Karpat 

Subregion: Marinní terciér vnějších Karpat 

Éra: Kenozoikum 

Útvar: Paleogén 

Oddělení: STŘEDNÍ EOCÉN–SPODNÍ OLIOGOCÉN 

Hydrogeologie: 

  

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geologický, geotechnický 
průzkum, a hydrogeologické posouzení, inženýrskogeologické průzkum,  
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korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť(zemníků), 
stavebně historický průzkum apod. 

V rámci vypracování projektové dokumentace byly zpracovány tyto průzkumy: 

 Polohopisné a výškopisné zaměření území – IGH-geodetická kancelář, Miroslav 
Hrbáč, 02/2022 

 Digitální katastrální mapa – 02/2022 

 PD - OTROKOVICE-PÁTEŘNÍ CYKLOSTEZKA OTROKOVICE-VIZOVICE 
NAPOJENÍ SÍDLIŠTĚ STŘED (projektová kancelář Marcela Sedlářová 04/2020) 

 Kóty velkých vod na toku Dřevnice – Povodí Moravy, s.p. – 09/2020 

 HPM Lávka pro pěší přes Dřevnici v Otrokovicích (12/2019, Struhár Filip, Ing.) 

 Inženýrskogeologický průzkum (G-Consult, spol. s.r.o. 12/2021) 

 Diagnostický průzkum – lávka pro pěší přes Dřevnici v Otrokovicích (Teststav 
06/2020) 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

V prostoru stavby se nenachází žádné architektonické ani historické památky. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nachází v záplavovém území. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území.  

Stavba se nenachází na území s archeologickými nálezy.  

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, vliv stavby na stabilitu svahů. 

Jedná se novostavbu objektu mostu v místě stávajícího přes vodní tok Dřevnice. Konstrukce 
je navržena tak, že respektuje tok Dřevnice a stávající protipovodňové opatření. Stavbou se 
řeší špatný stavebně technický stav stávajícího mostního objektu a propojení cyklostezek 
471 a Otrokovice - Vizovice. 

Po dobu výstavby lávky bude cyklodoprava a pěší provoz převedena na objízdné a obchozí 
trasy. 

Provedení předmětného záměru nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani veřejné 
zdraví. Záměr je situován v intravilánu města Otrokovice a je možno jej charakterizovat jako 
stavbu nevýrobní. 

Posuzovaný záměr je liniovou stavbou nevýrobního charakteru. Lze konstatovat, že byť jsou 
liniové stavby (silnice, železnice, letiště, produktovody) stavbami nevýrobními, mohou jejich 
impakty v životním prostředí být velmi patrné. Poměrně značný plošný rozsah těchto staveb 
a nepřetržité využívání jsou zásadními charakteristikami těchto záměrů. Liniové stavby 
na druhou stranu patří k záměrům, jejichž negativní působení jsme schopni technickými 
opatřeními účinně eliminovat až úplně vyloučit. 

Realizací stavebních úprav nedojde ke zhoršení hlukové zátěže chráněných prostor. 

Odvodnění mostu je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky do terénu. 

Stavba nemá vliv na stabilitu svahů. 

V blízkosti stavby jsou vedeny tyto inženýrské sítě: 

 nadzemní vedení NN  
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 vedení VN 

 veřejného osvětlení 

 sdělovací vedení (internet 2000, Zlín Net, Vodafone) 

 kamerový dohledový systém 

 komunikační kabely pro horkovod 

 vodovod 

 kanalizace 

 plynovod 

 horkovod 

 kanalizace 

 vodovod 

 

        jsou navrženy přeložky těchto sítí: 

 vedení VN 

 veřejného osvětlení 

 sdělovací vedení (internet 2000, Zlín Net, Vodafone) 

 kamerový dohledový systém 

 horkovod 

 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Bude provedena demolice stávající konstrukce lávky včetně její spodní stavby a odstranění 
chodníku a stezky na straně polikliniky v rozsahu výškových a směrových úprav. Bude také 
provedena demolice části protipovodňové stěny v místě křížení s novým mostem.   

Rozsah zemních prací bude specifikován v dalším stupni projektové dokumentace 
na základě výkazu výměr jednotlivých objektů stavby. 

Sejmutá ornice bude použitá na ohumusování v rozsahu stavby. 

Rozsah stavebních úprav 226,30m(hlavní trasa) + 44 (úprava napojení) m. 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

V rámci výstavby mostu zasáhneme do pozemku ZPF (plocha stávajícího chodníku). Do 
pozemků s funkcí lesa nezasáhneme. 

Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru tak, aby 
nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy. Nesmí dojít k narušení 
organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků a musí zůstat zachována jejich 
přístupnost  



210222, Odstranění bodové závady – lávka LP2 přes Dřevnici – výstavba nové lávky, vč. 
realizace připojení páteřních cyklostezek DUSP 
B – Souhrnná technická zpráva 
 

 

 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana 7 / 27 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě, 

Celá stavba bude prováděna tak, aby byl po dobu výstavby zachován přístup ke všem 
objektům v lokalitě. 

Přístup na staveniště bude po stávajících komunikacích. 

Stavba dle §1 vyhlášky 398/2009 Sb. „Zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace“ splňuje podmínky této vyhlášky. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Předpokládané zahájení stavby je v roce 2023. Celková doba výstavby je odhadována na 4 
měsíce. Odstranění a výstavba bude probíhat v jedné etapě.  

 

S řešenou stavbou souvisí stavby: 

SO411 Vedení vysokého napětí EG.D 

SO461 Sdělovací vedení Internext 2000 

SO463 Sdělovací vedení Zlín Net 

SO501 Horkovod 

V době zahájení stavebních prací budou již zpracovány projekty a vysoutěženi zhotovitelé 
pro realizaci těchto přeložek. 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí, 

Stavba je situována v katastrálním území Otrokovice. Stavba bude situována na pozemcích 
dle záborového elaborátu.  

Příloha dokumentace:   
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Nám. 3. května 1340  
76502 Otrokovice 

ostatní plocha 6272 

Otrokovice 
[716731] 

3 205/5 10001 Město Otrokovice 
město Otrokovice  
Nám. 3. května 1340  
76502 Otrokovice 

ostatní plocha 143 

Otrokovice 
[716731] 

4 2352/21 10001 Město Otrokovice 
město Otrokovice  
Nám. 3. května 1340  
76502 Otrokovice 

ostatní plocha 190 

Otrokovice 
[716731] 

5 3749 462 Česká republika 
Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11  
Veveří, 60200 Brno 

zastavěná 
plocha a nádvoří 

210 

Otrokovice 
[716731] 

6 2352/6 462 Česká republika 
Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11  
Veveří, 60200 Brno 

ostatní plocha 7124 
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Otrokovice 
[716731] 

7 2352/1 462 Česká republika 
Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11  
Veveří, 60200 Brno 

vodní plocha 9376 

Otrokovice 
[716731] 

8 2352/7 462 Česká republika 
Povodí Moravy, s.p., 
Dřevařská 932/11  
Veveří, 60200 Brno 

ostatní plocha 6012 

Otrokovice 
[716731] 

9 190/4 10001 Město Otrokovice 
město Otrokovice  
Nám. 3. května 1340  
76502 Otrokovice 

ostatní plocha 493 

Otrokovice 
[716731] 

10 190/6 10001 Město Otrokovice 
město Otrokovice  
Nám. 3. května 1340  
76502 Otrokovice 

ostatní plocha 1345 

Otrokovice 
[716731] 

11 190/2 10001 Město Otrokovice 
město Otrokovice  
Nám. 3. května 1340  
76502 Otrokovice 

ostatní plocha 1713 

Otrokovice 
[716731] 

12 190/1 10001 Město Otrokovice 
město Otrokovice  
Nám. 3. května 1340  
76502 Otrokovice 

ostatní plocha 252 

Otrokovice 
[716731] 

13 2353/1 10001 Město Otrokovice 
město Otrokovice  
Nám. 3. května 1340  
76502 Otrokovice 

ostatní plocha 87 

Otrokovice 
[716731] 

14 186 10001 Město Otrokovice 
město Otrokovice  
Nám. 3. května 1340  
76502 Otrokovice 

ostatní plocha 2741 

Otrokovice 
[716731] 

15 180 10001 Město Otrokovice 
město Otrokovice  
Nám. 3. května 1340  
76502 Otrokovice 

ostatní plocha 1714 

Otrokovice 
[716731] 

16 136/2 10001 Město Otrokovice 
město Otrokovice  
Nám. 3. května 1340  
76502 Otrokovice 

ostatní plocha 14208 

Otrokovice 
[716731] 

17 136/1 10001 Město Otrokovice 
město Otrokovice  
Nám. 3. května 1340  
76502 Otrokovice 

ostatní plocha 38768 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo, 

V rámci stavebních úprav, nevzniknou nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření. 

Geotechnický monitoring bude prováděn nejen během výstavby, ale i během provozu. Bude 
sledováno chování nosné konstrukce a sedání spodní stavby. Bližší specifikace konkrétních 
požadavků na měření bude rozepsána v dalším stupni. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; 
údaje o dotčené komunikaci, 

Jedná se o novostavbu mostu v místě stávajícího ve špatném stavebně technickém stavu. 

Popis stávající konstrukce - Lávka pro pěší přes Dřevnici v Otrokovicích 

Nosnou konstrukci tvoří v hlavním poli (nad řekou) 2 ks nosníků I-67 délky 29,96 (dle 
projekčních podkladů) s dobetonávkou šířky cca 80cm  mezi podpěrou 2 a OP1 jsou 
doplněny krátké nosníky I-67 vč. dobetonávky. Před OP1 jsou 3 nájezdové rampy (Ve směru 
toku, proti směru toku a kolmo na tok) rovnoběžné rampy jsou tvořeny opěrnými zídkami 
napojené do dříku OP1. Kolmá rampa je tvořena  dvojicí svařených ocelových nosníků U20 s 
příčným ztužením 

Uložení jo bodové – každý nosník je uložen samostatně na pryžovém ložisku (dva pryžové 
pláty) 

Mostní závěry na lávce nejsou. Nebo jsou zality MA. 

Základy OP1 a OP4 nejsou přístupné, bez provedení sond nelze způsob založení zjistit. 
Podpěry 2 a 3 jsou založeny na čtyřech ražených žb. pilotách, které jsou cca 0,75m nad 
terénem staženy žb. monolitickou převázkou. 

Pravá (OP4) i levá opěra (OP1) je masivní, pravděpodobně z prostého betonu (v trhlinách 
nebyly nalezeny stopy po korozi výztuže. Úložný práh podpěr 2 a 3 je tvořen  žb. 
monolitickým trámcem svazující ražené prefabrikované žb. piloty. Podpěra 3 je součástí 
PPO. 

Nová konstrukce – Lávka přes Dřevnici LP2 

Bude provedena novostavba mostu pro převedení stezky se smíšeným provozem přes tok 
Dřevnice. Most bude proveden jako spojitá ocelová konstrukce s dolní mostovkou. Rozpětí 
polí je navrženo s ohledem na stávající konstrukci PPO a koryto toku Dřevnice. Nastoupání 
na most bude provedeno pomocí opěrných železobetonových zdí napojených na hlubinně 
založenou železobetonovou opěru. Krajní opěry obecně jsou uvažovány železobetonové a 
podpěry z ocelových prvků s hlubinně založenými železobetonovými základy. Na nosnou 
konstrukci bude uloženo do chrániček velké množství sítí (sdělovací vedení, vedení VN, 
kamerový dohledový systém a horkovod. Pod madlem bude probíhat VO, které bude 
zabezpečovat nasvětlení lávky. Most bude svařovaná příhradová bezpříčková konstrukce  
s mostovkou s příčníky a stříkanou přímopochůzí a pojížděnou izolací. Výplň zábradlí je 
uvažována z nerezové sítě natažené na ocelový rám uchycený na stojky madla – které je 
součástí nosné konstrukce. Na lávce bude také provedeno vodorovné dopravní značení.  

Co se týče svislého dopravního značení při vjezdu na lávku – nebude osazováno. Po 
zkušebním provozu se vyhodnotí zda je nutné konkrétní značení případně osadit. 

b) účel užívání stavby, 

Účelnost stavby: 

 Opravou se nezmění podmínky, které by měly vliv na krajinu, zdraví a životní 
prostředí. 
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Realizací stavby dojde především k: 

 zlepšení bezpečnosti 

 zlepšení plynulosti provozu 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Trvalá stavba:  

SO 134 CHODNÍKY A CYKLOSTEZKA SE SMÍŠENÝM PROVOZEM 

SO 186 PŘÍČNÝ PRÁH NA ULICI SVOBODOVA 

SO 221 LÁVKA PŘES DŘEVNICI LP2 

SO 251 STAVEBNÍ ÚPRAVA PPO 

SO 411 VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ EG.D 

SO 432 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

SO 433 NASVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ 

SO 461 SDĚLOVACÍ VEDENÍ INTERNEXT 2000 

SO 462 SDĚLOVACÍ VEDENÍ VODAFONE 

SO 463 SDĚLOVACÍ VEDENÍ ZLÍN NET 

SO 464 KAMEROVÝ DOHLEDOVÝ SYSTÉM 

SO 501 HORKOVOD 

SO 541 REVIZNÍ A ROZVODNÝ NADZEMNÍ KOLEKTOR 

Dočasná stavba: 

SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

V rozsahu stavebních úprav nebude realizována 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a 
norem, 

Viz. Příloha dokladové části  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V dokumentaci jsou zohledněny požadavky dotčených orgánů. 

Další popis podmínek a vypořádání se s nimi viz. doklady. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany nemovitosti. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha a předpokládané kapacity provozu, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti apod. 

Zastavěná plocha 350m2lávka. 
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Zpevněné plochy 450m2 vozovka + 552m2 chodník, cyklostezky a stezky se smíšeným 
provozem. 

Intenzita provozu je 150cyklistů a 150chodců za hodinu (na trase 471) – na stávající lávce 
není provoz zdokumentován – budeme uvažovat s provozem max. 50cyklistů/h a 
100chodců/hodinu – vzhledem k významu cyklostezky „Sídliště – střed“ na kterou se 
napojujeme.  

h) Základní technické parametry stavby -  návrhová rychlost, provozní staničení, 
šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná 
pásma a chráněná území apod. 

Návrhová rychlost 10km/h – je upravena s ohledem poloměry oblouků, které je možné 
v úseku zřídit.  

Začátek staničení je v místě křížení s cyklostezkou 471. 

Převáděnou stezka se smíšeným provozem. Stezka je v rozsahu stavebních úprav navržena 
v šířce 2,50m a na mostě 2,75m mezi zábradlím. 

Intenzita dopravy v místě realizace stavby (resp. na trase 471) je zdokumentována 
https://www.mereninavstevnosti.cz/Stezka2.aspx?nodeid=134145. 

Technologie a zařízení nejsou řešena v rozsahu stavby. Ochranná ani bezpečnostní pásma 
nově nevznikají. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy, 

Předpokládané zahájení stavby je v roce 2023. Celková doba výstavby je odhadována 
na 4 měsíce.  

Odstranění části mostu a výstavba nových konstrukcí bude probíhat v jedné etapě.  

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke  
zkušebnímu provozu, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a 
užívání stavby. 

V rámci stavby nebude řešeno předčasné užívání staveb. 

k) orientační náklady stavby. 

Předpokládané náklady stavby činí 13,5mil. Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je v souladu s platným územním plánem viz bod B.1 b). Výstavba mostu a 
komunikace bude probíhat v místě stávající konstrukce.  

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Materiálové řešení povrchů bylo pojaté v souladu s navazujícími komunikacemi následovně:  

 povrch cyklostezky, smíšené stezky a chodníku na straně polikliniky: AB 

 mosty: hlubinně založená ocelová konstrukce o šesti polích s přímopochůzí 
mostovkou opatřenou stříkanou pochůzí a pojížděnou izolací 
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 chodník a smíšená stezka na straně Atria: zámková dlažba 

 vyznačení na smíšené stezky na veřejné komunikaci: rockbinda s piktogramy 

 příčný práh: šikmé plochy AB, rovné plochy zámková dlažba 

 

B.2.3 Celkové stavebně technické řešení 

a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů 
nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za 
následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření, 

viz bod. B.2.6 b). Statickým výpočtem (externí firmou) byla posouzena konstrukce mostu a 
spodní stavba. Založení je posouzeno samostatně. 

b) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládaní 
s vyzískaným materiálem 

Stavba nebude produkovat žádné odpady. Produkované emise z provozu na komunikaci 
zůstanou na současné úrovni (stavba nepřivádí novou dopravu do území). 

Druhy odpadů, jejichž produkce se předpokládá budou upřesněny v dalším stupni PD. Pro 
bližší určení druhu produkovaných odpadů se vychází ze zkušeností s obdobnými stavbami. 
Nelze však vyloučit, že některé odpady mohou být v průběhu realizace stavby zařazeny 
do jiné skupiny například zjištěním specifických vlastností. Vzniklé odpady budou předány 
přednostně k využití, posléze pak k odstranění osobou oprávněnou ke sběru a výkupu 
odpadů. Manipulaci a nakládání s odpady je nutné vyřešit dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

 

Předpokládané množství odpadů pro stavbu: 

Skup. 
číslo: 

Název odpadu: Kat. Předpokládané množství t 

17 01 01 Beton O bourání konstrukcí z betonu …550 t 
 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 
17 03 01 (bez dehtu) 

O frézování živice na mostě … 100 t 

17 04 05 Železo a ocel O odstranění zábradlí, ocelových nosníků 
…6t 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 170503 

O zemina v rozsahu výkopů … 720t 

c) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Nejsou. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba dle §1 vyhlášky 398/2009 Sb. „Zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace“ splňuje podmínky této vyhlášky. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Navržené parametry stavby splňují požadavky podle vyhlášky č. 268/2009Sb. 501/2006 Sb. 
v platném znění, případně vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Navržené mosty, zdi a komunikace splňují svými parametry požadavky odpovídající 
předpokládanému účelu použití. 

Provoz na komunikaci je řešen silničním zákonem, zákonem o provozu na pozemních 
komunikacích a ostatními souvisejícími zákony.  

Navržené stavební objekty splňují požadavky bezpečnosti za předpokladu osazení 
certifikovanými výrobky a dodržení projektovaných bezpečnostních prvků a jejich 
materiálového provedení. 

B.2.6 Základní technický popis stavebních objektů 

a) popis současného stavu 

viz B.2.1 a) 

b) popis navrženého řešení 

Projektová dokumentace řeší odstranění stávající nosné konstrukce mostu včetně spodní 
stavby a ramp. Lávka bude nahrazena novou s normovými parametry pro stezku se 
smíšeným provozem chodců a cyklistů. 

 

Stavební objekty: 

Č. obj. Název objektu Investor Vlastník/Správce 

SO 001 DEMOLICE Město Otrokovice Město Otrokovice 

SO 134 CHODNÍKY A CYKLOSTEZKA SE 
SMÍŠENÝM PROVOZEM 

Město Otrokovice Město Otrokovice 

SO 186 PŘÍČNÝ PRÁH NA ULICI SVOBODOVA Město Otrokovice Město Otrokovice 

SO 221 LÁVKA PŘES DŘEVNICI LP2 Město Otrokovice Město Otrokovice 

SO 251 STAVEBNÍ ÚPRAVA PPO Město Otrokovice Povodí Moravy 

SO 411  VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ EG.D 

Stavba jiného investora na základě SOP 
– není součásti PD 

EG.D EG.D 

SO 432 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Město Otrokovice Město Otrokovice 

SO 433 NASVĚTLENÍ MÍSTA PRO 
PŘECHÁZENÍ 

Město Otrokovice Město Otrokovice 

SO 461 SDĚLOVACÍ VEDENÍ INTERNEXT 2000 

Stavba jiného investora na základě SOP 
– není součástí PD 

Internet 2000 Internet 2000 

SO 462 SDĚLOVACÍ VEDENÍ VODAFONE 

 

Město Otrokovice Vodafone 
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SO 463 SDĚLOVACÍ VEDENÍ ZLÍN NET 

Stavba jiného investora na základě SOP 
– není součástí PD 

Město Otrokovice Zlín Net 

SO 464 KAMEROVÝ DOHLEDOVÝ SYSTÉM Město Otrokovice Město Otrokovice 

SO 501 HORKOVOD 

Stavba jiného investora na základě SOP 
– není součástí PD 

Město Otrokovice TOT a.s. 

SO 541 REVIZNÍ A ROZVODNÝ NADZEMNÍ 
KOLEKTOR 

Město Otrokovice Město Otrokovice 

SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ Město Otrokovice Zhotovitel 

 

SO 001 DEMOLICE 

Jedná se demolici vyvolanou stavebně technickým stavem mostu. Po demolici bude 
provedena výstavba objektu mostu v místě stávajícího v místě křížení s tokem Dřevnice. Na 
navazujících úsecích budou prováděny stavební úpravy v rozsahu nutném pro výstavbu 
nového mostu a demolici stávajícího. Předchozí stupeň dokumentace nebyl zpracován 

Nosnou konstrukci tvoří v hlavním poli (nad řekou) 2 ks nosníků I-67 délky 29,96 (dle 
projekčních podkladů) s dobetonávkou šířky cca 80cm  mezi podpěrou 2 a OP1 jsou 
doplněny krátké nosníky I-67 vč. dobetonávky. Před OP1 jsou 3 nájezdové rampy (Ve směru 
toku, proti směru toku a kolmo na tok) rovnoběžné rampy jsou tvořeny opěrnými zídkami 
napojené do dříku OP1. Kolmá rampa je tvořena  dvojicí svařených ocelových nosníků U20 s 
příčným ztužením 

Uložení jo bodové – každý nosník je uložen samostatně na pryžovém ložisku (dva pryžové 
pláty) 

Mostní závěry na lávce nejsou. Nebo jsou zality MA. 

Základy OP1 a OP4 nejsou přístupné, bez provedení sond nelze způsob založení zjistit. 
Podpěry 2 a 3 jsou založeny na čtyřech ražených žb. pilotách, které jsou cca 0,75m nad 
terénem staženy žb. monolitickou převázkou. 

Pravá (OP4) i levá opěra (OP1) je masivní, pravděpodobně z prostého betonu (v trhlinách 
nebyly nalezeny stopy po korozi výztuže. Úložný práh podpěr 2 a 3 je tvořen  žb. 
monolitickým trámcem svazující ražené prefabrikované žb. piloty. Podpěra 3 je součástí 
PPO. 

Údaje o stavebním stavu mostu převzaty z HPM. 

Přístup ke konstrukci lávky je možná ze strany polikliniky z ulice Nádražní. Na pravém břehu 
Dřevnice je přístup možný po příjezdové komunikaci pro zásobování. 

 

SO 134 CHODNÍKY A CYKLOSTEZKA SE SMÍŠENÝM PROVOZEM 

 

V rozsahu tohoto objektu je řešena úprava chodníku a stezky se smíšeným provozem na 
straně Polikliniky v Otrokovicích, kde bude provedeno přetrasování vedení napojení a 
výšková úprava povrchů, z důvodu plynulejších napojení a normových parametrů. V tomto 
úseku bude snížena rychlost provozu na 10km/h z důvodu stísněných poměrů a tudíž 
nemožnosti zřídit stezku s parametry pro vyšší rychlost. Nový povrch bude proveden z AB. 
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AB včetně podkladních vrstev bude proveden s maximálním využitím recyklovaného 
betonového materiálu. 

Za mostem, na straně Atria bude stezka označena na stávající asfaltové ploše barvou a dále 
provedena ze zámkové dlažby – částečně nově v místě rozšíření a u zbylých částí dojde 
k předláždění. 

Při napojení cyklostezky č.471 na novou trasu je navržena šířka vozovky 8,66m, která dále 
přechází na 2,75 mezi zábradlím na lávce a 2,50m v místě bez pevných překážek podél 
trasy. 

Na místní komunikaci je navrženo odstranění stávajících vrstev do hloubky 400 mm – 
frézování 100 mm. Odstraněné vozovkové vrstvy budou odvezeny na skládku a určeny k 
recyklaci. 

Konstrukce chodníku na straně polikliniky a oprava vozovky v rozsahu výkopů u Atria bude 
provedena asfaltobetonová dle TP 170 a TP210. S maximálním podílem recyklovaného 
materiálu z vybouraného betonu. 

 

 

 

 

 

Chodník podél Atria: 

Konstrukce chodníku a stezky za mostem 

Zámková dlažba šedá  60 mm 

Štěrkodrť fr. 4-8  40 mm 

Recyklát odpovídající náhradě za štěrkodrť fr. 0-63  150 mm 
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Konstrukce celkem  250 mm 

 

SO 186 PŘÍČNÝ PRÁH NA ULICI SVOBODOVA 

V rozsahu tohoto objektu je řešena úprava stezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů 
s cyklostezkou Otrokovice – Vizovice a přilehlým chodníkem. V blízkosti budovy Atria přes 
ulici Svobodova bude zřízeno místo pro přecházení na příčném prahu. Místo bude 
nasvětleno – toto řeší SO433. 

Rampy budou zřízeny ze zámkové dlažby červené barvy a samotný povrch rampy bude 
z AB. Jednotlivé typy povrchů, budou od sebe odděleny silničním zapuštěným obrubníkem. 
Na příčném prahu bude provedeno VDZ, které je podrobněji řešeno v příloze B.8 

Materiálové řešení příčného prahu vychází z požadavku správce komunikace a je v souladu 
s předpisy a normami. Vodorovné dopravní značení umístěné na příčném prahu je podrobně 
řešeno v části B.8. 

Skladba vozovky z AB 

 

 

Skladba nájezdů na příčný práh: 
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Dle TP 192 str. 93 výkres 23 

Velká dlažební kostka kamenná 160 mm 

Betonové lože 80 mm 

Konstrukce celkem  240 mm 

 

 

 

SO 221 LÁVKA PŘES DŘEVNICI LP2 

Bude provedena novostavba mostu pro převedení stezky se smíšeným provozem přes tok 
Dřevnice. Most bude proveden jako spojitá ocelová konstrukce s dolní mostovkou. Rozpětí 
polí je navrženo s ohledem na stávající konstrukci PPO a koryto toku Dřevnice. Nastoupání 
na most bude provedeno pomocí opěrných železobetonových zdí napojených na hlubinně 
založenou železobetonovou opěru. Krajní opěry obecně jsou uvažovány železobetonové a 
podpěry z ocelových prvků s hlubinně založenými železobetonovými základy. Na nosnou 
konstrukci bude uloženo do chrániček velké množství sítí (sdělovací vedení, vedení VN, 
kamerový dohledový systém a horkovod. Pod madlem bude probíhat VO, které bude 
zabezpečovat nasvětlení lávky. Most bude svařovaná příhradová bezpříčková konstrukce  
s mostovkou s příčníky a stříkanou přímopochůzí a pojížděnou izolací. Výplň zábradlí je 
uvažována z nerezové sítě natažené na ocelový rám uchycený na stojky madla – které je 
součástí nosné konstrukce. Na lávce bude také provedeno vodorovné dopravní značení 

Nosná konstrukce o šesti polích s největším rozpětí v poli 4. Jedná se o spojitou 
konstrukci uloženou na kalotová ložiska. 

Šířka nosné konstrukce je 3,10m. Výška horního povrchu madla nad pochůzí plochou 
je 1,30m a celková výška NK je 1,86m.  

V příčném řezu je nosná konstrukce tvořena hlavními nosníky JAKL 500x300x12,5, které 
jsou spojeny mostovkovým plechem P10 a příčníky ze svařovaného profilu ve tvaru 
obráceného T. Mostovkový plech je v celé délce opatřen podélnými výztuhami v rastu 
400mm. V místě uložení je příční zesílen výztuhami tvořícími stříšku směrem k přírubě 
příčníku. Na hlavní nosníky budou v rastru cca 2,0m (proměnné v jednotlivých polích) 
navařeny sloupky (stojiny) – Jakl 150x12,5, 150x16 a 150x100x12,5 – dle namáhání. 
Rozmístění v příloze nosné konstrukce. Madlo je také součástí nosné konstrukce lávky a je 
z profilu JAKL 220x220x12,5. Na sloupky budou při výrobě umístěny přípravky pro uchycení 
spodní vodící tyče a výplně zábradlí. 

Nosná konstrukce bude na každé podpěře uložena na kalotová ložiska. 

U OP1 a OP7 bude osazen povrchový mostní závěr s pochůzím nerezovým plechem. Na 
ocelovou konstrukci bude přivařen Plech P16 pro vynesení pochůzího plechu a protikuse 
v opěře bude plech zabudovaný pomocí spřahovacího trnu na který bude našroubována 
HDPE deska pro možnost pohybu nerezového plechu. Uchycení bude provedeno pomocí 
závitořezných šroubů z nerezi. 

Základy jsou navrženy železobetonové z bet C30/37 XA3 vyztužené výztuž B500B – 
vzhledem k neznámé agresivitě spodních vod volíme vysoce agresivní chemické 
prostředí. 

Nově jsou navržené železobetonové monolitické opěry z bet. C30/37 XF4 + XD3. Povrchy 
budou natřeny antigraffiti nátěrem. 

Nově jsou navržené železobetonové monolitické pilíře z bet. C30/37 XF4 + XD3 a z oceli 
S355. 
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Pod přechodovými oblastmi na podkladní beton bude provedeno odvodnění drenáží 
z PE trubky DN 150 mm (trubka bude perforovaná min na 2/3 povrchu), která bude vedena 
podél rubu opěry v příčném sklonu min. 3,0 %. Tato drenáž bude vyvedena skrz dřík opěr 
před jejich líc v chráničce DN 180 mm. 

Na nosnou konstrukci bude osazena výplň mostního zábradlí s ze sítě z nerez lanek. 

 

 

100mm nad povrch mostovky bude umístěna vodící tyč jakl 40x40x4. 

Obdobně řešeno bude zábradlí osazeno na dříky křídel a za mostem vpravo na 
samostatné betonové patky pro náhradu za stávající zádržný systém. 

Pod madlem zábradlí bude probíhat osvětlení chodníku a cyklostezky. 
 
Dno bude ponecháno stávající bez zásahu. V rozsahu stavebních praci ve svahu 

koryta toku bude provedeno kamennou rovnaninou s vyklínováním pro ochranu spodní 
stavby a také jako ochrana proti erozi pod přesahující částí nosné konstrukce v poli 2. 

Rovnanina je navržena v toku a na levém břehu z kamene 250kg/ks ukončena patkou 
250-500kg/ks a na líci OP6 z kamene 150kg/ks. 

Na straně polikliniky před PPO bude terén upraven umístěním praného kameniva na podsyp 
ze ŠP. Mezi nájezdem ze stávající stezky na lávku bude prostor osázen trvalkami, které 
nebudou bránit rozhledu. 

 

SO 251 STAVEBNÍ ÚPRAVA PPO 

Nosnou konstrukci tvoří hlubinně založená monolitická železobetonová kotvená stěna 
z betonu C30/37 XF4+XD3.  

Betonáž bude probíhat s ohledem na požadavky na zpracovatelnost v příznivých 
klimatických podmínkách. Beton bude ukládán a ošetřován tak, aby nedošlo ke vzniku 
poruch, případné poruchy budou odstraněny na náklady zhotovitele. 
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 Celková délka zdi je 8,50m. Převázka v celé délce založená na vrtaných pilotách a je 
šířky 0,75m výšky 3,91m. Horní povrch převázky je v rovině, horní povrch dříku 2,00% 
směrem k toku. 

 Hrany opěrné zdi pokud není uvedeno v dokumentaci jinak, budou zkoseny 15/15 mm 
vložením vhodného profilu do bednění. 

Veškeré pracovní (vodorovné i svislé) a dilatační spáry budou důsledně těsněny 
pomocí PVC pásků, v mezních situacích minimálně pomocí bobtnavých pásků. 

SO 432 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Projekt řeší přeložku veřejného osvětlení (VO) na mostě přes tok Dřevnice, ve městě 
Otrokovice. Stávající most bude pro svůj nevyhovující technický stav demolován vystavěn 
nový. Šířka mostu bude 3,10m, délka nosné konstrukce bude 89,00m. 

V současné době není na mostě provedeno osvětlení, výstavbou nové konstrukce vznikla 
potřeba nasvětlení stezky se smíšeným provozem. Na straně polikliniky také dojde ke 
značným terénním úpravám a úpravám polohy stezek a je nutné přeložit stávající stožár VO 
do vhodného místa. 

Nově bude umístěn stožár VO do vhodného místa pro nasvětlení stezky pro smíšený provoz. 
V trase lávky bude pod zábradlí umístěn led pásek o dostatečné nasvětlovací intenzitě pro 
bezpečný provoz na stezce.  

Lávka je pozemní komunikace, u které se počítá se společným provozem chodců a cyklistů. 
Z pohledu osvětlení je zařazena podle ČSN CEN/TR 13201-1 do normální třídy osvětlení P4 
s požadavky na průměrnou osvětlenost Em ≥ 5,0 lx a minimální osvětlenost Emin ≥ 1,0 lx. V 
období sníženého provozu v době od 22:00 do 6:00 je zařazena do adaptivní třídy P5 s 
požadavky na průměrnou osvětlenost Em ≥ 3,0 lx a minimální osvětlenost Emin ≥ 0,6 lx.  

Osvětlovací soustavu tvoří lineární LED modully o celkové délce 2*89m, které jsou napájeny 
malým napětím 24 V DC. Barevný tón světla je teple bílý, náhradní teplota chromatičnosti 2 
500 K. 

Použité LED moduly jsou zality v polymerovém pouzdře odolném proti UV záření a jsou 
určeny do venkovního prostředí s rozsahem provozních teplot od –30 do +45 °C. Jsou 
vsazeny pod madlo do nosného hliníkového profilu. 

Prostřednictvím konektoru IP68 jsou připojeny k přívodnímu kabelu. Napájecí vedení 24 V 
DC je vedeno ocelovým profilem pod madlem po obou stranách lávky. Rozbočení z 
napájecího vedení k jednotlivým LED modulům je provedeno přes vodotěsné rozebíratelné 
rozbočky s vysokým krytím (IP68). Stmívatelné napěťové zdroje 230 V AC/24 V DC, 
připojené na napájecí vedení, jsou instalovány v rozváděčích na začátku lávky. 

Osvětlení lávky je napájeno ze sítě veřejného osvětlení. Napěťové zdroje jsou současně 
napojeny na DALI sběrnici. Úroveň osvětlení lávky se mění podle přednastaveného 
časového režimu v časovači. Vyšší osvětlenost bude na začátku a konci noci, nižší v 
průběhu noci. Světelný tok původní svítidel byl 180 klm a příkon 1,8 kW, světelný tok nových 
svítidel je 18 klm a příkon 0,8 W. Instalací nové soustavy došlo je snížení příkonu o 1 kW 
(55%) a světelného toku o 162 klm (89%). 

 

SO 433 NASVĚTLENÍ MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ 

Projekt řeší nasvětlení nového místa pro přecházení na ul. Svobodova u Atria. Místo pro 
přecházení bude umístěno na příčném prahu v úrovni chodníku 

Budou osazeny 2 stožáry VO výšky 6,0m s výložníkem SV-2500.  Typ osvětlovacího stožáru 
bude zvolen na základě požadavku MěO. 
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SO 462 Sdělovací vedení Vodafone 

Přeložení bude provedeno ve dvou dílčích etapách. 1. etapa bude provizorní přeložka, která 
bude sloužit k vymístění kabelu mimo staveniště po dobu provádění stavebních prací a 2. 
etapy bude finální umístění kabelu zpět do chráničky v lávce – tedy do původní trasy. 

1.Etapa: 

Řešený kabel VODAFONE vede přes řešenou lávku směrem od objektu Otrokovické Besedy 
k ulici Nádražní u otrokovické polikliniky, kabel je veden po parcelách 190/7, 190/1, 3747, 
190/6, 228/4, 228/3. Kabely je tedy nutné přeložit jednak v celé délce konstrukce lávky, tak i 
pod komunikací a napojením páteřních cyklostezek, které jsou také předmětem stavby. 

Kabel bude na hranicích řešené kolize se stavbou přerušeny a pomocí kabelových spojek 
propojen s nově instalovaným kabelem, který bude položen v upravené požadované trase a 
požadované hloubky pod řešenou komunikací a napojením páteřních cyklostezek. Kabel 
bude veden po parcele č. 190/6, pak přejde na p.č. 2352/7, kde vystoupá ke sloupu, který 
bude instalován pro účely dočasné přeložky a odkud bude kabel formou závěsného 
lanového převěsu veden ke sloupu na druhé straně řeky Dřevnice na p.č. 2356/6, kde kabel 
sestoupí do země a bude veden přes p.č. 3749 a 2352/22 a na p. č. 228/4, kde bude pomocí 
kabelové spojky připojen ke stávající kabelové trase. 

Sloupy pro závěsnou trasu dočasné přeložky budou instalovány pouze jako dočasné a po 
dokončení finální trasy přeložky budou demontovány. 

2.Etapa 

Ve druhé etapě bude provizorně přeložený kabel odpojen a demontován, na hranicích 
řešeného území bude stávající kabel „vyfouknut“ ze stávající mikrotrubičky a následně bude 
celá páteřní optická trasa VODAFONE propojena novým optickým kabelem tak, že bude 
vytvořen nový přímý páteřní propoj bez jakýchkoliv spojek.  Kabel bude veden tak, že ve 
stávajících trasách v neřešeném území bude kabel zafouknut do stávající mikrotrubičky 
uvolněné po vytažení stávajícího kabelu, na hranici řešeného území tento kabel bude veden 
předchystanými kabelovými chráničkami ve finální trase a následně se kabel zase napojí do 
stávající trasy do stávající mikrotrubičky uvolněné vytaženým rušeným kabelem.  

Výsledkem bude nová přímá páteřní optická kabelová trasa bez spojek 

Po dokončení a uložení kabelu ve finální trase bude provizorní vedení odpojeno a 
demontováno. 

Vedení bude ve výkopu uloženo do pískového lože, nad kterým bude v intravilánu uložena 
krycí deska, nebo do ochranných trubek průměru 110 mm. V extravilánu v poli bude 
projektované vedení uloženo do lože z prosáté zeminy. Výstražná fólie oranžové barvy bude 
uložena 0,2 až 0,3 m nad uloženým kabelem, nejméně však do hloubky 0,2 m pod povrchem 
u kabelu s min. krytím 0,4 m. Při přechodech přes komunikace nebo vjezdy budou kabely 
zataženy do ochranných trubek. 

SO 464 Kamerový dohledový systém 

Přeložení bude provedeno ve dvou dílčích etapách. 1. etapa bude provizorní přeložka, která 
bude sloužit k vymístění kabelu mimo staveniště po dobu provádění stavebních prací a 2. 
etapy bude finální umístění kabelu zpět do chráničky v lávce – tedy do původní trasy. 

1.Etapa: 

Řešený kabel KAMEROVÉHO DOHLEDOVÉHO SYSTÉMU vede přes řešenou lávku 
směrem od objektu Otrokovické Besedy k ulici Nádražní u otrokovické polikliniky, kabel je 
veden po parcelách 190/7, 190/1, 3747, 228/4, 228/3. Kabely je tedy nutné přeložit jednak v 
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celé délce konstrukce lávky, tak i pod komunikací a napojením páteřních cyklostezek, které 
jsou také předmětem stavby. 

Kabel bude na hranicích řešené kolize se stavbou přerušeny a pomocí kabelových spojek 
propojen s nově instalovaným kabelem, který bude položen v upravené požadované trase a 
požadované hloubky pod řešenou komunikací a napojením páteřních cyklostezek. Kabel 
bude veden po parcele č. 190/6, pak přejde na p.č. 2352/7, kde vystoupá ke sloupu, který 
bude instalován pro účely dočasné přeložky a odkud bude kabel formou závěsného 
lanového převěsu veden ke sloupu na druhé straně řeky Dřevnice na p.č. 2356/6, kde kabel 
sestoupí do země a bude veden přes p.č. 3749 a 2352/22 a na p. č. 228/4, kde bude pomocí 
kabelové spojky připojen ke stávající kabelové trase. 

Sloupy pro závěsnou trasu dočasné přeložky budou instalovány pouze jako dočasné a po 
dokončení finální trasy přeložky budou demontovány. 

2.Etapa 

Ve druhé etapě bude provizorně přeložený kabel přeložen zpět do původní trasy, kde bude v 
konstrukci lávky vložen kabel do předchystaných kabelových chrániček D=40. 

Po dokončení a uložení kabelu ve finální trase bude provizorní vedení odpojeno a 
demontováno. 

Vedení bude ve výkopu uloženo do pískového lože, nad kterým bude v intravilánu uložena 
krycí deska, nebo do ochranných trubek průměru 110 mm. V extravilánu v poli bude 
projektované vedení uloženo do lože z prosáté zeminy. Výstražná fólie oranžové barvy bude 
uložena 0,2 až 0,3 m nad uloženým kabelem, nejméně však do hloubky 0,2 m pod povrchem 
u kabelu s min. krytím 0,4 m. Při přechodech přes komunikace nebo vjezdy budou kabely 
zataženy do ochranných trubek 

 

 

SO 541 REVIZNÍ A ROZVODNÝ NADZEMNÍ KOLEKTOR 

Projekt řeší výstavbu společného nadzemního kolektoru pro rozvodnu sítí uložených na 
mostě (lávce LP2 přes Dřevnici). Kolektor bude přístupný všem správcům. 

Nový kolektor bude sloužit jako náhrada za stávající rozvodnu v místě napojení rampy na 
konstrukci mostu. 

Nadzemní kolektor je navržen s vnějšími rozměry 3,0/3,0m a výšky 2,50m. Konstrukce je 
celoocelová se stěnami z tahokovu. Střecha je navržena jako stanová z nosných 
trapézových plechů. Srážkové vody budou odvedeny okapním žlabem a svodem do jednoho 
místa do vsakovací jímky hl. 1,0m z korugované plastové trouby DN600 vyplněné 
kamenivem bez nulové frakce. 

Vstup 600/2000 do kolektoru bude zajištěn bezpečnostním zámkem. 

 

SO 901 Dopravně inženýrská opatření 

Stavba se nachází na katastrálním území města Otrokovice, okres Zlín ve Zlínském kraji. 
Mezi ulicemi Svobodova a Nádražní se bude rekonstruovat stávající cyklostezka, včetně 
lávky a stávajícího chodníku. Součástí stavby bude i realizace nového zpomalovacího prahu 
na pozemní komunikaci ulice Svobodova. 

Stavba bude rozdělena do 3 etap. Realizace bude probíhat za úplné uzavírky cyklostezky, 
chodníku a pozemní komunikace. 

Etapa I: 
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•v rámci řešeného úseku se bude jednat o uzavření části cyklostezky na místní komunikaci 
ulice Nádražní, dále bude uzavřena lávka přes řeku Dřevnici a část stávajícího chodníku u 
Otrokovické besedy. Realizace bude probíhat za úplné uzavírky a vzhledem k tomu je 
navržena obchozí trasa pro chodce a objízdná trasa pro cyklisty (viz situace). Vyklízecí 
dopravní značení B 28 + E 13 bude osazeno týden před zahájením stavebních prací. 

Etapa II:  

•v další části stavby se bude jednat o stávající chodník podél hotelu Atrium, který navazuje 
na stávající chodník z první etapy. Realizace bude probíhat za úplné uzavírky stávajícího 
chodníku a vzhledem k tomu je navržena obchozí trasa pro chodce. Kolmé parkoviště podél 
uzavřeného chodníku bude vyklizeno. Vyklízecí dopravní značení B 28 + E 13 bude osazeno 
týden před zahájením stavebních prací. 

Etapa III: 

•v poslední fázi stavby se bude jednat o výstavbu nového zpomalovacího prahu. Realizace 
bude probíhat za úplné uzavírky místní komunikace a vzhledem k tomu je navržena objízdná 
trasa. Objízdná trasa bude vedena po silnici I/55 a místních komunikacích (viz situace). 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba nebude vybavena technologickým zařízením. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Převáděná komunikace bude plynule napojena na stávající chodník, smíšenou stezku a 
cyklostezku. Je provedena úprava na straně polikliniky v nutném rozsahu pro směrové a 
výškové napojení. Konstrukce lávky není pro průjezd hasících vozů navržena, stejně jako 
původní. Přístup ke konstrukci lávky je možná ze strany polikliniky z ulice Nádražní. Na 
pravém břehu Dřevnice je přístup možný po příjezdové komunikaci pro zásobování. 

Šířka vozovky na novém mostním objektu odpovídá TKP 179 a ČSN 73 6110 a ČSN 73 
6101 a 73 6102. 

- Výrobní objekty. 

Mostní konstrukce převádí smíšený provoz chodců a cyklistů. 

Mostní objekt není určen pro průjezd zásahových požárních vozidel. 

Nový mostní objekt je navržen v souladu s právními a technickými předpisy požární 

bezpečnosti staveb. 

Po dobu výstavby nového mostu bude most uzavřen, o mostním provizoriu se neuvažuje. 
Objízdné trasy budou vedeny po stávajících komunikacích. 

Minimální šířka požárních přístupových cest není menší než 3,0 m. 

Během doby výstavby i po ní bude zabezpečen přístup na stavbu pro vozidla požární a 
záchranné služby. 

Viz bod. B.8. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Jedná se o stavební úpravu - stavba nevyžaduje žádné požadavky na energie. 
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B.2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Vzhledem k typu stavby není zajištěno větrání, vytápění, zásobování vodou. 

Ve stávajícím stavu i ve stavu výhledovém je dominantním zdrojem hluku provoz motorových 
vozidel na silnici I/55. 

Hluková studie nebyla zpracována. Realizací stavebních úprav nedojde ke zhoršení hlukové 
zátěže chráněných prostor. 

Oprava a provozování místní komunikace nezpůsobí překračování hygienického limitu 
definovaného nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru navržené stavby není řešeno. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Bude řešeno v dalším stupni protikorozními opatřeními.  

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Stavba se nenachází v seizmické oblasti. 

d) ochrana před hlukem 

 Stavbu není třeba chránit před hlukem. 

e) protipovodňová opatření 

 Stavba se nachází v záplavovém území toku Dřevnice. 

 Protipovodňová opatření nejsou součástí stavby. 

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Ostatní účinky nejsou známy. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury,  

Místní komunikace je napojena na začátku staničení na cyklostezku č. 471 a na konci na 
cyklostezku Otrokovice - Vizovice. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Šířkově navazuje stezka na stávající podél polikliniky s tím, že šířkově bude stezka 
provedena 2,75m = 1,75+0,25*2+0,5m. Trasa 471 je dle údajů vytížena intenzitou 150 
cyklistů a 150 chodců za hodinu  předpokládáme, že stezka přes Dřevnici bude zatížena 
max. 50 cyklistů a 100 chodců za hodinu.  
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, 
PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Jedná se o novostavbu mostu pro smíšenou stezku v místě křížení s tokem Dřevnice. 

Provedení předmětného záměru nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani veřejné 
zdraví. Záměr je situován v intravilánu města Otrokovice a je možno jej charakterizovat jako 
stavbu nevýrobní. 

Stavba dle §1 vyhlášky 398/2009 Sb. „Zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace“ splňuje podmínky této vyhlášky. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Oprava komunikace je součástí cyklodopravní infrastruktury města. 
http://otrokovice.cz/assets/File.ashx?id_org=11673&id_dokumenty=15088 

c) doprava v klidu 

V místě stavby nejsou navrženy parkovací stání. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Viz bod B.1 g.). a přílohu B.8  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 
V rozsahu stavby nedojde ke káceni ani mýcení zeleně. Pouze bude provedeno ohumusování a 

osetí travním semenem v rozsahu výkopů a ochrana dvou stromů během výstavby a demolice. 

b) použité vegetační prvky 
V rozsahu stavby nebudou použity vegetační prvky. 

c) biotechnická protierozní opatření 
V rozsahu stavby nejsou navržena 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, horninové 
prostředí 

Ochrana ovzduší bude zajištěna snížením exhalací plynulejším provozem na stávající silnici. 

Provoz záměru nebude mít vliv na hlukovou situaci v zájmovém území. Dominantním 
zdrojem hluku v lokalitě je a i nadále bude silnice I/55. 

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky na terén a 
odvodňovači z lávky na terén.  
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V průběhu stavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných toxických látek do vodního 
toku, aby nedošlo ke znečištění navazujících úseků VT, pro případ úniku ropných látek bude 
připravena norná stěna ke zneškodnění havárie. 

Původci vznikajících odpadů budou právnické a podnikající fyzické osoby, které budou 
provádět úpravu území a vlastní výstavbu. Tyto subjekty budou mít povinnost nakládat 
s odpady podle platné legislativy (podle zákona č.  541/2020 Sb. (Zákon o odpadech), 
vyhláškou č. 8/2021 Sb., (Katalog odpadů). 

Pro bližší určení druhu produkovaných odpadů se vychází ze zkušeností s obdobnými 
stavbami. Nelze však vyloučit, že některé odpady mohou být v průběhu realizace stavby 
zařazeny do jiné skupiny například zjištěním specifických vlastností. Vzniklé odpady budou 
předány přednostně k využití, posléze pak k odstranění osobou oprávněnou ke sběru a 
výkupu odpadů. Manipulaci a nakládání s odpady je nutné vyřešit dle vyhlášky č. 273/2021 
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

Pokud odpad obsahuje nebezpečné látky (složky), je recyklace odpadů možná pouze 
za předpokladu, že součástí recyklačního procesu je i odstranění nebezpečných látek 
(složek) z těchto odpadů. 

b) S odpady bude nakládáno dle hierarchie příslušného zákona a je vyžadováno 
maximální zpětné využití, ať už v rámci této stavby, nebo roztřídění odpadu na 
jednotlivé vhodné a využitelné materiály. 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (manipulace, doprava 
a zneškodnění) budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem 
oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Smlouvy s konkrétními právnickými 
osobami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou 
uzavřeny subjekty provádějícími stavbu. 

V rámci ochrany půdy bude sejmuta před stavbou orniční vrstva, která bude použita pro 
ozelenění přilehlých ploch. 

 

Odpady vznikající během stavby: 
Kód druhu odpadu Název druhu odpadu Kategorie odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo   O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 



210222, Odstranění bodové závady – lávka LP2 přes Dřevnici – výstavba nové lávky, vč. 
realizace připojení páteřních cyklostezek DUSP 
B – Souhrnná technická zpráva 

 

 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 OstravaStrana 26 / 27 

c) Vliv na přírodu a krajinu- zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, 
územní systém ekologické stability, krajinný ráz, přírodní parky, dřeviny, 
památné stromy, rostliny a živočichy, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině apod. 

Posuzovaný záměr je liniovou stavbou nevýrobního charakteru. Lze konstatovat, že byť jsou 
liniové stavby (silnice, železnice, letiště, produktovody) stavbami nevýrobními, mohou jejich 
impakty v životním prostředí být velmi patrné. Poměrně značný plošný rozsah těchto staveb 
a nepřetržité využívání jsou zásadními charakteristikami těchto záměrů. Liniové stavby 
na druhou stranu patří k záměrům, jejichž negativní působení jsme schopni technickými 
opatřeními účinně eliminovat až úplně vyloučit. 

Záměr je určen k využívání pro nemotorová vozidla a pěší. 

d) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na evropsky významné lokality Natura 2000.  

e) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí (je-li) podkladem 

Není podkladem. 

f) Popis souladu záměru s oznámením záměru dle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr 
nepodléhá dalšímu posuzování dle tohoto  

Záměr je v souladu. 

g) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Výstavba mostu nemá navržená ochranná pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vzhledem k charakteru stavby není součásti PD. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Řešeno samostatnou přílohou. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Překážku tvoří koryto toku Dřevnice, který je ve správě Povodí Moravy. Na základě 
poskytnutých dat byla do PD zakreslena výška hladiny Q100 v úrovni 188,56m n.m.. 

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky na terén a 
odvodňovači z lávky na terén. 

 



210222, Odstranění bodové závady – lávka LP2 přes Dřevnici – výstavba nové lávky, vč. 
realizace připojení páteřních cyklostezek DUSP 
B – Souhrnná technická zpráva 
 

 

 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 OstravaStrana 27 / 27 

B.10 ZÁVĚR 

Tato dokumentace byla zpracována jako podklad pro sloučené stavební řízení a specifikuje 
nezbytný rozsah stavebních úprav a výstavby součástí mostu, chodníku, smíšené stezky a 
cyklostezky, včetně vyvolaných investic. 

 

Ve Zlíně; 02 / 2022 Ing. Marta Stáňová 

 


