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1 IDENTIFIKACNi UDAJE

ODSTRANENi BODOVE ZAVADY — LAVKA LP2
PRES DREVNICI — VYSTAVBA NOVE LAVKY,

1.1 Stavba: VC. REALIZACE PRIPOJENI PATERNICH
CYKLOSTEZEK

1.2 Objekt €. SO 251

1.3 Nazev zdi: Stavebni uprava PPO

1.4 Cislo objektu: -

1.5 Katastralni uzemi: Otrokovice [716731]

1.6 Obec: Otrokovice

1.7 Okres: Zlin

1.8 Kraj: Zlinsky

1.9 Pozemni komunikace: -

1.10 Bod kfizeni s tokem: -

1.11 Staniceni zdi km 2,182 22 — km 2,190 24

1.12 Stani¢eni na silnici v bodé
kfizeni s potokem:
1.13 Uhel kizeni -
1.14 Objednatel: M'estvsky uradetrokowce
namésti 3. kvétna 1340

765 02 OTROKOVICE
Méstsky ufad Otrokovice
nameésti 3. kvétna 1340

765 02 OTROKOVICE
Méstsky ufad Otrokovice
namésti 3. kvétna 1340

765 02 OTROKOVICE

1.17 Generalni projektant: Dopravoprojekt Ostrava a. s.
Masarykovo nam. 5
702 00 Ostrava 1

1.15 Investor:

1.16 Uvazovany spravce zdi:

ICO 42767377
Hlavni inzenyr projektu: Ing. Filip Struhar
Zodpovédny projektant: Ing. Marta Starfiova

Ing. Marta Stanova - autorizovany inzenyr pro
mosty a inzenyrské konstrukce, CKAIT 1302545
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2 ZAKLADNI UDAJE O zDI

2.1 Tok: Drevnice

2.2 Charakteristika zdi: Hlubinné zaloZena ZB zed
2.4 Délka zdi: 8,50 m

2.5 Délka dilataéniho celku: 8,50 m

2.6 Sikmost lice: Svisly

2.7 Sitka zdi: 0,75 m

2.8 Vy8ka zdi nad terénem: max 2,85 m

2.9 Stavebni vyska: 3,91 m

2.10 Plocha nosné konstrukce: 33,3 m?

2.11 Zatizeni zdi: zemnim a vodnim tlakem
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3 ZDUVODNENI zDI A JEHO UMISTENI

3.1 Navaznost objektu zdi na predchozi dokumentaci, ucel zdi a
pozadavky na jeji FesSeni, podklady na jeho reseni

Pfedchozi stupen nebyl zpracovan

Jedna se o novostavbu vyvolanou potiebou propojeni cyklostezek 471 a cyklostezky
Otrokovice - Vizovice. Novostavba lavky s normovymi parametry nahradi stavajici
nevyhovujici at' uz svymi sklony tak i Sifkovym uspofadanim.

V prostoru stavdjici lavky bude PPO odstranéno a nahrazeno novou hlubinné
zaloZenou ZB sténou.

Plnéni obecnych technickych poZadavki na vystavbu je zajisténo v projektove
dokumentaci respektovanim CSN, TKP, TKP-D, TP, vzorovych listd a dalSich pfedpisu.

3.1.1 Zpracovana dokumentace

3.1.2 Geodetické podklady

¢ Polohopisné a vySkopisné zaméreni uzemi — IGH-geodeticka kancelaf, Miroslav
Hrbag, 02/2022

¢ Digitalni katastralni mapa — 02/2022
¢ Obhlidka inZenyrskych siti

3.1.3 Ostatni podklady
o Mistni Setfeni

e PD- OTRQKQVIQE-E’ATI%RNi CYKLOSTEZKA OTROKOVICE-VIZOVICE
NAPOJENI SIDLISTE STRED (projektova kancelaf Marcela Sedlarova 04/2020)

o Koty velkych vod na toku Dfevnice — Povodi Moravy, s.p. — 09/2020
o HPM Lavka pro pési pres Drevnici v Otrokovicich (12/2019, Struhar Filip, Ing.)
e InzZenyrskogeologicky priizkum (G-Consult, spol. s.r.o. 12/2021)

¢ Diagnosticky prlizkum — lavka pro pési pfes Drevnici v Otrokovicich (Teststav
06/2020)

e TKP 179 — Navrhovani komunikaci pro cyklisty
o TKP staveb pozemnich komunikaci
MDS CR, odbor pozemnich komunikaci
o TKP-D staveb pozemnich komunikaci
MDS CR, odbor pozemnich komunikaci
o Vzorové listy VL 4 — mosty
MDS CR, odbor pozemnich komunikaci — leden 2021

e TP 124 ,Zakladni ochranna opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni
objekty a ostatni betonové konstrukce pozemnich komunikaci

MDS- OPK- prosinec 2008
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e adaldi (TP, CSN.....)
3.2 Charakter prekazky a prevadéné komunikace

3.2.1 Prieklenovana prekazka

Jedna se o PPO pro tok Dfevnice.

3.2.2 Prevadéna komunikace

3.3 Uzemni podminky

SO 251 — Technicka zprava

Zajmové uzemi se nachazi v intravildnu mésta Otrokovice v blizkosti Polikliniky a

Atria. Stezka krizi vodni tok Drevnice.

Smérové je vedeni upraveno dle navrhovych parametrl pro stezku se smiSenym
provozem, povolenou rychlost 10km/h a intenzitu do 50cyklistll a 100chodcl za hodinu.
VySkove je vedeni nivelety komunikace zvednuto o cca 1,60-1,95m.

Vyuziti Uzemi se neméni. Dochazi ke zkvalitnéni dopravy.

V blizkosti mostu jsou vedeny tyto inzenyrskeé sité:
e nadzemni vedeni NN
e vedeni VN
e vefejného osvétleni
o sdélovaci vedeni (internet 2000, Zlin Net, Vodafone)
o kamerovy dohledovy systém
o komunikacéni kabely pro horkovod
e vodovod
e kanalizace
e plynovod

e horkovod

jsou navrzeny prelozky téchto siti:

e vedeni VN

e vefejného osvétleni

e sdélovaci vedeni (internet 2000, Zlin Net, Vodafone)

o kamerovy dohledovy systém
horkovod

S objektem souvisi tyto stavebni objekty:
S mostem souvisi dal$i stavebni objekty.
SO 001 DEMOLICE

SO 134 CHODNIKY A CYKLOSTEZKA SE SMISENYM PROVOZEM

SO 186 PRICNY PRAH NA ULICI SVOBODOVA

Strana 6/ 14 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., Masarykovo namésti 5/5, 702 00 Ostrava



210222, Odstranéni bodové zavady — lavka LP2 pres Drevnici — vystavba nové lavky, vé.
realizace pripojeni paternich cyklostezek

SO 251 — Technicka zprava DUSP
SO 251 STAVEBNI UPRAVA PPO
SO 461 VEDENI VYSOKEHO NAPETI EG.D
SO 432 VEREJNE OSVETLENI
SO 433 NASVETLENI MiSTA PRO PRECHAZENI
SO 461 SDELOVACI VEDENI INTERNEXT 2000
SO 462 SDELOVACI VEDENI VODAFONE
SO 463 SDELOVACI VEDENI ZLIN NET
SO 464 KAMEROVY DOHLEDOVY SYSTEM
SO 501 HORKOVOD
SO 541 REVIZNi A ROZVODNY NADZEMNIi KOLEKTOR
Docdasna stavba:
SO 901 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

3.4 Geotechnické podminky

Dle archivnich vrtd a realizovanych dynamickych penetraci byla zastiZzena vrstva
navazek s mocnosti od 0.4 - 1.6 m. Tyto zeminy jsou pfevazné zastoupeny redeponovanymi
jilovitopisCitymi zeminami s pfimési Stérkovitych zrn. Podlozi navazek je tvofeno fluvialnimi
jemnozrnnymi zeminami F6 CL (GT Q1), tuhé konzistence. Tyto zeminy jsou neunosné,
stlacitelné, pfi nasyceni vodou rozbfidavé, nebezpecné namrzavé. Generelné jsou nevhodné
jako zakladové puda. V podlozi jemnozrnnych fluvialnich zemin GT Q1 byla ovéfena vrstva
pisCitych §térku, generelné klasifikovany jako G3 G-F (GT Q2). Jedna se o zeminy relativhé
dobfe unosné, malo stlacCitelné.

V nadlozi GT Q2 byla archivnim vrtem 492708/V-107 a DP1 ovéfen vyskyt fluvialnich
hlinitych piskd S4 SM (GT Q3). Jedna se o CoCkovita télesa ojedinélého vyskytu. Povrch
pfedkvartérni podlozZi se nachazi v hloubce 6.0 - 8.5 m p.t. (181.6 - 178.6 m n.m.) a je
tvofeno paleogennimi jilovci. V severni Casti je pfipovrchova €ast predkvartérniho podlozi
zcela zvétrala na charakter zeminy a byla zafazena do geotechnického typu GT P1. Nize
paleogenni jilovce prechazi do silné zvétralych modroSedych jilovcl tfidy R5 - R6, které
fadime do geotechnického typu GT P2. Prfehledné jsou geotechnické pomeéry
charakterizovany v geotechnickém fezu v pfiloze €. 4.

Narazena hladina podzemni vody v archivnim vrtu 492674/V-5 se nachazi v hloubce
2.8 m p.t. (183.5 m n.m.) s ustalenim v hloubce 2.0 m p.t. (184.3 m n.m.). Podzemni voda
bude ovliviiovat stavebni prace pfi realizaci hlubinnych zakladd.

Zalozeni objektd z hlediska ovérenych geologickych pomértd doporucujeme jako
hlubinné na vrtanych pilotach vetknutych do prostiedi silné zvétralych jilovcu tfidy R5 - R6.
Povrch vrstvy GT P2 byl ovéfen v hloubce 7.2 - 85 m p.t. (179.1 - 178.6 m n.m.).
Alternativné je mozno provést hlubinné zalozeni vetknutim pilot do Stérkovitych zemin GT
Q2.

Pilotazni prace je nutno provadét pod ochranou vypaznice, z divodu predpokladané
nestability stvolu vrtu pfi vrtani a mozné tvorbé kaveren.

Vhodnou technologii v danych geologickych pomérech a mistnich okrajovych
podminkach jsou také CFA piloty betonované na misté bez doCasného pazeni, a to kvdli
bezvibraénimu provadéni a malo hlu¢nému provozu. Tato metoda rovnéz zvysi plastovou
unosnost vlivem betonaze pod tlakem. Délku pilot stanovi statik vypoctem.

V&echny zastiZzené typy zemin na zajmové lokalité jsou v souladu s CSN 73 6133 zatfidény
do I. tfidy tézitelnosti, coz znamena, ze té€zbu zemin je mozné provadét béznymi vykopovymi
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mechanismy (buldozery, rypadla apod.). Tfida vrtatelnosti pro piloty vSech zastizenych zemin
je |. Tfida vrtatelnosti pfedkvartérniho podlozi je | - Il. Svislé vykopy bez pazeni Ize doporugit

do hloubky max. 1.5 m p. t. po dobu nezbytné nutnou pro vystavbu. Pfi hlubSich vykopech je
nutné poditat s vhodnym pazenim (posoudit statickym vypoctem). Pfipadné zakladové spary
¢i zemni plan bude nutné zabezpecit pfed povétrnostnimi vlivy (voda, promrzani), aby
nedoslo k podstatnému zhorSeni fyzikalné-mechanickych vlastnosti zemin.

Strana 8/ 14 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., Masarykovo namésti 5/5, 702 00 Ostrava



210222, Odstranéni bodové zavady — lavka LP2 pres Drevnici — vystavba nové lavky, vé.
realizace pripojeni paternich cyklostezek

SO 251 — Technicka zprava DUSP

4 TECHNICKE RESENI zDI

4.1 Popis nosné konstrukce zdi

4.1.1 Nosna konstrukce

Nosnou konstrukci tvofi hlubinné zalozena monoliticka Zzelezobetonova kotvena sténa
z betonu C30/37 XF4+XD3.

Betonaz bude probihat s ohledem na pozadavky na zpracovatelnost v pfiznivych
klimatickych podminkach. Beton bude ukladan a o$etfovan tak, aby nedoSlo ke vzniku
poruch, pfipadné poruchy budou odstranény na naklady zhotovitele.

Celkova délka zdi je 8,50m. Pfevazka v celé délce zalozena na vrtanych pilotach a je
Sitky 0,75m vySky 3,91m. Horni povrch prevazky je v roving, horni povrch dfiku 2,00%
smérem k toku.

Hrany opérné zdi pokud neni uvedeno v dokumentaci jinak, budou zkoseny
15/15 mm vloZenim vhodného profilu do bednéni.

VeSkeré pracovni (vodorovné i svislé) a dilataéni spary budou disledné tésnény
pomoci PVC pasku, v meznich situacich minimalné pomoci bobtnavych pasku.
4.1.2 lzolace a ochrana povrchu nosné konstrukce

Drik zdi bude obsypan vhodnou nenamrzavou zeminou (hutnéni a Uprava dle CSN 73
6244 a TKP) a s ohledem na vyskyt spodni vody chranény v mistech styku se zeminami
(resp. 0,2 m pod urovni upraveného terénu) izolaci ve skladbé:

1xALP+2xALN+geotextilie (600 g/m?)

Bude zajisténa jeji celistvost, nepropustnost, dobra odolnost proti mechanickému
namahani a pfilnavost ke konstrukci. Bude zajisténo jeji odvodnéni a vyloueno stékani vody
po konstrukci. Pracovni spary musi byt oSetfeny pretmelenim do drazky nebo chranény
natavenym izolacnim paskem.

Viditelné plochy nebudou opatfeny sjednocujicim natérem.

4.1.3 Odvodnéni nosné konstrukce.

Odvodnéni neni fe$eno — jedna se o ZB pilotovou sténu, kde de nebude hromadit
voda, ale bude pfimo vsakovat do podloZi..

4.1.4 Vozovka
Neni soucasti zdi.
4.2 Udaje o zaloZeni a spodni stavbé

4.21 Zakladani

Opérna konstrukce je tvofena pilotovou sténou ze samostatnych vrtanych pilot.

4.2.2 Uprava zakladové spary

Zakladova spara bude opatifena podkladnim betonem.

4.2.3 Podkladni betony

Pro vrtani pilot bude zfizena $ablona pro vrtani v tl. 150 mm z betonu C16/20 XO0.
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Podkladni beton bude proveden z betonu C 12/15 X0 v tloustce 100 mm. Podkladni
betony nebudou armovany.

4.2.4 Zalozeni
Velkoprimeéroveé vrtané piloty 630/570mm 9ks dl 5,0m z bet C25/30 XA1.

4.2.5 Zaklady

Zaklad je navrzen zelezobetonovy monoliticky ve tvaru tramce 0,75x0,75m z betonu
C25/30 XA1.

4.2.6 Cerpani vody

Predpoklada se, Ze hladina podzemni vody nebude zasahovat do vykopovych praci.
V pribéhu zemnich praci bude pfipadna podzemni voda odCerpavana a to min. dvéma
Cerpadly na stavebni jamu.

4.3 Vybaveni zdi

4.3.1 Svodidla

4.3.2 Zabradli, oploceni

4.3.3 Rimsy, chodniky

4.3.4 Dlazba, opevnéni
Bude soucasti SO251.

4.3.5 Odvodnovace arigoly

4.3.6 Vstupy, poklopy, dveie

Na zacCatku zdi bude do bednéni pfed betonazi vlozen prvek pro mozné osazeni
mobilni protipovodriové zabrany — totozny jako na stavajici konstrukci.

4.3.7 Elektroinstalace, hlasic¢ naledi

Nejsou.

4.3.8 Ochrany dle CSN 73 6223

Nejsou.
4.3.9 Prevadéné inzenyrské sité

4.3.10 Protihlukové clony

Nejsou.
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4.3.11 Stalé zarizeni

Objekt zdi nebude opatfen stalym zafizenim.

4.3.12 Revizni zarizeni

Nejsou.

4.3.13 Tabule s letopoctem

4.3.14 Jina zarizeni

Nejsou.

4.4 Statické a hydrotechnické posouzeni

Bylo provedeno statické posouzeni zdi — viz pfiloha Staticky vypocet.

4.5 Cizi zaFizeni

Nejsou.

4.6 Reseni protikorozni ochrany, ochrany konstrukci proti agresivnimu
prostredi a bludnym proudium

Korozni prizkum nebyl zpracovan.
Navrh protikorozni ochrany:

Konstrukce zdi bude dle TP 124 pro ochranu proti zvySenym bludnym proudim
zabezpeden:

a) Kombinaci primarni ochrany dle CSN I1SO 9690 (73 1215) a CSN P ENV 206
(73 2403) Tab. 3 a pfipadné sekundarni ochrany dle TP 124, ¢l. 5.2

e minimalni kryti vyztuze
e zamezeni vzniku trhlin
e omezeni pouziti portlandskych cement
e dodrzeni povolenych podil chloridl u cementd a zamésové vody
e pouzivani malo elektricky vodivych pfisad a pfimési do betonu
b) Konstrukénim opatfenim (C) — ¢&l. 5.3, bez propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni
na povrch konstrukce
4.7 PoZadované podminky a méreni sedani a pruhybu

Pro sledovani chovani nosné konstrukce a pribéhu deformaci budou po betonazi
osazeny do boc¢niho povrchu stény 3 nivelacni znacky. Detailni umisténi nivelaénich znacek
bude pfed stabilizaci vzajemné konzultovano stavbyvedoucim a odpovédnym geodetem
stavby.

Pozadavky na sledovani konstrukce zdi:
Deformace nosné konstrukce a spodni stavby.
Casové uzly méfeni:

1.  P¥i zaméfeni pro vypracovani DSPS

2. 1 mésic po uvedeni do provozu
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3. 6 mésicl po uvedeni do provozu
4. 12 mésicl po uvedeni do provozu
Pozadovana pfesnost méfeni je £ 1 mm.

Po vyhodnoceni uvedenych geodetickych méfeni budou v pfipadé nadmérnych Ci
neoCekavanych deformaci po dohodé investora s projektantem specifikovany eventualni
dalSi pozadavky na sledovani objektu

5 VYSTAVBA ZDI

5.1 Postup a technologie stavby zdi

Vystavba bude probihat v jedné etapé.

5.1.1 Pr¥iprava pro hlubinné zalozeni a kotveni
e provedeni Sablon pro vrtani pilot
e vrtani pilot, osazeni vyztuze a nasledna betonaz
e hloubeni jam po uroven zakladové spary, odbourani pfebetonavky pilot
e Zzfizeni podkladniho betonu, armovani a betonaz zakladu
e armovani a betonaz dfiku
e tésnéni spar

Pfi provadéni praci musi byt dbano na minimalizaci zasahu do pfirozeného prostredi.

Pro stavebni prace budou pouzivana pouze zafizeni a nafadi v bezvadném
technickém stavu.

Pouzivané mechanizaéni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a budou
dodrZzovana maximalni preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym uUkapum ¢&i unikim
ropnych latek.

Po ukonceni stavebnich praci budou provedeny kone¢né upravy terénu a uklid.
Veskery pfebyteény material bude odstranén.

Dodavatel stavby je povinen dodrzovat vSeobecné platné normy o ochrané pfirody,
neznecistovat vodni zdroj a branit zbyte€nému uhynu Zivoc&icht pfi stavebnich pracich.

Pfipadné dotéené zelené plochy v bezprostfednim okoli zdi budou rekultivovany,
ohumusovany a osety travou.

Stavba bude realizovana v co nejkratS§im mozném Case. V ramci stavenisté budou
vytvofeny podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych druhl odpadd v souladu
se stavajicimi pFedpisy v oblasti odpadového hospodarstvi. Také tyto prostory budou
zajistény proti vniknuti nepovolanych osob i zZivocicht pohybujicich se potencialné v misté
stavby.

5.2 Specifické pozadavky na predpokladanou technologii stavby -
pristupy, privody elektrické energie, skladovaci plochy, montazni a
pomocné konstrukce apod.

5.2.1 Material pro zasyp a obsyp

Zasypy zakladu zdi budou provedeny betonovym recyklatem vhodnym pro tyto usely.
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Mira zhutnéni zasypové zeminy v celé vySce zasypu musi byt zhutnéna na hodnotu,
pozadovanou pro hutnéni na plani dle tabulky 1 a 2 TKP.

5.2.2 Bednéni pro betonaz

Bude pfedmétem vyrobné technické dokumentace kterou si zajisti zhotovitel stavby.

5.2.3 Betonarska vyztuz

Ve vSech nové navrzenych stavebnich ¢astech mostl bylo uvazovano s betonarskou
vyztuzi B500 B (dle CSN 42 0139 - Nelegovana svatitelna Zebirkova jakostni ocel, vhodna
pro vyztuz do betonu). Kryti vSech prutd betonarské vyztuze u jednotlivych povrchld betonu
se predpokladaji dle CSN 73 6206 adle CSN EN 206 tak, aby se dodrzely pozadavky
konstrukéni, odolnost proti agresivnimu prostiedi a ochrana konstrukce proti bludnym
proudim. Pro dodrzeni kryti se sméji pouzit pouze takové distanCni viozky, které maiji
jen bodovy styk s bednénim konstrukce. Navrzené mnozZstvi vyztuZze musi vyhovovat
minimalnimu mnozstvi vyztuze podle normy CSN EN 206 a smérnice TKP (tim se omezuje
Sifka trhlin).

5.2.4 Beton

Navrzené tfidy betond se stupni odolnosti proti agresivnimu prostfedi jsou
pro jednotlivé konstrukce objektu nasleduijici:

konstrukce beton dle TKP 18-2 CSN EN 206

dfik zdi C 30/37 XF4+XD3

piloty, zaklady C25/30 XA1

podkladni beton C 12/15 X0

Sablony pro vrtani C 16/20 X0

Upravy povrchu:

o dilatacni a pracovni spary, tésnéni — pracovni spary v betonovych

konstrukcich spodni stavby museji byt utésnény pod izolacemi gumovymi vioZzkami
popf. bobtnavymi pasky.

VSechny ostré hrany betonovych konstrukci museji byt zkoseny listou 15/15 mm,
pokud neni uvedeno jinak.

Beton se po ulozeni musi nasledné oSetfovat tak, aby nedoslo ke vzniku trhlin. Pokud
dojde ke vzniku trhlin, musi je zhotovitel na vlastni naklady oS$etfit vhodnym zplisobem.

5.2.5 Zabradli, zabradelni svodidla

5.2.6 Vozovka a vyplnové materialy véetné zalivek

5.2.7 Moznosti pripojeni na napajeci a odpadni vedeni a sité

Pfipojeni na napajeci vedeni zajisti dodavatel stavby

5.2.8 Skladovaci a pracovni plochy

Vzhledem k navrzené konstrukci a technologii provadéni nejsou nutné nadmérné
velké skladovaci plochy.
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5.2.9 Zatopova uzemi

Stavenisté se nachazi v zatopovém uzemi.

5.2.10 LesSeni

5.2.11 Skruze, bednéni

Nebudou potfeba.

5.2.12 Pazeni stavebnich jam

Vykopy nebudou pazeny. Sklony svah( vykopl museji dodrzet maximalni sklon
vykopového télesa v hodnoté max. 1:1.

5.2.13 Mostni provizoria

Nejsou.
6 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

6.1 Vytycovaci udaje

Schéma pro vyty€eni mostu je zpracovano v soufadnicovém systému S-JTSK,
vysSkovy Balt po vyrovnani.

6.2 Statické vypocty

Staticky vypocet zalozeni zpracoval Doc.Ing. Jan Masopust, CSc. Je pfilohou PD.

6.3 Hydrotechnické vypocty

Jedna se o stavebni upravu nevyZadujici hydrotechnické posouzeni navrhovanych
Uprav.

7 ZAVER
Zpracovana dokumentace byla projednana a odsouhlasena s dotéenymi organy
a organizacemi.

Ve Zliné, unor 2022 Ing. Marta Stafiova
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