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2 VSEOBECNE

Projekt feSi prelozku verejného osvétleni (VO) na mosté pfes tok Drevnice, ve mésté
Otrokovice. Stavajici most bude pro svij nevyhovujici technicky stav demolovan vystavén novy.
Sitka mostu bude 3,10m, délka nosné konstrukce bude 89,00m.

V souc€asné dobé neni na mosté provedeno osvétleni, vystavbou nové konstrukce vznikla
potfeba nasvétleni stezky se smiSenym provozem. Na strané polikliniky také dojde ke znacnym
terénnim Upravam a Upravam polohy stezek a je nutné prelozit stavajici stozar VO do vhodného
mista.

2.1.1 Parametry el. soustavy

Rozvodna soustava : 3+PEN, 400/230V AC, 50Hz, TN-C-S
2-24V DC
Ochrana pfed urazem el. proudem : samocinnym odpojenim od zdroje

Pospojovanim, bezp. napétim

Prostory dle CSN 332000-5-51 ed.3 : venkovni-nebezpecné
Instalovany vykon 10,8 kw

Soudobost 1

Soudoby vykon : 0,8 kKW

Stupen dodavky el. energie [l
Méfeni spotfeby el. energie : stavajici odbérné misto

Vné&jsi vlivy: uréeni vnéjsich vlivii ve smyslu CSN 33 2000-1 ed.2, 60721-3-1, 33 2000-5-51
ed.3 Z1, opr.1, Z2 (v jejich platném znéni)

Pro venkovni prostor mimo objekt plati nasledujici vlivy AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AG1,
AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AR2, AS2, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1. (prostory
nebezpeéné - osoby nemanipuluji s el. zafizenimi pfi vnéjSich vlivech zvySujicich nebezpedi
urazu napf. za desté, bourky, snéhu, rosy...)

2.1.2 Bilance odbéru elektrické energie

Instalovany vykon 10,8 kw
Soudobost 1

Soudoby vykon : 0,8 kKW
Roéni spotieba el. energie : 3MWh

2.1.3 Clenéni PD a vychozi podklady

Projektova dokumentace je ¢lenéna na stavebni objekty — viz Pravodni zprava.

Pouzité podklady :
- Podkladni mapy siti JDTM

- Pozadavky investora (spravce VO)

- Vypoc&et umélého osvétleni
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2.2 Technické rFeseni

2.2.1 Stavajici stav

V souc€asné dobé neni na mosté provedeno osvétleni, vystavbou nové konstrukce vznikla
potfeba nasvétleni stezky se smiSenym provozem. Na strané polikliniky také dojde ke znaénym
terénnim Upravam a upravam polohy stezek a je nutné prelozit stavajici stozar VO do vhodného
mista.

2.2.2 Navrzeny stav

Nové bude umistén stofar VO do vhodného mista pro nasvétleni stezky pro smiSeny provoz.
V trase lavky bude pod zabradli umistén led pasek o dostatecné nasvétlovaci intenzité pro
bezpeény provoz na stezce. Napajeni nového osvétlovaciho stoZaru a rozvadéle R-LED1 pro
napajeni LED pasku v zabradli bude zajisténo ze stavajiciho napajeciho kabelu soustavy
vefejného osvétleni. Novy kabel CYKY-J 4x10 bude naspojkovan na stavajici kabel VO vzemi a
bude pfipojen na svorkovnici umisténou uvnitf osvétlovaciho stozar(. Ze svorkovnice se pfipoji
kabelem CYKY-J 4x10 rozvadé¢ R-LED1, umistény v nadzemnim kolektoru a dale budou pres
pojistku 6A pfipojena kabelem CYKY-J 3x1,5 svitidla na dvojvyloZzniku. Kabel bude zajistén u
svitidla objimkou proti namahani spoju na svorkovnici tahem. Pod kabelem bude v ryze ve vrstvé
zeminy ulozen zemnici pasek FeZn 30x4, na ktery bude uzemnéna vodiva konstrukce stozartl VO
uzemnovacim pfivodem FeZn 10, pfes svorku 2xSR03 a SP1 u paty stozaru. Nové uzemnéni bude
propojeno na stavajici uzemnéni. Pod zpevnénymi plochami, pfi kfizeni komunikaci a ostatnich
siti musi byt kabely uloZeny v chranickach. Prostorové usporadani podle CSN 73 6005 viz. UloZeni
kabell v zemi, vzorové fezy. Celkova délka trasy feSenych rozvodu vo je cca 50 m.

Lavka je pozemni komunikace, u které se pocita se spole€nym provozem chodcl a cyklistl. Z
pohledu osvétleni je zafazena podle CSN CEN/TR 13201-1 do normalni tfidy osvétleni P4 s
pozadavky na prumérnou osvétlenost Em = 5,0 Ix a minimalni osvétlenost Emin = 1,0 Ix. V obdobi
sniZzeného provozu v dobé od 22:00 do 6:00 je zafazena do adaptivni tfidy P5 s poZadavky na
pramérnou osvétlenost Em = 3,0 Ix a minimalni osvétlenost Emin = 0,6 Ix.

Osvétlovaci soustavu tvofilinearni LED modully o celkové délce 2*89m, které jsou napajeny malym
napétim 24 V DC. Barevny ton svétla je teple bily, nahradni teplota chromati¢nosti 3000 K.

Pouzité LED moduly jsou zality v polymerovém pouzdie odolném proti UV zafeni a jsou uréeny do
venkovniho prostfedi s rozsahem provoznich teplot od —30 do +45 °C. Jsou vsazeny pod madlo
do nosného hlinikového profilu.

Prostfednictvim konektoru IP68 jsou pfipojeny k pfivodnimu kabelu. Napajeci vedeni 24 V DC je
vedeno ocelovym profilem pod madlem po obou stranach lavky. Rozbo&eni z napajeciho vedeni k
jednotlivym LED modulim je provedeno pfes vodotésné rozebiratelné rozbocky s vysokym krytim
(IP68). Stmivatelné napétové zdroje 230 V AC/24 V DC, pfipojené na napajeci vedeni, jsou
instalovany v rozvadéci R-LED1 na zaCatku lavky v nadzemni €asti kolektoru.

Osvétleni lavky je napajeno ze sité vefejného osvétleni. Napétove zdroje jsou souCasné napojeny
na DALI sbérnici. Uroven osvétleni lavky se méni podle prednastaveného ¢asového reZzimu v
Casovaci. Vyssi osvétlenost bude na za¢atku a konci noci, nizsi v pribéhu noci.

Upozornéni pro dodavatele stavby:

Stavajici vedeni jsou ve vykrese vyznacena pouze orientacné.

Pfi zemnich pracich je tfeba postupovat opatrné, aby nedoslo k podkozeni stavajicich
podzemnich inzenyrskych siti a zafizeni, které nebylo mozno zjistit nebo jejich uloZzeni nebylo
provozovatelem pfesné udano.

Zhotovitel pozada nejméné 10 dnul pfed zahajenim zemnich praci na vykopech, vSechny
provozovatele o vyty€eni a oznaceni svych inZenyrskych siti a zafizeni, které se nachazi v
planované trase kabelového rozvodu VO. O vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti a zafizeni,
bude ucinén zaznam do stavebniho deniku, pfipadné budou provozovatelem stanoveny
podminky, zajistujici bezpecCnost stavajicich zafizeni.
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Vliv stavby na zivotni prostredi a feSeni jeho ochrany

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu rozsahu nebude negativné ovlivnéno
zivotni prostfedi ani v prlibéhu realizace stavby ani pfi jejim provozu. Pfi provadéni stavby budou
pouzivany tradi¢ni technologie s bé&znymi stavebnimi stroji a mechanizmy. Vlastni stavebni
procesy nebudou Zivotni prostfedi trvale ani dlouhodobé ovliviiovat. BEhem praci musi byt
provedena opatfeni ke sniZeni hlu¢nosti a pradnosti stavby.

Nakladani s odpady bude v souladu s platnymi zakony a vyhlaskami, podle smérnice o
hospodafeni s odpady zhotovitele stavby. Recyklovatelné odpady budou odevzdany do sbéren a
ekologicky zavadné odpady budou ekologicky zlikvidovany odbornymi organizacemi.

Odpady vznikajici béhem vystavby a provozu stavby

Kod druhu . Kategorie Doporuceny zplsob

odpadu Nazev druhu odpadu odpadu likvidace

1501 01 Papirové a lepenkové obaly @) Recyklace

1501 02 Plastové obaly O Recyklace

1501 03 Drevéné obaly O Recyklace

17 01 01 Beton 0] Recyklace

17 01 02 Cihly O Recyklace

17 02 02 Sklo @) Recyklace

17 02 03 Plasty O Recyklace

17 04 02 Hlinik @) Recyklace

17 04 05 Zelezo a ocel 0] Recyklace
Smésné stavebni a demoliéni odpady

17 09 04 neuvedené pod ¢isly 17 09 01,17 0902 a 17 O UlozZeni na skladku
09 03

2003 01 Smésny komunalni odpad @) UlozZeni na skladku

17 04 11 Kabely neuvedené pod €. 17 04 10 @) Recyklace

Veskeré zpracovani suti a odpadu zajisti zhotovitel, stejné tak zajisti likvidaci zbytkovych
materiald. Pfi pfedani dila bude pfedloZzena evidence odpadu, ktera bude investorem pfedloZena
pfi kolaudaci na odbor Zivotniho prostfedi pfislusného MU. Zhotovitel musi dle povinnosti
uvedenych v zak.€.185/2001Sb.Zakon o odpadech odpady zafazovat podle druh( a kategorii
stanovenych v katalogu odpadu dle vyhl.¢ 93/2016 Sb., dle vyhl. &. 383/2001 Sb. o podrobnostech
s nakladani s odpady v platném znéni a dle vyhl. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpe&nych odpadu.

Pokud nejde odpady vyuZzit, zajisti zhotovitel praci jejich znedkodnéni. Je povinen
kontrolovat nebezpeéné vlastnosti odpadl a nakladat s nimi podle jejich skutecnych vlastnosti,
shromazdovat utfidéné podle druhu a kategorii, zabezpeci je pfed nezadoucim znehodnocenim,
odcizenim nebo unikem ohrozujicim zivotni prostfedi, umozni kontrolnim organim pfistup na
stavenisté a na vyzadani predlozi dokumentaci a poskytne uplné informace souvisejici s
odpadovym hospodafstvim.

Odvoz odpadu bude zajistén odbornou firmou. Pfi pfedani dila budou pfedlozeny
zhotovitelem doklady o zpUsobu likvidace odpadu a ty budou stavebnikem dolozeny ke kolaudaci.

Likvidace odpadl vznikajicich béhem provozu objektu budou likvidovany v souladu se
zakonem o odpadech a to prevazné formou smluvniho vztahu s odbormou firmou. Provoz
odpadového hospodarstvi bude feSen provoznim pfedpisem uzivatele.
dojde k uzamceni dotéenych prostor — zamezeni pfistupu neopravnénych osob.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Ochrana pfed nebezpeénym dotykem podle CSN 33 2000-4-41, ed. 3.
zivych casti - polohou, krytim, izolaci nebo doplrikovou izolaci
nezivych ¢asti — automatickym odpojenim od zdroje, pospojovanim

PFi montazi je nutné postupovat podle vSech platnych norem a predpist. Umisténi elektrickych

zarizeni a montazni prace musi byt provedeny tak, aby byla zaru¢ena maximalni bezpeénost a
ochrana zdravi pfi provozu a udrzbé zafizeni, zejména pak:
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C:)SN 33 2000-1, ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti

CSN 33 2000-4-41, ed.3 Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpeénosti - Ochrana pfed Urazem el.
proudem.

CSN 33 2000-5-52 Vybér soustav a stavba vedeni (tab. 52 HN 10 pro hloubku uloZeni silovych
kabell v zemi a tab. 52 HN 11 pro soubéh a kfiZzovani kabell v zemi).

CSN 33 2000-5-54, ed.3 Uzemnéni, ochranné vodiCe a vodi¢e ochranného pospojovani

- zakon €. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovné pravni vztahy

- zakon €. 183/2006 Sb. Zakon o uzemnim planovani a stavebnim Ffadu (stavebni zakon)

- NV €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci
- NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecény provoz a pouzivani stroja,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

- NV €. 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Dale je nutné dodrzovat vSechny vyhlasky a pfedpisy souvisejici vySe uvedenymi zakony
a vyhlasky.
Pro v8echny tyto €innosti musi zhotovitel vytvofit takova bezpeénostni opatfeni, ktera zajisti
organiza¢nim nebo technickym zplisobem bezpeény vykon prace a bezpecny provoz stavebnich
a montaznich mechanizmu pouzivanych pfi montazi novych zafizeni.
Zafizeni budou uvedena do provozu po provedeni pfedepsanych kontrol, zkousek a revizi.
Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpeénostni pfedpis pro pfislusné
zafizeni uvedené v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

Kvalita provedeni

V8echny stavebni prace musi byt provedeny v souladu se stavebnim zakonem a souvisejicimi
predpisy, alespon v kvalité pfedepsané v pozadavcich pfislusnych norem pro navrhovani a
provadéni staveb.

VSechny pouzité materialy a vyrobky musi mit platny certifikat resp. prohlaSeni o shodé ve
smyslu zakona €. 138/2006 Sb a zakon( a nafizeni souvisejicich.

Dale je nutno fidit se pokyny, pozadavky, technickymi a technologickymi pfedpisy a podnikovymi
normami vyrobcl a dodavatell jednotlivych materialll, vyrobkl a systému.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které se
mohou prokazat pfislusnou kvalifikaci, osvéd¢enim o proSkoleni pracovniku a referencemi.
Zhotovitel musi pfedlozZit osvédcCeni o kompletnosti a jakosti provedenych praci a musi o
veskerych pracich, materialech, podminkach k jejich provadéni a provedenych zkouskach vést
zaznamy ve stavebnim deniku.

Ve Zliné, 12/ 2022 Karel Maly
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