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2 VSEOBECNE

Projekt fesi prfelozku nasvétleni nového mista pro pfechazeni na ul. Svobodova u Atria.
Misto pro pfechazeni bude umisténo na pficném pravu v Urovni chodniku.

2.1.1 Parametry el. soustavy

Rozvodna soustava : 3+PEN, 400/230V AC, 50Hz, TN-C-S
Ochrana pfed urazem el. proudem : samocinnym odpojenim od zdroje

pospojovanim

Prostory dle CSN 332000-5-51 ed.3 : venkovni-nebezpecné*
Instalovany vykon 10,072 kw

Soudobost :1,0

Soudoby vykon : 0,072 kW

Stupen dodavky el. energie [l
Méfeni spotfeby el. energie : stavajici odbérné misto

Vnéjsi vlivy: uréeni vngjsich vlivi ve smyslu CSN 33 2000-1 ed.2, 60721-3-1, 33 2000-5-51
ed.3 Z1, opr.1, Z2 (v jejich platném znéni)

Pro venkovni prostor mimo objekt plati nasledujici vlivy AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AG1, AH1,
AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ2, AR2, AS2, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1. (prostory
nebezpeéné - osoby nemanipuluji s el. zafizenimi pfi vn&jSich vlivech zvySujicich nebezpeci
urazu napf. za desté, boufky, snéhu, rosy...)
2.1.2 Bilance odbéru elektrické energie
Instalovany vykon  : 0,072 kW
Soudobost 11,0

Soudoby vykon : 0,072 kW

2.1.3 Clenéni PD a vychozi podklady
Projektova dokumentace je ¢lenéna na stavebni objekty — viz Pravodni zprava.
Pouzité podklady :
- Podkladni mapy siti JDTM

- Pozadavky investora (spravce VO)

- Vypocet umélého osvétleni
2.2 Technické reseni

2.2.1 Stavajici stav

V souc€asné dobé neni v dotéeném misté realizovano misto pro pfechazeni a tudiz ani
nasvétleni prostoru..

2.2.2 Navrzeny stav

U mista pro pfechazeni budou osazeny dav pfechodové stozary STP 6 s kolmym vyloznikem
1m. Na vyloZniku budou osazena svitidla LED 36W s asymetrickou optikou pro pfechody a
barvou svétla min. 4000K. Napajeni novych osvétlovacich stozarl bude zajisténo ze
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stavajiciho napajeciho kabelu soustavy vefejného osvétleni. Novy kabel CYKY-J 4x10 bude
naspojkovan na stavajici kabel VO vzemi a bude pfipojen na svorkovnice umisténé uvnitf
osvétlovacich stozaru. Ze svorkovnice bude pfes pojistku 6A pfipojeno kabelem CYKY-J 3x1,5
svitidlo na vylozniku. Kabel bude zajistén u svitidla objimkou proti namahani spoju na
svorkovnici tahem. Pod kabelem bude v ryze ve vrstvé zeminy ulozen zemnici pasek FeZn
30x4, na ktery bude uzemnéna vodiva konstrukce stozard VO uzemnovacim pfivodem FeZn
10, pres svorku 2xSR03 a SP1 u paty stozaru. Nové uzemnéni bude propojeno na stavajici
uzemnéni. Pod zpevnénymi plochami, pfi kfizeni komunikaci a ostatnich siti musi byt kabely
uloZeny v chranickach. Prostorové uspofadani podle CSN 73 6005 viz. UloZeni kabelli v zemi,
vzoroveé fezy. Celkova délka trasy feSenych rozvodUl vo je cca 20 m.

Upozornéni pro dodavatele stavby:

Stavajici vedeni jsou ve vykrese vyznacena pouze orientacné.

Pfi zemnich pracich je tfeba postupovat opatrné, aby nedoslo k poskozeni stavajicich
podzemnich inzenyrskych siti a zafizeni, které nebylo mozno zjistit nebo jejich ulozeni
nebylo provozovatelem pfesné udano.

Zhotovitel pozada nejméné 10 dnu pfed zahajenim zemnich praci na vykopech,
vSechny provozovatele o vyty€eni a oznaceni svych inzenyrskych siti a zafizeni, které se
nachazi v planované trase kabelového rozvodu VO.

O vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti a zafizeni, bude u¢inén zaznam do
stavebniho deniku, pfipadné budou provozovatelem stanoveny podminky, zajiStujici
bezpecnost stavajicich zafizeni.

Vliv stavby na zivotni prostredi a feSeni jeho ochrany

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu rozsahu nebude negativné ovlivnéno
zivotni prostfedi ani v pribéhu realizace stavby ani pfi jejim provozu. PFi provadéni stavby
budou pouzivany tradicni technologie s béznymi stavebnimi stroji a mechanizmy. Vlastni
stavebni procesy nebudou Zivotni prostfedi trvale ani dlouhodobé ovlivhovat. BEéhem praci
musi byt provedena opatfeni ke sniZeni hluénosti a prasnosti stavby.

Nakladani s odpady bude v souladu s platnymi zakony a vyhlaskami, podle smérnice
o0 hospodafeni s odpady zhotovitele stavby. Recyklovatelné odpady budou odevzdany do
sbéren a ekologicky zavadné odpady budou ekologicky zlikvidovany odbornymi organizacemi.

Odpady vznikajici béhem vystavby a provozu stavby

Kéd druhu . Kategorie  Doporuceny zplsob

odpadu Nézev druhu odpadu odpadu likvidace

1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0] Recyklace

1501 02 Plastové obaly O Recyklace

1501 03 Dievéné obaly O Recyklace

17 01 01 Beton 0] Recyklace

17 01 02 Cihly O Recyklace

17 02 02 Sklo 0] Recyklace

17 02 03 Plasty O Recyklace

17 04 02 Hlinik 0] Recyklace

17 04 05 Zelezo a ocel 0] Recyklace
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené . .

170904 o4 &isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 o Ulozenina skladku

20 03 01 Smésny komunalni odpad 0] UloZeni na skladku

17 04 11 Kabely neuvedené pod &. 17 04 10 0] Recyklace

VeSkeré zpracovani suti a odpadu zajisti zhotovitel, stejné tak zajisti likvidaci
zbytkovych materiald. Pfi pfedani dila bude pfedloZzena evidence odpadul, ktera bude
investorem pfedloZena pfi kolaudaci na odbor Zivotniho prostfedi pfisludného MU. Zhotovitel
musi dle povinnosti uvedenych v zak.¢.185/2001Sb.Zakon o odpadech odpady zafazovat
podle druhl a kategorii stanovenych v katalogu odpadu dle vyhl.¢ 93/2016 Sb., dle vyhl. €.
383/2001 Sb. o podrobnostech s nakladani s odpady v platném znéni a dle vyhl. 94/2016 Sb.
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o hodnoceni nebezpenych odpadu.

Pokud nejde odpady vyuZit, zajisti zhotovitel praci jejich zneSkodnéni. Je povinen
kontrolovat nebezpecné vlastnosti odpadu a nakladat s nimi podle jejich skutecnych vlastnosti,
shromazdovat utfidéné podle druhG a kategorii, zabezpeCi je pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem ohrozujicim zivotni prostfedi, umozni kontrolnim
organum pfistup na stavenist€ a na vyzadani predlozi dokumentaci a poskytne uplné
informace souvisejici s odpadovym hospodafstvim.

Odvoz odpadu bude zajistén odbornou firmou. PFi pfedani dila budou predlozeny
zhotovitelem doklady o zplUsobu likvidace odpadl a ty budou stavebnikem dolozeny ke
kolaudaci.

Likvidace odpadl vznikajicich béhem provozu objektu budou likvidovany v souladu se
zakonem o odpadech a to pfevazné formou smiuvniho vztahu s odbornou firmou. Provoz
odpadového hospodafstvi bude feSen provoznim predpisem uZivatele.
dojde k uzamceni dotéenych prostor — zamezeni pfistupu neopravnénych osob.

Bezpeénost a ochrana zdravi pri praci

Ochrana pied nebezpeénym dotykem podle CSN 33 2000-4-41, ed. 3.
Zivych €asti - polohou, krytim, izolaci nebo doplfikovou izolaci
nezivych ¢asti — automatickym odpojenim od zdroje, pospojovanim

PFi montazi je nutné postupovat podle vSech platnych norem a pfedpist. Umisténi elektrickych
zafizeni a montazni prace musi byt provedeny tak, aby byla zaru¢ena maximalni bezpecnost a
ochrana zdravi pfi provozu a udrzbé zafizeni, zejména pak:

C:)SN 33 2000-1, ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti

CSN 33 2000-4-41, ed.2 Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpec€nosti - Ochrana pfed Urazem el.
proudem.

CSN 33 2000-5-52 Vybér soustav a stavba vedeni (tab. 52 HN 10 pro hloubku ulozeni silovych kabelu
v zemi a tab. 52 HN 11 pro soubéh a kfizovani kabelt v zemi).

CSN 33 2000-5-54, ed.2 Uzemnéni, ochranné vodice a vodi¢e ochranného pospojovani

- zakon €. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy

- zakon ¢&. 183/2006 Sb. Zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

- NV €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

- NV €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpe¢ny provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi

- NV €. 591/2006 Sb. Nafizeni vliady o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Dale je nutné dodrzovat vSechny vyhlasky a pfedpisy souvisejici vySe uvedenymi
zakony a vyhlasky. Pro vSechny tyto €innosti musi zhotovitel vytvofit takova bezpecnostni
opatreni, ktera zajisti organizacnim nebo technickym zpusobem bezpecny vykon prace a
bezpelny provoz stavebnich a montaznich mechanizm( pouzivanych pfi montazi novych
zafizeni.

Zafizeni budou uvedena do provozu po provedeni pfedepsanych kontrol, zkousek a revizi.
Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpeénostni pfedpis pro pfislusné
zarizeni uvedené v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

Kvalita provedeni

V8echny stavebni prace musi byt provedeny v souladu se stavebnim zakonem a
souvisejicimi pfedpisy, alespon v kvalité pfedepsané v pozadavcich pfislusnych norem pro
navrhovani a provadéni staveb.

Strana6/7 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., Masarykovo nameésti 5/5, 702 00 Ostrava



210222, Odstranéni bodové zavady — lavka LP2 pres Dievnici — vystavba nové lavky, vé. realizace
pfipojeni paternich cyklostezek
SO 433 — Technicka zprava DVD

VSechny pouzité materialy a vyrobky musi mit platny certifikat resp. prohlaSeni o shodé ve
smyslu zakona ¢. 138/2006 Sb a zakonU a nafizeni souvisejicich.

Dale je nutno Fidit se pokyny, poZadavky, technickymi a technologickymi pfedpisy a
podnikovymi normami vyrobcl a dodavatelu jednotlivych materiall, vyrobkl a systému.
Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které
se mohou prokazat pfislusnou kvalifikaci, osvéd¢enim o proskoleni pracovnikl a
referencemi.

Zhotovitel musi pfedlozZit osvédcCeni o kompletnosti a jakosti provedenych praci a musi o
vedkerych pracich, materialech, podminkach k jejich provadéni a provedenych zkouskach
vést zaznamy ve stavebnim deniku.

Ve Zliné&, 12/ 2022 Karel Maly
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