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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1 Stavba: ODSTRANĚNÍ BODOVÉ ZÁVADY – LÁVKA LP2 PŘES 
DŘEVNICI – VÝSTAVBA NOVÉ LÁVKY, VČ. 
REALIZACE PŘIPOJENÍ PÁTEŘNÍCH CYKLOSTEZEK 

1.2 Objekt č.  SO 541 

1.3 Název objektu: Revizní a rozvodný nadzemní kolektor 

1.4 Katastrální území: Otrokovice [716731] 

1.5 Obec:  Otrokovice 

1.6 Okres: Zlín 

1.7 Kraj: Zlínský 
1.8 Objednatel, investor: Městský úřad Otrokovice 

náměstí 3. května 1340 
765 02  OTROKOVICE 

1.9 Uvažovaný správce 
mostu: 

Městský úřad Otrokovice 
náměstí 3. května 1340 
765 02  OTROKOVICE 

1.10 Generální projektant: Dopravoprojekt Ostrava a. s. 
Masarykovo nám. 5 
702 00 Ostrava 1 
IČO 42767377  

Hlavní inženýr projektu: Ing. Filip Struhár  

Zodpovědný projektant: Ing. Marta Stáňová -  autorizovaný inženýr pro mosty a 
inženýrské   konstrukce, ČKAIT 1302545 



210222, Odstranění bodové závady – lávka LP2 přes Dřevnici – výstavba nové lávky, vč. 
realizace připojení páteřních cyklostezek  

DUSP SO 541 – Technická zpráva 

Strana 4 / 6 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 

2 VŠEOBECNĚ 
Projekt řeší výstavbu společného nadzemního kolektoru pro rozvodnu sítí uložených 

na mostě (lávce LP2 přes Dřevnici). Kolektor bude přístupný všem správcům. 

Nový kolektor bude sloužit jako náhrada za stávající rozvodnu v místě napojení 
rampy na konstrukci mostu. 

2.1.1 Členění PD a výchozí podklady 

Projektová dokumentace je členěna na stavební objekty – viz Průvodní zpráva. 

           

Použité podklady : 

- Podkladní mapy sítí JDTM 

- Trasy vedení sítí jednotlivých správců 

2.2 Technické řešení 

2.2.1 Základ 

Ocelová konstrukce bude založená na základové železobetonové desce s vynechánými 
otvory pro vedení sítí. Základová deska je navržena z bet. C30/37 XF4 v rozměrech 
3,50/3,50m na podkladním betonu tl. 100mm. Výška desky je navržena 1,0m. 

2.2.2 Kolektor 

Nadzemní oklektor je navržen s vnějšími rozměry 3,0/3,0m a výšky 2,50m. Konstrukce je 
celoocelová se stěnami z tahokovu. Střecha je navržena jako stanová z nosných 
trapézových plechů. Srážkové vody budou odvedeny okapním žlabem a svodem do jednoho 
místa do všakovací jímky hl. 1,0m z korugované plastové trouby DN600 vypněné kamenivem 
bez nulové frakce. 

Vstup 600/2000 do kolektoru bude zajištěn bezpečnostním zámkem. 
 

U p o z o r n ě n í   p r o   d o d a v a t e l e   s t a v b y : 

Stávající vedení jsou ve výkrese vyznačena pouze orientačně.  
Při zemních pracích je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození stávajících 

podzemních inženýrských sítí a zařízení, které nebylo možno zjistit nebo jejich uložení 
nebylo provozovatelem přesně udáno. 

Zhotovitel požádá nejméně 10 dnů před zahájením zemních prací na výkopech, 
všechny provozovatele o vytyčení a označení svých inženýrských sítí a zařízení, které se 
nachází v plánované trase kabelového rozvodu VO. 

O vytyčení stávajících inženýrských sítí a zařízení, bude učiněn záznam do 
stavebního deníku, případně budou provozovatelem stanoveny podmínky, zajišťující 
bezpečnost stávajících zařízení. 

 
 

Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  
 

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu rozsahu nebude negativně ovlivněno  
životní prostředí ani v průběhu realizace stavby ani při jejím provozu. Při provádění 

stavby budou používány tradiční technologie s běžnými stavebními stroji a mechanizmy.  
Vlastní stavební procesy nebudou životní prostředí trvale ani dlouhodobě ovlivňovat. Během 
prací musí být provedena opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti stavby.  
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 Nakládání s odpady bude v souladu s platnými zákony a vyhláškami, podle směrnice 
o hospodaření s odpady zhotovitele stavby. Recyklovatelné odpady budou odevzdány do 
sběren a ekologicky závadné odpady budou ekologicky zlikvidovány odbornými 
organizacemi.  
 

 Odpady vznikající během výstavby a provozu stavby  
 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Doporučený způsob 
likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
15 01 03 Dřevěné obaly O Recyklace 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 01 02 Cihly O Recyklace 
17 02 02 Sklo O Recyklace 
17 02 03 Plasty O Recyklace 
17 04 02 Hliník O Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 
09 03 

O Uložení na skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Uložení na skládku 
 17 04 11       Kabely neuvedené pod č. 17 04 10     O                    Recyklace 
 

Veškeré zpracování suti a odpadů zajistí zhotovitel, stejně tak zajistí likvidaci 
zbytkových materiálů. Při předání díla bude předložena evidence odpadů, která bude 
investorem předložena při kolaudaci na odbor životního prostředí příslušného MÚ. Zhotovitel 
musí dle povinností uvedených v zák.č.541/2020Sb.Zákon o odpadech odpady zařazovat 
podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů dle vyhl.č 8/2021 Sb., dle vyhl. č. 
273/2021Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady v platném znění a dle vyhl. o hodnocení 
nebezpečných odpadů. 

Pokud nejde odpady využít, zajistí zhotovitel prací jejich zneškodnění. Je povinen 
kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní kontrolním 
orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytne úplné 
informace související s odpadovým hospodářstvím. 

Odvoz odpadů bude zajištěn odbornou firmou. Při předání díla budou předloženy 
zhotovitelem doklady o způsobu likvidace odpadů a ty budou stavebníkem doloženy ke 
kolaudaci. 
 Likvidace odpadů vznikajících během provozu objektu budou likvidovány v souladu 
se zákonem o odpadech a to převážně formou smluvního vztahu s odbornou firmou. Provoz 
odpadového hospodářství bude řešen provozním předpisem uživatele. 
dojde k uzamčení dotčených prostor – zamezení přístupu neoprávněných osob. 
 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí jednotlivých vedení je dána jejich 
konstrukčním uspořádáním a je řešena jednou z těchto ochran – polohou, zábranou, krytím, 
izolací nebo doplňkovou izolací dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2. 
 
Při montáži je nutné postupovat podle všech platných norem a předpisů. Umístění 
elektrických zařízení a montážní práce musí být provedeny tak, aby byla zaručena maximální 
bezpečnost a ochrana zdraví při provozu a údržbě zařízení, zejména pak: 
 
ČSN 33 2000-1, ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí  
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před 
úrazem el. proudem. 
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ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení (tab. 52 HN 10 pro hloubku uložení 
silových kabelů v zemi a tab. 52 HN 11 pro souběh a křižování kabelů v zemi). 
ČSN 33 2000-5-54, ed.2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 
 
- zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytovaní služeb mimo pracovně právní vztahy 
- zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- NV  378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- NV č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 

Dále je nutné dodržovat všechny vyhlášky a předpisy související výše uvedenými 
zákony a vyhlášky. 
Pro všechny tyto činnosti musí zhotovitel vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí 
organizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz 
stavebních a montážních mechanizmů používaných při montáži nových zařízení.  
Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. 
Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné 
zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. 
 
Kvalita provedení 
 Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a 
souvisejícími předpisy, alespoň v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro 
navrhování a provádění staveb. 
 Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát resp. prohlášení o shodě ve 
smyslu zákona č. 138/2006 Sb a zákonů a nařízení souvisejících. 
Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy a 
podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 
 Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které 
se mohou prokázat příslušnou kvalifikací, osvědčením o proškolení pracovníků a 
referencemi. 
Zhotovitel musí předložit osvědčení o kompletnosti a jakosti provedených prací a musí o 
veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených zkouškách 
vést záznamy ve stavebním deníku. 

 

 

 

Upozornění !!!  

Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby. 

 

 

Ve Zlíně, 02/ 2022 Ing. Marta Stáňová 


