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2 VSEOBECNE

Projekt fesi vystavbu spole€ného nadzemniho kolektoru pro rozvodnu siti ulozenych
na mosté (lavce LP2 pres Drevnici). Kolektor bude pfistupny vSem spravcium.

Novy kolektor bude slouzit jako nahrada za stavajici rozvodnu v misté napojeni
rampy na konstrukci mostu.
2.1.1 Clenéni PD a vychozi podklady

Projektova dokumentace je ¢lenéna na stavebni objekty — viz Pravodni zprava.

Pouzité podklady :
- Podkladni mapy siti JDTM

- Trasy vedeni siti jednotlivych spravcl

2.2 Technické reseni

2.21 Zaklad

Ocelova konstrukce bude zaloZena na zékladové Zelezobetonové desce s vynechanymi
otvory pro vedeni siti. Zakladova deska je navrzena z bet. C30/37 XF4 v rozmérech
3,50/3,50m na podkladnim betonu tl. 100mm. Vyska desky je navrzena 1,0m.

2.2.2 Kolektor

Nadzemni oklektor je navrzen s vnéjSimi rozméry 3,0/3,0m a vysky 2,50m. Konstrukce je
celoocelova se sténami ztahokovu. Stfecha je navrZzena jako stanova znosnych
trapézovych plechl. Srazkové vody budou odvedeny okapnim Zlabem a svodem do jednoho
mista do v8akovaci jimky hl. 1,0m z korugované plastové trouby DN600 vypnéné kamenivem
bez nulové frakce.

Vstup 600/2000 do kolektoru bude zajistén bezpecnostnim zamkem.

Upozornéni pro dodavatele stavby:

Stavajici vedeni jsou ve vykrese vyznaCena pouze orientacné.

PFi zemnich pracich je tfeba postupovat opatrné, aby nedoslo k poSkozeni stavajicich
podzemnich inzenyrskych siti a zafizeni, které nebylo mozno zjistit nebo jejich ulozeni
nebylo provozovatelem pfesné udano.

Zhotovitel pozada nejméné 10 dnl pfed zahajenim zemnich praci na vykopech,
vSechny provozovatele o vytyCeni a oznaceni svych inzenyrskych siti a zafizeni, které se
nachazi v planované trase kabelového rozvodu VO.

O vyty&eni stavajicich inZzenyrskych siti a zafizeni, bude ucinén zaznam do
stavebniho deniku, pfipadné budou provozovatelem stanoveny podminky, zajistujici
bezpec€nost stavajicich zafizeni.

Vliv stavby na zivotni prostredi a feseni jeho ochrany

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu rozsahu nebude negativné ovlivnéno

zivotni prostfedi ani v pribéhu realizace stavby ani pfi jejim provozu. PFi provadéni
stavby budou pouzivany tradiCni technologie s béznymi stavebnimi stroji a mechanizmy.
Vlastni stavebni procesy nebudou zivotni prostfedi trvale ani dlouhodobé ovliviiovat. Béhem
praci musi byt provedena opatieni ke snizeni hlu¢nosti a prasnosti stavby.
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Nakladani s odpady bude v souladu s platnymi zakony a vyhlaskami, podle smérnice
0 hospodareni s odpady zhotovitele stavby. Recyklovatelné odpady budou odevzdany do

sbéren a ekologicky zavadné odpady budou ekologicky zlikvidovany odbornymi
organizacemi.

Odpady vznikajici béhem vystavby a provozu stavby

Koéd druhu . Kategorie Doporuéeny zpusob

odpadu Nazev druhu odpadu odpadu likvidace

1501 01 Papirové a lepenkové obaly (0] Recyklace

1501 02 Plastové obaly 0] Recyklace

1501 03 Drevéné obaly O Recyklace

17 01 01 Beton @] Recyklace

17 01 02 Cihly 0] Recyklace

17 02 02 Sklo O Recyklace

17 02 03 Plasty O Recyklace

17 04 02 Hlinik 0] Recyklace

17 04 05  Zelezo a ocel 0 Recyklace
Smésné stavebni a demoliéni odpady

17 09 04 neuvedené pod ¢&isly 17 09 01, 170902 a 17 O UlozZeni na skladku
09 03

20 03 01 Smésny komunalni odpad O UlozZeni na skladku

17 04 11 Kabely neuvedené pod €. 17 04 10 O Recyklace

Veskeré zpracovani suti a odpadu zajisti zhotovitel, stejné tak zajisti likvidaci
zbytkovych materidld. Pfi pfedani dila bude predloZzena evidence odpadl, ktera bude
investorem predloZzena pfi kolaudaci na odbor Zivotniho prostfedi pfislusného MU. Zhotovitel
musi dle povinnosti uvedenych v zak.¢.541/2020Sb.Zakon o odpadech odpady zafazovat
podle druhli a kategorii stanovenych v katalogu odpadu dle vyhl.¢ 8/2021 Sb., dle vyhl. ¢.
273/2021Sb. o podrobnostech s nakladani s odpady v platném znéni a dle vyhl. o hodnoceni
nebezpecnych odpadu.

Pokud nejde odpady vyuzit, zajisti zhotovitel praci jejich zneSkodnéni. Je povinen
kontrolovat nebezpeéné vlastnosti odpadl a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych
vlastnosti, shromazdovat utfidéné podle druh( a kategorii, zabezpeci je pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem ohrozujicim zivotni prostfedi, umozni kontrolnim
organum pfistup na stavenist€ a na vyzadani predlozi dokumentaci a poskytne uplné
informace souvisejici s odpadovym hospodarstvim.

Odvoz odpadui bude zajistén odbornou firmou. PFi pfedani dila budou pFedlozeny
zhotovitelem doklady o zplsobu likvidace odpadll a ty budou stavebnikem dolozeny ke
kolaudaci.

Likvidace odpadl vznikajicich béhem provozu objektu budou likvidovany v souladu
se zakonem o odpadech a to pfevazné formou smluvniho vztahu s odbornou firmou. Provoz
odpadového hospodarstvi bude feSen provoznim predpisem uZivatele.
dojde k uzamceni dot&enych prostor — zamezeni pfistupu neopravnénych osob.

Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych &asti jednotlivych vedeni je dana jejich
konstrukEnim uspofadanim a je feSena jednou z téchto ochran — polohou, zabranou, krytim,
izolaci nebo doplrikovou izolaci dle CSN 33 2000-4-41, ed.2.

PFi montazi je nutné postupovat podle v§ech platnych norem a pfedpist. Umisténi
elektrickych zafizeni a montazni prace musi byt provedeny tak, aby byla zaru¢ena maximalni
bezpecnost a ochrana zdravi pfi provozu a udrzbé zafizeni, zejména pak:

CSN 33 2000-1, ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti

CSN 33 2000-4-41, ed.2 Ochranna opatfeni pro zaji$téni bezpeénosti - Ochrana pred
urazem el. proudem.
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CSN 33 2000-5-52 Vybér soustav a stavba vedeni (tab. 52 HN 10 pro hloubku uloZeni
silovych kabell v zemi a tab. 52 HN 11 pro soubéh a kfizovani kabelt v zemi).
CSN 33 2000-5-54, ed.2 Uzemnéni, ochranné vodie a vodi¢e ochranného pospojovani

- zakon €. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy

- zakon €. 183/2006 Sb. Zakon o uzemnim planovani a stavebnim Ffadu (stavebni zakon)

- NV €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci
- NV &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojli, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- NV €. 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Dale je nutné dodrzovat vSechny vyhlasky a pfedpisy souvisejici vySe uvedenymi
zakony a vyhlasky.
Pro v8echny tyto €innosti musi zhotovitel vytvofit takova bezpeénostni opatieni, ktera zajisti
organiza¢nim nebo technickym zplsobem bezpeény vykon prace a bezpecny provoz
stavebnich a montaznich mechanizmi pouzivanych pfi montazi novych zafizeni.
Zarizeni budou uvedena do provozu po provedeni pfedepsanych kontrol, zkouSek a revizi.
Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpeénostni predpis pro pfislusné
zarizeni uvedené v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

Kvalita provedeni

VSechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu se stavebnim zakonem a
souvisejicimi predpisy, alespon v kvalité pfedepsané v pozadavcich pfislusnych norem pro
navrhovani a provadéni staveb.

VSechny pouZité materialy a vyrobky musi mit platny certifikat resp. prohlaSeni o shodé ve
smyslu zékona €. 138/2006 Sb a zakonu a nafizeni souvisejicich.

Dale je nutno fidit se pokyny, pozadavky, technickymi a technologickymi pfedpisy a
podnikovymi normami vyrobcl a dodavatelu jednotlivych materialll, vyrobkl a systému.
Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a odbornymi firmami, které
se mohou prokazat prislusnou kvalifikaci, osvédéenim o pro$koleni pracovniki a
referencemi.

Zhotovitel musi pfedlozit osvédceni o kompletnosti a jakosti provedenych praci a musi o
veskerych pracich, materialech, podminkach k jejich provadéni a provedenych zkouskach
vést zaznamy ve stavebnim deniku.

Upozornéni !!!

Tato dokumentace neslouzi pro realizaci stavby.

Ve Zling, 02/ 2022 Ing. Marta Stanova
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