Objekt

Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 210222 SFDI - Odstr. bod. zav. - lavka LP2 pres Drevnici -

Celkova cena bez DPH:
Celkova cena s DPH:

Popis
STAVEBNI OBJEKTY - UZNATELNE

Cena bez DPH

0,00
0,00

DPH

Cena s DPH

o1 NAKLADY SFDI 0,00 0,00 0,00
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 0,00 0,00
SO 001 Demolice 0,00 0,00 0,00
SO 134.01 Chodniky a cyklostezka se smisenym 0,00 0,00 0,00

provozem
SO 221 Lavka pres drevnici LP2 0,00 0,00 0,00
SO 251 Stavebni Uprava PPO 0,00 0,00 0,00
SO 411 Vedeni vysokého napéti EG.D 0,00 0,00 0,00
SO 462 Sdélovaci vedeni Vodafone 0,00 0,00 0,00
SO 464 Kamerovy dohledovy systém 0,00 0,00 0,00
SO 501 Prelozka horkovodu 0,00 0,00 0,00
SO 541 Revizni a rozvodny nadzemni kolektor 0,00 0,00 0,00
S0 901.01 Dopravné inzenyrska opatfeni 0,00 0,00 0,00

STAVEBNI OBJEKTY -

02 NEUZNATELNE NAKLADY SFDI 0,00 0,00 0,00

SO 134.02 Chodniky a cyklostezka se smisenym 0,00 0,00 0,00
provozem

SO 186 PFi¢ny prah na ulici Svobodova 0,00 0,00 0,00

SO 432 Verejné osvétleni 0,00 0,00 0,00

S0 433 Nasvétleni mista pro pfechazeni 0,00 0,00 0,00

S0 901.02 Dopravné inzenyrska opatfeni 0,00 0,00 0,00




E

Stavba:

Objekt:
Rozpocet:

Pof. &islo

210222_SFDI Odstr. bod. zav. - lavka LP2 pies Dfevni

Kod
polozky
2

Firma:

Soupis praci objektu

- vyst. nové lavky, vé.
realizace pfrip. patefnich cykl.
01 STAVEBNI OBJEKTY - UZNATELNE NAKLADY SFDI

S0 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Varianta

3

Néazev Polozky

4
V3eobecné konstrukce a prace

MJ

SO 000

0,00

MnoZstvi
Jednotkova

6

Cena
Celkem

Cenova soustava

9

01250]

POJISTENI PRAC ZHOTOV A OBJEDNATELE

2022_OTSKP

Pojisténi proti viem rizikm - all risks

zahrnuje veskeré poplatky za pojisténi souvisejici s vystavbou

02510]

ZKOUSENI MATERIALU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE

KPL

1,000 [

2022_OTSKP

dle TKP

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami

3

02520]

ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU

KPL

1,000 [

2022_OTSKP

dle TKP

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami

4]

02610]

ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE

KPL

1,000 [

2022_OTSKP

dle TKP

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami

s

02620]

ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU

KPL

1,000 [

2022_OTSKP

dle TKP

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami

02731R]

POMOC PRACE- VYTYCEN( STAVAJICICH INZENYRSKYCH SIT

KPL

1,000 [

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

02861|

PRUZKUMNE PRACE PROTIKOROZN{ A BLUDNYCH PROUDU NA POVRCHU

KPL

1,000

0,00

2022_OTSKP

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

02911]

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN(

KPL

1,000 [

2022_OTSKP

zaméfovani béhem vystavby
sledovani konstrukei po uvedeni do provozu zajisti geodet zhotovitele
Vyty&eni obvodu stavenisté

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

02920]

OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI{

KPL

1,000 [

2022_OTSKP

Ochranné konstrukce béhem vystavby. opatfeni pro zamezeni 3ifeni pragnosti
(vy€et moznych opatieni je uveden v

,Metodice pro stanoveni opatieni ke snizeni vlivil stavebni &innosti na imisni
zatizeni ¢asticemi PM10”, ktera je zvefejnéna na webovych strankach MZp)
- povrchy budou v obdobi sucha kropeny,

- mobilni oploceni staveni$té doplnéno o zabranu proti 3ifeni prachu (napf.
pomoci

geotextilie)

-osazeni norné stény v piipadé havérie

- Ochrana stavajicich stromi na stavenisti a bezprostfedné v okoli stavby s
moznym

poskozenim stromi stavenistni technikou

Ochrana vhodnym zpisobem - geotextilie, bednéni

1.000000 = 1,000 [A]

zahrnuje veskeré ndklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

10

02940|a

OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

1,000

2022_OTSKP

Vvypracovani havarijniho a povodriového planu pro celou stavbu.

- vypracovani havarijniho a povodriového planu véetné schvaleni spravcem toku
a

prislusnym odborem Zivotniho prostredi

- zajisténi soupravy pro likvidaci pfipadné ekologické havarie na vodnim toku vé.
trvalé instalace norné stény

- bezpecnostni opatieni proti havariim na vodé v¢. zpétného protokolarniho
predani viech dotéenych pozemkd

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

11]

02940[b

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

KPL

1,000 [

2022_OTSKP

zpracovani planu udrzby lavky

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

12]

02940]c

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

KPL

1,000 [

2022_OTSKP

v&. pasport pozemnich objekti do vzdalenosti 20 m od obvodu stavby

vé. pasport pozemnich pfistupovych komunikaci pouzivanych zhotovitelem pred
stavbou a po stavbé

v&. pasportizace stavby - pfevedeni DSPS do standardu pasportd spravce
komunikaci, mostU, spravce osvétleni apod

zahrnuje veskeré ndklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

13

02940|d

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

KPL

1,000

0,00

2022_OTSKP

Névrh technologického postupu praci zhotovitelem.
vé. Easového harmonogramu stavby

zahrnuje veskeré ndklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

14

029412

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU

1,000

2022_OTSKP

zahrnuje veskeré ndklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

15

02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

KPL

1,000

0,00

2022_OTSKP

Vypracovani realizaéni dokumentace stavby (RDS) véetné podrobného statického
vypottu nosné kostrukce a spodni stavby.

zahrnuje veskeré ndklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi




02944 |

‘OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN( V DIGIT FORME

1,000

2022_OTSKP

"Vypracovdni DSPS v tisténé a digitdini podobé."

zahrnuje veskeré ndklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

17

02945

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN

KPL

1,000

0,00

2022_OTSKP

Geometrické plany
vé. vécnych bfemen a vécnych bfemen siti

polozka zahrnuje:

- pfipravu podkladd, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni ufad

- polni préce spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypoletni a grafické kancelafské prace

- Gfedni ovéreni vysledného elaboratu

- schvéleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim
Uradem

18]

02950]

OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZN{ ZPRAVY

KPL

1,000

0,00

2022_OTSKP

vé. posudku, kontrol a reviznich zpréav pro viechny stavebni objekty
vé.celkovd prohlidka elektrického rozvodu a zafizeni do 1 milionu Ké

- Vychozi revize dle TP a norem

- Véetné provoznich zkousek a kontrolnich méfeni - svételnétechnické méfeni

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

19]

02953]

OSTATNI POZADAVKY - HLAVN{ MOSTNI PROHLIDKA

KUS

1,000

0,00

2022_OTSKP

1. HPM

polozka zahrnuje :

- Gkony dle CSN 73 6221

- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou
osobou

- vyhotoveni zdznamu (protokolu), ktery jednoznaéné definuje stav mostu

20]

02960]a

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR

KPL

1,000

0,00

2022_OTSKP

"geotechnicky dozor béhem hlubinného zakladdni "
1=1,000 [A]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanym dozorem

21]

02960[b

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR

KPL

1,000

0,00

2022_OTSKP

Zajisténi TDI

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanym dozorem

22]

02991]

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

KUS

2,000

0,00

2022_OTSKP

- Identifikaéni tabule stavby se zakladnimi Gdaji o dile
- podoba tabule podléha schvaleni investora

2.000000 = 2,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informaénich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s
obsahem pfedepsanym zadavatelem

- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce

- zékladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontaZ a odvoz po skon¢eni platnosti

- pfipadné nutné opravy poskozenych &ati béhem platnosti

23

02991R

OSTATNI POZADAVKY - PAMETN{ DESKA

1,000

vé. zabudovani do vybraného objektu mostu nebo na uréené misto.
Koneéna podoba bude odsouhlasna investorem.

1.000000 = 1,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani a osazenidesky v pfedepsaném provedeni a mnoistvi s obsahem
pfedepsanym zadavatelem

- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce

- zdkladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

24‘

02992R|

OSTATNI POZADAVKY- ZAJISTEN] SLAVNOSTNIHO ZAHAJENi A DOKONCENT
STAVBY

KPL

1,000

0,00

stan + mobiliaF (vysoké party stoly a stoly na catering na studeny bufet, teply

podium o velikosti cca 4x2m

zvukova aparatura (+2 mikrofony)

informaéni tabule o stavbé (na podium - plachta nebo monitor) - 4x1,5m 1)
kladivka - 15ks - s ndzvem stavby a datem akce - pouze zahdjeni

nlZky - 15ks - s ndzvem stavby a datem akce - pouze ukonéeni

mobilni WC -2 ks

pfistaveni 1x stavebni stroj (bagr nebo nékladni auto ...) - pouze zah3jeni
kdmen (vy$ka cca 1 m) s informativni cedulkou o stavbé (cca 30x40 cm) 1)
zajisténi asistence pfi slavnostnich dkonech - 2 osoby (asistentky)

1) specifikace dle Jednotného grafického stylu RSD CR viz www.rsd.cz
fakturace 1x komplet zahajeni, 1x komplet ukonéeni ; polozky uréené pouze pro
zahajeni / ukonéeni budou zhotovitelem dodany pouze 1x

bufet a na ndpojovy bufet) — dalnice pro 150 lidi (stan 20x10m, pérty stoly - 15ks)

03100]

ZARIZENT STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ

KPL

1,000

0,00

2022_OTSKP

vE. beskerych bezpeénostnich opatfenich souvisejicich se stavebni ¢innosti
vé. oploceni (souvislé oploceni v zastavéném dzemi vysky 1,80 m) a osvétleni
staveni$té v potfebném rozsahu, v¢. geotextilie pro zachyceni prachu

zahrnuje objednatelem povolené nédklady na pofizeni (event. pronajem),
provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni

03720]

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZR(Z REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

KPL

1,000

0,00

2022_OTSKP

oprava pfilehlych komunikaci poskozenych &innosti stavby

zahrnuje objednatelem povolené néklady na poZadovana zafizeni zhotovitele

03730]

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OCHRANU INZENYRSKYCH SIT(

KPL

1,000

0,00

2022_OTSKP

Ochrana viech inZenyrskych siti béhem vystavby

zahrnuje objednatelem povolené néklady na poZadovana zafizeni zhotovitele

03740]

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ PROVIZORNI MOSTY

KPL

1,000

0,00




Lavka pro pfevedeni siti béhem vystavby. UvaZuje se lavka dl. 36,0m dle TP254.
V poloZce jsou zahrnuty veskeré naklady na zfizeni i odstranéni konstrukce,
véetné najmu a podpérnych konstruci vysky cca 2,7m. Ty jsou predpokladany
jako opéry ze silni¢nich paneld, je mozno nahradit pizmem, nebo jinou
konstrukci vhodnou pro podepfeni lavky. Polozka zahrnuje také nutné podpérné
konstrukce pro vedeni provizorni trasy horkovodu béhem vystavby. Polozka
zahrnuje také dovoz a odvoz konstrukce.

zahrnuje objednatelem povolené néklady na poZadovana zafizeni zhotovitele

Ostatni konstrukce a préce

0,00

28|

9
93650[R

DROBNE DOPLNK KONSTR - MESTSKY MOBILIAR

KS

3,000

0,00

StavData

odstavné stojany pro kola - 3*5 stani

3=3,000(A]




E

Objekt:

Stavba:

Rozpocet:

Pof. &islo

1

Kod
polozky
2

210222_SFDI

01
S0 001

Varianta

3

Firma:

Soupis praci objektu

Odstr. bod. zav. - lavka LP2 pies Drevni
realizace pfip. patefnich cykl.

i - vyst. nové lavky, vé.

SO 001 0,00

STAVEBNI OBJEKTY - UZNATELNE NAKLADY SFDI

Demolice
Néazev Polozky MnoZstvi

4 6
V3eobecné konstrukce a prace

Cenova soustava

9

1]

014121

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI ODPAD) M3 [ 345,050 |

2022_OTSKP

beton, Zelezobeton, zemina, kamenivo, cihly, dfevo

Zelezobeton z pol. 966168 260,999 = 260,999 [A]

cihly z pol. 966146 4 = 4,000 [B]

drevo z pol. 966176 2,958 = 2,958 [C]

kamenivo nestmelené z pol. 11332 64,65 = 64,650 [D]

betonové obruby z pol. 11352 102*0,25*0,15*2,5 = 9,563 [E]

prosty beton - zdklad billboadru a znacek 0,8*0,6*0,6*2,5*4 = 2,880 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F = 345,050 [G]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu
na sklddce.

2

014132

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 30,730

2022_OTSKP

odbourand izolace, frézované vrstvy

izolace z pol. 97817 250*0,025 = 6,250 [A]
frézované vrstvy z pol. 11372 10,2*2,4 = 24,480 [B]
Celkem: A+B = 30,730 [C]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu
na sklddce.

3

02920

OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNHO PROSTREDI KPL 1,000 0,00

2022_OTSKP

Kropeni vodou z diivodu sniZeni pra3nosti pfi bourani

zahrnuje veskeré ndklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

4

03620

DOPRAVNI ZARIZENI - JERABY STAVEBN{ KPL 1,000 0,00

2022_OTSKP

Stavebni jefab pro sneseni ¢asti mostu. Polozka zahrnuje veskeré souvisejici
prace i naklady na srovnani podkladu a stabilizaci patek jefabu(napt. silni¢nimi
panely) . Polozka zahrnuje veskeré naklady na provoz, ustaveni a odstranéni
podkladu.

zahrnuje objednatelem povolené ndklady na dopravni zafizeni zhotovitele

1]

Zemni price | 0,00

11120]

ODSTRANENI KROVIN M2 10,000 0,00

2022_OTSKP

"odstranéni ndletu"
10 = 10,000 [A]

odstranéni kiovin a stromi do praméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spéleni na hromadach nebo $tépkovani

6

11130

SEJMUTI DRNU M2 675,000 0,00

2022_OTSKP

oddrnovani v tl. 15 cm na ohumusovanych plochéch, které nejsou vedeny jako
ZPF.

véetné odvozu a ulozeni na skladku, véetné kompostovéni pro zpétné poutziti pro
ohumusovani stavby.

225+450 = 675,000 [A]

véetné vodorovné dopravy a ulozeni na skladku

7

11317

ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 1,020

2022_OTSKP

odisténi a uloZzeni na 1 pro opétovné poutziti v ramci SO134

25,5%0,04 = 1,020 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v&. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materidlu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi
byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

11332|

ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 64,650 0,00

2022_OTSKP

odstranéni podkladu pod dlazbou a pod asfaltovou komunikaci

(25,5+190)*0,3 = 64,650 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v&. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materidlu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi
byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

11352|

ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNIENICH OBRUBN{KU BETONOVYCH M 102,000 0,00

2022_OTSKP

39+21+32+10 = 102,000 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v&. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materidlu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi
byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

10

11372

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 10,200 0,00

2022_OTSKP

Odstranéni stavajiciho Ziviéného povrchu ldvky a komunikaci pfed lavkou

asfaltovy povrch na ldvce 130*0,02 = 2,600 [A]
stezka pred Idvkou 190*0,04 = 7,600 [B]
Celkem: A+B = 10,200 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v&. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi
byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

11

131738

HLOUBEN{ JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 132,000 0,00

2022_OTSKP

vykopy pro odstranéni stavajici ldvky - bude znovuvyuZito v misté stavby

19*2+23*2+24*2 = 132,000 [A]




polozka zahrnuje:

- vodorovnd a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZzené i zapazené

- o$etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v&. jejich
doc&asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- &erpéni vody vé. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahil do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v
pléni znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopdvky, odstranéni kofen( a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepaZovani (vyjma $tétovych stén)

- Gpravu, ochranu a ogisténi dna, zékladové spary, stén a svahll

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopévky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, ledeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuiji se v poloZce €.0141**

12]  17120] ULOZENT SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 132,000 | 0,00 0,00 [ 2022 otskp
uloZeni na meziskladku pro zpétné zasypéni a srovnani terénu
2z pol. 131738 132 = 132,000 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- o8etfeni dloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladéni sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvéch a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oisténi a ochrana podloZi a svahl
- svahovani, uzavirani povrchl svahi
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce
(pfijezdy, sjezdy, najezdy, le3eni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

13 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 132,000 0,00 0,00 2022_OTSKP
2zasyp vykopl po demolici mostu z vytéZzeného materidlu
132 = 132,000 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava uklddaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysoudenim, pfip. jiné Upravy za U¢elem zlep3eni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rtizné miry hutnéni
- o8etfeni dloZisté po celou dobu prace v ném ve. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkdch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladéni sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvéch a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce
(pfijezdy, sjezdy, najezdy, le3eni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

| 9| Ostatni konstrukce a prace 0,00 |

1] o11183] ZABRADLI SILNICNI SE SVISLOU VYPLNI - DEMONTAZ S PRESUNEM M 183,000 0,00 0,00 [ 2022_otskp
odstranéni zébradli v celém rozsahu lavky
65+68+23+27 = 183,000 [A]
polozka zahrnuje:
- demontdZ a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na pfedepsané misto

‘ | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DEMONTAZ S ‘ ‘

15 9113A3 PRESUNEM M 18,000 0,00 0,00 2022_OTSKP
odstranéni svodidla za ldvkou
12+6 = 18,000 [A]
polozka zahrnuje:
- demontdZ a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na pfedepsané misto

16‘ 914113| DOPRAVN{ ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXN{ - DEMONTAZ KUS 4,000 ‘ 0,00 0,00 ‘ 2022_OTSKP
véetné odstranéni sloupkl a patek znacek
2+2=4,000 [A]
Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na
piedepsané misto

17 91914 REZAN{ ZELEZOBETONOVYCH KONSTRUKCI M2 36,080 0,00 0,00 2022_OTSKP
roziezdni nosniki od dob (0,32*2+0,12*2)*41 = 36,080 [A]
polozka zahrnuje fezéni Zelezobetonovych konstrukci bez ohledu na tloustku,
véetné spotteby vody

18] 919154 REZANI OCELOVYCH PROFILU PRUREZU DO 7000MM2 KUS 26,000 0,00 0,00 2022_OTSKP

fezani nosnikd horkovodu a roziezéni ocelové lavky

nosniky horkovodu 3*2 = 6,000 [A]
ocelovd ldvka pfedpoklad20 = 20,000 [B]
Celkem: A+B = 26,000 [C]




polozka zahrnuje Fezéni ocelovych profilti bez ohledu na tvar a zptisob provedeni

BOURANI KONSTRUKCI Z CIHEL A TVARNIC S ODVOZEM DO 12KM

2022_OTSKP

vybourdni vyzdivek u rozvadéci a prostupt

predpoklad 4 = 4,000 [A]

polozka zahrnuje:

- rozbourdni konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (ledeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
poloZce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych pfedpist

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM

2022_OTSKP

zidky ramp (13+13,5+12,2*2+13,65*2)*(2,65+0,28)*0,3 = 68,738 [A]
betonovd mostovka (137+23+21)*0,19 = 34,390 [B]

Fimsy (67+68+29)*0,1 = 16,400 [C]

piloty 0,35%0,35%4%1,5%2 = 1,470 [D]

opéry (2,0+1,7+1,3+1,8+3,5)*3,1 = 31,930 [E]

PP0 5,53*(6,83+1,7) = 47,171 [F]

Sachty pod mostovkou (10,5+12,5)*0,5 = 11,500 [G]

Zb predpjaté nosniky 0,65*2*38 = 49,400 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 260,999 [I]

polozka zahrnuje:

- rozbourdni konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (ledeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych pfedpist

BOURANI KONSTRUKCI ZE DREVA S ODVOZEM DO 12KM

2022_OTSKP

vybourdni dfevéné mostovky lavky

0,25%11,83 = 2,958 [A]

polozka zahrnuje:

- rozbourdni konstrukce bez ohledu na poutzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (ledeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na sklddku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnoistvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)

- vedkeré dali préace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych pfedpist

VYBOURAN{ CASTi KONSTRUKCi KOVOVYCH S ODVOZEM DO 12KM

2022_OTSKP

nosniky pro horkovod 0,022*3*6,16 = 0,407 [A]

ocelovd ldvka (0,0362*2*12+0,0085*13*2,4)*1,1 = 1,247 [B]
poklopy, dvefe 0,35 = 0,350 [C]

billboard 0,25 = 0,250 [D]

pomocné konstrukce horkovodu predpoklad 0,2 = 0,200 [E]
Celkem: A+B+C+D+E = 2,454 [F]

polozka zahrnuje:

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych pFedpist,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
poloZce)

ODSTRANEN{ MOSTNI IZOLACE

2022_OTSKP

predpoklad 250 = 250,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- polozka zahrnuje veskeré préace plynouci z technologického pfedpisu a z
platnych predpist

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na sklddku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého
mnoZstvi bouraného materialu, kde je moZné poplatek zahrnout do jednotkové
ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)




E Firma:
Soupis praci objektu
210222_SFDI Odstr. bod. zav. - lavka LP2 pies Dfevni

Stavba: - vyst. nové lavky, vé.

realizace pfrip. patefnich cykl. SO 134.01 0,00
Objekt: 01 STAVEBNIi OBJEKTY - UZNATELNE NAKLADY SFDI
Rozpocet: S0 134.01 Chodniky a cyklostezka se smiSenym provozem

6 Cena
Pof. gislo hod Varianta Néazev Polozky MnoZstvi Cenova soustava

polozky Jednotkova
1 2 3 4 6 9
V3eobecné konstrukce a prace
1| o014121] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI ODPAD) M3 [ 70318 | 0,00 0,00 | 2022 otskp
beton, Zelezobeton, zemina, kamenivo, cihly, dievo
kamenivo nestmelené z pol. 11332 60,44 = 60,440 [A]
betonové obrubyz pol. 11352 90*0,25*0,15*2,5 = 8,438 [B]
prosty beton - zéklad stoZdru 0,8*0,6*0,6*2,5%2 = 1,440 [C]
Celkem: A+B+C = 70,318 [D]
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu
na skladce.
2] 014132] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEENY ODPAD) T [ 13,824 | 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp
frézované a asfaltové podkladni vrstvy
plochy s asfaltovym pojivem z pol. 113336 2,7*2,4 = 6,480 [A]
frézovdni z pol. 11372 3,06%2,4 = 7,344 [B]
Celkem: A+B = 13,824 [C]
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu

na skladce.
| 1| Zemni préce | 0,00 |
3] 11130] SEJMUTI DRNU M2 [ 69,000 | 0,00 | 0,00 | 2022 otskp

Odstranéni zeleného pasu podél parkovisté u ATRIA a zatravnéné plochy pred
lavkou v misté nové komunikace

oddrnovani v tl. 15 cm na ohumusovanych plochéch, které nejsou vedeny jako
ZPF.

véetné odvozu a ulozeni na sklddku, véetné kompostovani pro zpétné pouZiti pro
ohumusovani stavby.

39+30 = 69,000 [A]

véetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

4] 11317] ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 [ 14,532 | 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp

Dlazba stavajiciho chodniku v tl. 6 cm

Odecteno z vykresu 02 Situace

zahrnuje i odvoz a uloZeni na meziskladku .. o&idténi pro opétovné pouziti
(195+10,2+37)*0,06 = 14,532 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami vé. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu,
kde je moiné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdani — tento fakt musi
byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

5| 11332| ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 60,440 0,00 0,00 2022_OTSKP
Stavajici podkladni vrstvy chodniku a vozovky v rozsahu vykopt u lavky
Odecteno z vykresu 02 Situace

zahrnuje i odvoz a uloZeni na sklddku dle dispozic zhotovitele
(195+10,2+37)*0,2+30*0,4 = 60,440 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami vé. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materidlu,
kde je moiné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdani — tento fakt musi
byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

6| 113336| ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 2,700 0,00 0,00 2022_OTSKP
Odstranéni stav. asfaltobetonovych podkladnich vrstev v rozsahu vykopt u
lavkyv tl. cca 9 cm

Odecteno z vykresu 02 Situace

zahrnuje i odvoz a uloZeni na sklddku dle dispozic zhotovitele

30*0,09 = 2,700 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami vé. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu,
kde je moiné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi
byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

7| 11352| ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNIENICH OBRUBN{KU BETONOVYCH M 90,000 0,00 0,00 2022_OTSKP
Odecteno z vykresu 02 Situace.

zahrnuje i odvoz a uloZeni na sklddku dle dispozic zhotovitele
61+8+6*2+1,5*2+3*2 = 90,000 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami vé. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materidlu,
kde je moiné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdani — tento fakt musi
byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

s 11372] FREZOVAN( ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 [ 3,060 [ 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp

"Frézovdni stdvajicich vozovek"

za lavkou v rozsahu vykopt 30*0,05 = 1,500 [A]

za ldvkou podél ATRIA 52*0,03 = 1,560 [B]

Celkem: A+B = 3,060 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v¢. pfipadného ulozeni na skladku.

o  17411] ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 [ 7,800 [ 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp
zasyp kolem stezky pied lavkou - dosypani - vyuziti materidlu z meziskladky z
vykopd a odstranéni drnu

(13+13)*0,3 = 7,800 [A]




polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava uklddaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysoudenim, pfip. jiné Upravy za U¢elem zlep3eni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rtizné miry hutnéni

- odetfeni dlo: po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkdch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladéni sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéch a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce
(pfijezdy, sjezdy, najezdy, le3eni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

10

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

M2

293,000

2022_OTSKP

uprava podkladu pro vrstvy chodniku

293 = 293,000 [A]

polozka zahrnuje tpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru
zhutnéni uréuje projekt.

11

18232

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M

M2

13,000

0,00

2022_OTSKP

Odetteno z vykresu 02 Situace.

13 = 13,000 [A]

polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5

12

18242

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

M2

13,000

0,00

2022_OTSKP

13 = 13,000 [A]

Zahrnuje dodéni pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni
pokoseni, to vie bez ohledu na sklon terénu

2|

Zaklady

0,00

21461]

SEPARACNI GEOTEXTILIE

M2

13,000

0,00

2022_OTSKP

pod vrstvu 8D praného kameniva

13 = 13,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsané geotextilie

- Gpravu, otisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraja

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

5

Komunikace

0,00

56333

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

M2

383,000

0,00

2022_OTSKP

8D B frakce 0/32 - podkladni vrstva chodniku - vyuziti materialu ze zpevnéné
plochy pro tézkou techniku SO221 - chybéjici material bude nakoupen

Odetteno z vykresu 02 Situace.

205+40+10+38 = 293,000 [A]
pod Ziviény chodnik 205*2-160*2 = 90,000 [B]
Celkem: A+B = 383,000 [C]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zFizeni vrstvy bez rozliseni 3itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

15]

572214]

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

157,000

0,00

2022_OTSKP

postik spojovaci v min.zb.mnoZstvi 0,35 kg/m2 na vrstvé ACL a ACP

Odetteno z vykresu 02 Situace.

30+30+52+205-160 = 157,000 [A]

- dodani viech pfedepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- zFizeni vrstvy bez rozliseni 3itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

16]

574A34]

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 40MM

M2

127,000

0,00

2022_OTSKP

ACO 11 +, PMB 45/80-65

Odetteno z vykresu 02 Situace.

30+52+205-160 = 127,000 [A]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni 3itky, pokladani vrstvy po etapéch, véetné pracovnich
spar a spoju

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzku, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodriovadi, vpusti, Sachet a pod.

17

574C46

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 165 TL. 50MM

M2

75,000

0,00

2022_OTSKP

ACL 16 +, PMB 25/55-65

Odetteno z vykresu 02 Situace.

30+205-160 = 75,000 [A]




- dodani smési v pozadované kvalité

- odisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce

- zFizeni vrstvy bez rozliSeni 3ifky, pokladani vrstvy po etapéch, véetné pracovnich
spar a spojl

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzkd, odvodiovadu, vpusti, 3achet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnik(, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzk(, odvodriovall, vpusti, $achet a pod.

18]

574E88]

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADN( VRSTVY ACP 22+, 225 TL. 90MM

M2

30,000

0,00

2022_OTSKP

ACP 22 'S, 50/70 - v rozsahu vykop( u opéry lavky

Odetteno z vykresu 02 Situace.

30=30,000 [A]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni 3itky, pokladani vrstvy po etapéch, véetné pracovnich
spar a spoju

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzku, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodriovad, vpusti, Sachet a pod.

19

582611

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM

M2

54,000

0,00

2022_OTSKP

Betonova zdmkova dlazba do loze ze SP tl. 40 mm
Odetteno z vykresu 02 Situace.

Zdmkovd dlaZba - 293-239 = 54,000 [A]

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro
pfedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar

- odisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zFizeni vrstvy bez rozliseni 3itky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzkd, odvodiovadd, vpusti, 3achet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnik(, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzk, odvodriovall, vpusti, $achet a pod.

20|

58261A|

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM

M2

15,800

0,00

2022_OTSKP

Betonova zdmkova reliéfni dlazba do loze ze SP tl. 40 mm

Odetteno z vykresu 02 Situace.

(13+9)*0,4+4+3 = 15,800 [A]

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, doddni materialu pro
pfedepsané loZe v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplii
spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni 3itky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzku, odvodiiovacu, vpusti, 3achet a pod., nestanovi-li
zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzk, odvodriovad, vpusti, Sachet a pod.

21

587206

PREDLAZDEN{ KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM

M2

235,000

2022_OTSKP

Betonova zdmkova dlazba do loze ze SP tl. 40 mm

Odetteno z vykresu 02 Situace.

239-4 = 235,000 [A]

- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka
dlazby ze stavajiciho dlaZzebniho materidlu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava,
slozeni, o¢isténi)

- dodani a rozprostieni materialu pro loZe a jeho tloustku predepsanou
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplfi spar

- eventuelni doplnéni plochy s pouZitim nového materialu se vykazuje v poloZce
¢.582

22]

58910]

VYPLN SPAR ASFALTEM

25,300

0,00

2022_OTSKP

Spéra v misé napojeni na pavodni vozovky

Odetteno z vykresu 02 Situace

3,3+3,7+2,3+6+10 = 25,300 [A]

polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsaného materidlu
- vy€isténi a vypli spar timto materidlem

PFidruzena stavebni vyroba

23

743123

0,00

OSVETLOVACI STOZAR_PEVNY ZAROVE ZINKOVANY DELKY PRES 12,5 DO 15 M

KUS

2,000

0,00

2022_OTSKP

vyuZiti stavajicich stozaru - osazeni a napojeni na stavajciic sit véetné veskerych
souvisejicich praci a nékladd na material

2=2,000[A]

1. Polozka obsahuje:

— zakladovou konstrukci a veskeré pfislusenstvi

— pfipojovaci svorkovnici ve tfidé izolace Il ( pro 2x svitidlo ) a kabelové vedeni
ke svitidlam

— uzaviraci natér, technicky popis viz. projektovd dokumentace

2. Polozka neobsahuje:

—zemni prace, betonovy zaklad, svitidlo, vyloZnik

3. ZpUsob méfeni:

Uddva se pocet kust kompletni konstrukce nebo préce.

24

743711

DEMONTAZ OSVETLOVACIHO STOZARU ULIENTHO VYSKY DO 15 M

2,000

2022_OTSKP

2=2,000 [A]




1. Polozka obsahuje:

—viechny ndklady na demontéz stavajiciho zafizeni se véemi pomocnymi
doplfiujicimi Gpravami pro jeho likvidaci

— naloZeni vybouraného materidlu na dopravni prostfedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadd (naceni se dle SSD 0)

3. ZpUsob méfeni:

Udéva se pocet kusd kompletni konstrukce nebo préce.

i

743231|

DEMONTAZ ELEKTROVYZBROJE OSVETLOVACIHO STOZARU VY3KY DO 15 M Kus 2,000 0,00 0,00 2022_OTSkP
2=2,000 [A]
1. Polozka obsahuje:
—v3echny ndklady na demontdz stavajiciho zafizeni se véemi pomocnymi
doplriujicimi Gpravami pro jeho likvidaci
— naloZeni vybouraného materidlu na dopravni prostfedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadl (naceni se dle SSD 0)
3. ZpUsob méfeni:
Uddva se pocet kust kompletni konstrukce nebo préce.

26| 743735 DEMONTAZ SVITIDLA Z OSVETLOVACIHO STOZARU VYSKY DO 15 M KUS 2,000 0,00 0,00 2022_OTSKP
2=2,000 [A]
1. Polozka obsahuje:
—viechny naklady na demontéz stavajiciho zafizeni se véemi pomocnymi
doplfiujicimi Gpravami pro jeho likvidaci
— naloZeni vybouraného materidlu na dopravni prostfedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadd (naceni se dle SSD 0)
3. ZpUsob méfeni:
Udéva se pocet kusd kompletni konstrukce nebo préce.

| 9| Ostatni konstrukce a préce 0,00 |

271 o16a2]R PARKOVACI DORAZY PLASTOVE KUS 44,000 0,00 0,00 | 2022 otskp
carstop
22*2=44,000 [A]
polozka zahrnuje dodani zafizeni v pfedepsaném provedeni véetné jeho osazeni

28| 917zzs| SILNIENI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU $iR 100MM M 39,900 0,00 0,00 2022_OTSKP
Obruba z bet. C30/37 XF4 do bet. loze C20/25n XF3 min. tl. 100 mm
Odetteno z vykresu 02 Situace.
2,9+4,6+7,7+6,5+13,7+37+20+12+5-66-3,5 = 39,900 [A]
Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnik( o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci
betonové loze i boéni betonovou opérku.

29| 917zz4| SILNIENI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU $iR 150MM M 98,000 0,00 0,00 2022_OTSKP
Obruba z bet. C30/37 XF4 do bet. loze C20/25n XF3 min. tl. 100 mm
Odetteno z vykresu 02 Situace.
22+27+3+6+58-18 = 98,000 [A]
Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnik( o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci
betonové loze i boéni betonovou opérku.

30]  919111] REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 25,300 0,00 0,00 [ 2022 otskp

3,3+3,7+2,3+6+10 = 25,300 [A]

polozka zahrnuje Fezéni vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné
spotieby vody




E Firma:
Soupis praci objektu
210222_SFDI Odstr. bod. zav. - lavka LP2 pies Dfevni

- vyst. nové lavky, vé.

SEviie realizace pfrip. patefnich cykl. SO 134.02 0,00
Objekt: 02 STAVEBNi OBJEKTY - NEUZNATELNE NAKLADY SFDI
Rozpogcet: S0 134.02 Chodniky a cyklostezka se smiSenym provozem

Kéd Cena

Pof. gislo Varianta Néazev Polozky MnoZstvi Cenova soustava
polozky Jednotkova
1 2 3 4 6 9
4 Vodorovné konstrukce 0,00
1| ae4s7] POHOZ DNA A SVAHU Z KAMENIVA TEZENEHO M3 [ 1,300 [ 0,00 | 0,00 | 2022 otskp

prané kamenivo podél oploceni
13*0,1=1,300 [A]

polozka zahrnuje dodavku pf ého kameniva, mil enistni a

vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

neni-li v zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak, jednd se o nakupovany material
5 Komunikace | 0,00 |

2| 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 [ 320,000 | 0,00 | 0,00 | 2022 otskp

3D B frakce 0/32 - podkladni vrstva chodniku - vyuiti materialu ze zpevnéné
plochy pro tézkou techniku S0221 - chybéjici material bude nakoupen

Odetteno z vykresu 02 Situace.

pod Ziviény chodnik 160*2 = 320,000 [A]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni 3itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

3] 56334] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 [ 13,000 | 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp
pod prané kamenivo - vyuZiti materidlu ze zpevnéné plochy pro tézkou techniku
50221

13 =13,000 [A]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni 3itky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postfiky, natéry

4] 572214] SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 [ 160,000 | 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp
postfik spojovaci v min.zb.mnoZstvi 0,35 kg/m2 na vrstvé ACL a ACP

Odetteno z vykresu 02 Situace.
160 = 160,000 [A]

- dodani vech predepsanych materiald pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni 3itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

5[ 574p34] ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 40MM M2 [ 160,000 | 0,00 [ 0,00 [ 2022_otskp
ACO 11 +, PMB 45/80-65

Odetteno z vykresu 02 Situace.

160 = 160,000 [A]

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
pFedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni 3itky, pokladani vrstvy po etapéch, véetné pracovnich
spar a spoji

- dpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodfovacich prouzki, odvodriovadd, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzkd, odvodriovadd, vpusti, Sachet a pod.

6 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 165 TL. 50MM M2 160,000 0,00 0,00 2022_OTSKP
ACL 16 +, PMB 25/55-65

Odetteno z vykresu 02 Situace.

160 = 160,000 [A]

- dodani smési v pozadované kvalité

- otisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni 3itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich
spar a spojul

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzki, odvodriovadd, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodfovacich
prouzkd, odvodriovadd, vpusti, $achet a pod.

| | ZVYSENT DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYRICI A OPTICKE

7 57B20 ZVYRAZNEN[ BARVOU M2 52,000 0,00 0,00 2022_OTSKP

bezpeénostni povrch se zvySenou drsnosti

barevné odlidny (¢ervenym) natér kaucokovou pryskyfici s kamenivem s vysokou
tvrdosti s PSV 700 a vice dle EN 1097-8

polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- predznadeni a reflexni ipravu

52=52,000 [A]

- Uprava stavajici vozovky pfedepsanym zplsobem

8] 587206 PREDLAZDEN{ KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 4,000 0,00 0,00 2022_OTSKP
Betonova zdmkova dlazba do loze ze SP tl. 40 mm

Odetteno z vykresu 02 Situace.
4.=4,000 [A]

- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka
dlazby ze stavajiciho dlazebniho materidlu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava,
slozeni, o¢isténi)

- dodani a rozprostfeni materialu pro loze a jeho tloustku pfedepsanou
dokumentaci a pro predepsanou vypli spar

- eventuelni doplnéni plochy s pouZitim nového materialu se vykazuje v polozce
¢.582




Ostatni konstrukce a price

0,00

9 917223

SILNIEN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU 3iR 100MM

69,500 0,00 0,00

2022_OTSKP

Obruba z bet. C30/37 XF4 do bet. loze C20/25n XF3 min. tl. 100 mm

Odetteno z vykresu 02 Situace.

66+3,5 = 69,500 [A]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnik{ o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

10‘ 917224|

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIK 150MM

18,000 0,00 0,00

2022_OTSKP

Obruba z bet. C30/37 XF4 do bet. loze C20/25n XF3 min. tl. 100 mm

Odetteno z vykresu 02 Situace.

18 = 18,000 [A]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnik{ o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.




E Firma:
Soupis praci objektu
210222_SFDI Odstr. bod. zav. - lavka LP2 pies Dfevni

Stavba: - vyst. nové lavky, vé.

realizace pfrip. patefnich cykl. SO 186 0,00
Objekt: 02 STAVEBNi OBJEKTY - NEUZNATELNE NAKLADY SFDI
Rozpogcet: SO 186 Pfiény prah na ulici Svobodova

6 Cena
Pof. gislo hod Varianta Néazev Polozky MnoZstvi Cenova soustava

polozky Jednotkova
1 2 3 4 6 9
V3eobecné konstrukce a prace
1| o014121] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI ODPAD) M3 [ 2,552 [ 0,00 0,00 | 2022 otskp
beton, Zelezobeton, zemina, kamenivo, cihly, dievo
kamenivo nestmelené z pol. 11332 2,552 = 2,552 [A]
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu
na skladce.
2] 014132] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEENY ODPAD) T [ 18,240 | 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp
frézované a asfaltové podkladni vrstvy
plochy s asfaltovym pojivem z pol. 113336 3,6*2,4 = 8,640 [A]
frézovdni z pol. 11372 4*2,4 = 9,600 [B]
Celkem: A+B = 18,240 [C]
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu

na skladce.
1 Zemni préce 0,00
3 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 2,552 0,00 0,00 2022_OTSKP

Stavajici podkladni vrstvy vozovky

Odecteno z vykresu 02 Situace

zahrnuje i odvoz a uloZeni na sklddku dle dispozic zhotovitele
(6,3*1,35)*0,3 = 2,552 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami vé. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materidlu,
kde je moiné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi
byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

4| 113336| ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 3,600 0,00 0,00 2022_OTSKP
Odstranéni stav. asfaltobetonovych podkladnich vrstev v rozsahu vykopt u
lavkyv tl. cca 9 cm

Odecteno z vykresu 02 Situace

zahrnuje i odvoz a uloZeni na sklddku dle dispozic zhotovitele

40*0,09 = 3,600 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami vé. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu,
kde je moiné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdani — tento fakt musi
byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

s[ 11372] FREZOVAN( ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 [ 4,000 [ 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp

40*0,1 = 4,000 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v¢. pfipadného uloZeni na skladku.

6]  11527] PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 200 NEBO ZLABY R.0. DO 0,7M M [ 5,000 [ 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp
napojeni z uliéni vpusti do stavajici $achty

5=5,000 [A]

Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrzovani a odstranéni
pfislusného zafizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud priimérem potrubi (DN) nebo
délkou rozvinutého obvodu #labu (r.o.).

7] 17481] ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 [ 6,810 [ 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp
pod konstrukci vozovky
0,5%6,81*2 = 6,810 [A]

polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle
zaddvaci dokumentace
- Uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysou$enim, pfip. jiné Upravy za G¢elem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- o3etfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provddéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a nodeni materialu
- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v dlozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni zemni konstrukce
(pfijezdy, sjezdy, najezdy, leeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
8] 18110] UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 [ 40,000 | 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp
Uprava podkladu pro vozovku
40 = 40,000 [A]
polozka zahrnuje tpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru
zhutnéni uréuje projekt.

| 5| Komunikace | 0,00 |
9| 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 [ 6,810 [ 0,00 | 0,00 | 2022 otskp
SDA frakce 0/63

Odetteno z vykresu 02 Situace.

6,81=6,810 [A]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni 3itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

10]  56334] VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 [ 6,810 [ 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp
SDA0/32
6,81=6,810 [A]




- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni 3itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

11 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 23,947 0,00 0,00 2022_OTSKP
na vrstvé MZK
Odetteno z vykresu 02 Situace.
(2,5+1,35)*6,22 = 23,947 [A]
- dodani viech pfedepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického piedpisu
- zfizeni vrstvy bez rozlideni 3itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
12 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 23,947 0,00 0,00 2022_OTSKP
postfik spojovaci v min.zb.mnoZstvi 0,35 kg/m2 na vrstvé ACL a ACP
Odetteno z vykresu 02 Situace.
23,947 = 23,947 [A]
- dodani viech pfedepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnoizstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického piedpisu
- zfizeni vrstvy bez rozlideni 3itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
13 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 23,947 0,00 0,00 2022_OTSKP
ACO 11 +, PMB 45/80-65
Odetteno z vykresu 02 Situace.
23,947 = 23,947 [A]
- dodani smési v pozadované kvalité
- odisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce
- zFizeni vrstvy bez rozliseni 3itky, pokladani vrstvy po etapéch, véetné pracovnich
spar a spojl
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzkd, odvodiovadd, vpusti, 3achet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnik(, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzk, odvodriovall, vpusti, $achet a pod.
14]  574C56] ASFALTOVY BETON PRO LOZN[ VRSTVY ACL 16+, 165 TL. 60MM M2 23,947 | 0,00 0,00 [ 2022_otskp
ACL 16 +, PMB 25/55-65
Odetteno z vykresu 02 Situace.
23,947 = 23,947 [A]
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni 3itky, pokladani vrstvy po etapéch, véetné pracovnich
spar a spojl
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzku, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzku, odvodriovad, vpusti, Sachet a pod.
15 574E88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 225 TL. 90MM M2 23,947 0,00 0,00 2022_OTSKP
ACP 225, 50/70 - v rozsahu vykopl u opéry lavky
Odetteno z vykresu 02 Situace.
23,947 = 23,947 [A]
- dodani smési v pozadované kvalité
- odisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
pfedepsané tloustce
- zFizeni vrstvy bez rozliSeni 3itky, pokladani vrstvy po etapéch, véetné pracovnich
spar a spojl
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzkd, odvodiovadu, vpusti, 3achet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich
prouzk, odvodriovall, vpusti, $achet a pod.
16]  57621] POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 24,000 | 0,00 0,00 [ 2022 otskp
posyp kamenivem fr. 2/4, 3,00 kg/m2 - infiltraéni postfik
Odetteno z vykresu 02 Situace.
24 = 24,000 [A]
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsanym mnoZstvim
| | ZVYSENI DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYRIC A OPTICKE
17 57820 ZVYRAZNENT BARVOU M2 24,000 0,00 0,00 2022_OTSkP
bezpeénostni povrch se zvy3enou drsnosti
barevné odlisny (Eervenym) natér kau¢okovou pryskyfici s kamenivem s vysokou
tvrdosti s PSV 700 a vice dle EN 1097-8
polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- predznadeni a reflexni tpravu
24 = 24,000 [A]
- Uprava stdvajici vozovky pfedepsanym zpUsobem
18 58212 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 8,873 0,00 0,00 2022_OTSKP

Velké dlazebni kostky kamenné (160/160) do betonového loZe tl. 80mm

0,65*7,15+0,65*6,5 = 8,873 [A]




- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro
pfedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vyplii
spar

- otisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického pfedpisu véetné predepsané
podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni 3itky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni,
odvodiovacich prouzki, odvodriovadu, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li
zaddvaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodfovacich
prouzk, odvodiiovall, vpusti, $achet a pod.

19]  58910] VYPLN SPAR ASFALTEM M 34,910 0,00 0,00 [ 2022 otskp
Spara podél obrub
Odetteno z vykresu 02 Situace
6,3+6,3+0,65*4+7,5+6,81+2,5+2,9 = 34,910 [A]
polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsaného materialu
- vy€isténi a vypli spar timto materidlem

| 8| Potrubi 0,00 [

20| 89712| VPUST KANALIZACNI ULIENT KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 1,000 0,00 0,00 | 2022 otskp
zékladni sestava uli¢éni vpusti (nizka) s odtokem DN 200 - véetné mfize
1=1,000 [A]
polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsanych dili véetné mfize
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatieni povrchd betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce

21] 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 1,000 0,00 0,00 [ 2022 otskp
1=1,000 [A]
- polozka vyskové tpravy zahrnuje viechny nutné prace a materidly pro zvySeni
nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu vozovky nebo
chodniku).

9 Ostatni konstrukce a préce 0,00

22| 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU $iR 150MM M 34,210 0,00 0,00 2022_OTSkP
Obruba z bet. C30/37 XF4 do bet. loze C20/25n XF3 min. tl. 100 mm
Odetteno z vykresu 02 Situace.
6,3+6,3+7,5+6,81+7,3 = 34,210 [A]
Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci
betonové loze i boéni betonovou opérku.

23] 919111] REZANT ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 34,910 0,00 0,00 [ 2022 otskp

6,3+6,3+0,65*4+7,5+6,81+2,5+2,9 = 34,910 [A]

polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v piedepsané tloustce, véetné
spotieby vody




E Firma:
Soupis praci objektu
210222_SFDI Odstr. bod. zav. - lavka LP2 pies Dfevni

Stavba: - vyst. nové lavky, vé.

realizace pfrip. patefnich cykl. SO 221 0,00
Objekt: 01 STAVEBNIi OBJEKTY - UZNATELNE NAKLADY SFDI
Rozpogéet: SO0 221 Lavka pies dfevnici LP2

6 Cena
Pof. gislo hod Varianta Néazev Polozky MnoZstvi Cenova soustava

polozky Jednotkova
1 2 3 4 6 9
V3eobecné konstrukce a prace
1| o014121] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI ODPAD) M3 [ 300,560 | 0,00 0,00 | 2022 otskp
beton, Zelezobeton, zemina, kamenivo, cihly, dievo
Sablony pro vrtani 7,122 = 7,122 [A]
z hloubeni jam 293,438 = 293,438 [B]
Celkem: A+B = 300,560 [C]
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu

na skladce.

2] 03620] DOPRAVN{ ZARIZEN - JERABY STAVEBNI KPL [ 1,000 [ 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp
jeFab pro ustaveni ocelové konstrukce véetné véetné piesuni prestaveni do vice
pozic

Polozka zahrnuje veskeré souvisejici prace i naklady na srovnani podkladu a
stabilizaci patek jefabu(napf. silni¢nimi panely) . Polozka zahrnuje veskeré
naklady na provoz, ustaveni a odstranéni podkladu.

zahrnuje objed lem povolené naklady na dopravni zafizeni zhotovitele
[ 1] Zemni prace [ 0,00 [
3] 11130] SEJMUTI DRNU M2 [ 989,500 | 0,00 | 0,00 | 2022 otskp

v rozsahu stavby a zpevnéné plochy pro tézkou techniku

oddrnovani v tl. 15 cm na ohumusovanych plochéch, které nejsou vedeny jako
ZPF.

véetné odvozu a ulozeni na sklddku, véetné kompostovani pro zpétné pouZiti pro
ohumusovani stavby.

600+192+4+65,5+30+50+48 = 989,500 [A]

véetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku

| | ODSTRANENI ZPEVNENYCH PLOCH, PRIKOPU A RIGOLU Z LOMOVEHO KAMENE,

4 113291 0DVOZ DO 1KM M3 10,000 0,00 0,00 2022_OTSKP
odstranéni zpevnéni pod mostem, ociténi a uloZeni pro opétovné vyuziti v
rozsahu stavby

predpoklad objemu 20*0,5 = 10,000 [A]

Polozka zahrnuje i odstranéni podkladu, veskerou manipulaci s vybouranym
materidlem, odvoz na predepsanou vzdalenost v€. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnoiZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
poloice).

5| 11332| ODSTRANENT PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 180,000 0,00 0,00 2022_OTSKP
vytéZzeni 56336 a uloZeni na meziskladku a nasledné pod prané kamenivo a pod
chodniky (S0134)

600*0,3 = 180,000 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami vé. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu,
kde je moiné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi
byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

6] 131738] HLOUBEN{ JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 [ 293,438 | 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp
vykopy pro spodni stavbu, v¢. jimek a éerpdni vody, v¢. odvozu zeminy na
sklddku a ulozeni na skladku

vykop u OP1: 18,1*7,5 = 135,750 [A]

vykop u P2: 3,9%2,6 = 10,140 [B]

vykop u P3: 3,9%2,6 = 10,140 [C]

vykop u P4: 6,2%2,7 = 16,740 [D]

vykop u P5 a P6: 6*6,2 = 37,200 [E]

vykop u OP7: 9,1%6,9+4,22*4,9 = 83,468 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F = 293,438 [G]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZeni, ipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o3etieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- piplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Eerpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a no3eni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v
plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopdvky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. prepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zékladové spéry, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoznuijici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, ledeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku,
vykazuji se v polozce £.0141**

7] 17110[a ULOZENT SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 [ 21,900 | 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp

Nasyp svahovych kuZell a pfilehlych silni¢nich svaht dle pfedepsanych
parametrd, dle CSN 736133

kompletni provedeni véetn& nakupu a doddvky potiebnych materidll, véetné
v3ech souvisejicich praci (napf. natézeni, dopravy, uloZeni, hutnéni atp.).
nasypové téleso vEetné pfistupovych ramp (bez uvedeni kubatury ramp).
4*1,5+5%1,5+4,2*1*2 = 21,900 [A]




polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava uklddaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysoudenim, pfip. jiné Upravy za U¢elem zlep3eni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rtizné miry hutnéni

po celou dobu prace v ném v&. klimatickych opatteni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkdch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladéni sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéch a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podloZi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZi

- svahovani, hutnéni a uzavirdni povrcht svaht

- o3etieni dlo:

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce
(pfijezdy, sjezdy, najezdy, le3eni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8

17110|b

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM

M3

33,023

0,00

2022_OTSKP

Pfechodova oblast mostu a zasypy zékladd opér vhodnou zeminou se zhutnénim
dle predepsanych parametrd uvedenych v €SN 73 6244

kompletni provedeni véetné nakupu a dodavky potiebnych materiald, véetné
viech souvisejicich praci (napf. natéZeni, dopravy, uloZeni, hutnéni atp.)
nasypové téleso véetné pFistupovych ramp (bez uvedeni kubatury ramp)

10,45*2,59 = 27,066 [A]
2,3*2,59=5,957 [B]
Celkem: A+B = 33,023 [C]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysou$enim, pfip. jiné Upravy za U¢elem zlep3eni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rtizné miry hutnéni

- o$etfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladéni sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéch a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podloZi

- Gprava, odidténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirdni povrchl svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani UloZité a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZité a v UloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce
(pFijezdy, sjezdy, najezdy, ledeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

9

17491

ZASYP JAM A RYH Z JINVCH MATERIALU

M3

66,008 |

0,00

2022_OTSKP

zasyp zékladd betonovym recyklatem

(1,74+0,65)*7,5 = 17,925 [A]
(0,81*1,3*3+0,81*1,5)*2 = 8,748 [B]
4,2*1,3+0,63%2*2 = 7,980 [C]
5,71*1,1*2+0,82*3,5 = 15,432 [D]
0,8%4+1,2%4,775+2,7*2,59 = 15,923 [E]
Celkem: A+B+C+D+E = 66,008 [F]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysou$enim, pfip. jiné Upravy za U¢elem zlep3eni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rtizné miry hutnéni

- o$etfeni UloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladéni sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéch a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrZovani UloZité a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZité a v UloZisti

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce
(pFijezdy, sjezdy, najezdy, ledeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

10]

18222

ROZPROSTREN{ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

M2

919,500 |

0,00

2022_OTSKP

ohumusovani svahovych kuzeli a pfilehlych svah komunikace vhodnym
materidlem
- véetné dovozu a natéZeni z meziskladky

919,5 = 919,500 [A]

polozka zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloustce ve svahu pres 1:5

11]

18242

ZALOZEN[ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

M2

919,500 |

0,00

2022_OTSKP




5,5+18+10,5+700+160+5,5+15+5 = 919,500 [A]

Zahrnuje dodéni pfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni
pokoseni, to vie bez ohledu na sklon terénu

| |

Zaklady

0,00

12 21331]

DRENAZN{ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZN{HO)

M3

1,336

0,00

2022_OTSKP

obetonovani drendze drendznim betonem (za opérou a kfidly se samostatnym
zékladem)

(22,31+2,59+4,78)*0,045 = 1,336 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsaného materidlu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni
a vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drendzni vrstvy pfedepsanych rozméri a pfedepsaného tvaru

13 21461

SEPARACNI GEOTEXTILIE

M2

781,000

0,00

2022_OTSKP

plochy stanoveny planimetrovanim z pidorysu
separaéni netkand geotextilie na rostly hutnény terén pod vrstvu z pis¢itého
Stérku

geotextilie pod prané kamenivo 42+135+4 = 181,000 [A]
geotextilie pod zpevnénou plochu ro tézkou techniku 600 = 600,000 [B]
Celkem: A+B = 781,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsané geotextilie

- Gpravu, otisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraja

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

14]  224324]

PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30

M3

44,866

0,00

2022_OTSKP

piloty z betonu C25/30 XA1, v&. provedni 3ablon pro vrténi tl. 150 mm
vyztuzenych kari siti 8/100/100 a jejich odstranéni

_‘3*8*0,315*0,3.;15*3, 14*2 = 44,866 [A]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho
uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované
trvanlivosti a vlastnosti

i potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, vEetné potfebnych prav, vyplné, viozek,
opracovani, o€isténi a o3etfeni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruZovacich prostfedkd

- podpérné konstr. (skruze) a le3eni viech druhii pro bednéni, uloZeni erstvého
betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvor(, ochrannych a
bezpe&nostnich opatfeni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni

- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel

- zfizeni v3ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a
pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem nich

- Upravy pro osazeni vyztuZze, doplitkovych konstrukei a vybaveni

- Gpravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pripadné
vyspraveni

- upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pfijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

- objem betonu pro pfebetonovéni a nadbetonovini, ktery se nepficita ke

- uZ

15 224365

VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505

4,487

0,00

2022_OTSKP

ocel B500B - pfedpoklad 100kg/m3

44,866*0,1 = 4,487 [A]

polozka zahrnuje:

- veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a
spojovani do viech pozadovanych tvart (v€. armako3t) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- zednické vypomoci pro montdz betondfské vyztuze

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani

- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvkd, zdvésnych ok a dopliikovych
konstrukci

- veskerd opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim
bludnych proudd, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych
proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze

- separaci vyztuze

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudi

16 227831

MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU

179,800

0,00

2022_OTSKP

pro OP1, P2, P3 mikropiloty dI. 6,0m(v zemi) profilu108/16 do praméru vrtu
175mm s kofenem délky 3,0m

pro OP7 mikropiloty dI. 7,0m(v zemi) profilu108/16 do priiméru vrtu 175mm s
korenem délky 4,0m

OP112%6,4 = 76,800 [A]

P2 4%6,4 = 25,600 [B]

P3 4%6,4 = 25,600 [C]

OP7 7*7,4 = 51,800 [D]
Celkem: A+B+C+D = 179,800 [E]

Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro
pfedepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek a injekénich hmot, osazeni a
zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (le$eni, montazni plosiny a
pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266).

17‘ 25134|

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. 11l D DO 200MM

139,850

0,00

2022_OTSKP

Vrténi pod tklonem i v obou smérech




OP1 90% délky 12*6,0*0,9 = 64,800 [A]
P290% délky 4*6,0%0,9 = 21,600 [B]
P390% délky 4*6,0%0,9 = 21,600 [C]
OP765% délky 7*7,0%0,65 = 31,850 [D]
Celkem: A+B+C+D = 139,850 [E]

polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
pfipadné nutné pazeni do¢asné (véetné odpazeni) i trvalé

18‘ 2s1s4|

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI D DO 200MM M 29,150 0,00 0,00 2022_OTSKP
Vrténi pod tklonem i v obou smérech
0P1 10% délky 12%6,0%0,1 = 7,200 [A]
P210% délky 4*6,0%0,1 = 2,400 [B]
P310% délky 4*6,0%0,1 = 2,400 [C]
0P765% délky 7*7,0%0,35 = 17,150 [D]
Celkem: A+B+C+D = 29,150 [E]
polozka zahrnuje:
pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
pfipadné nutné pazeni do¢asné (véetné odpazeni) i trvalé
19 264330(R VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 650MM M 115,200 0,00 0,00
vrty pro piloty pr. 630/570 mm, vé. hluchého vrtani (neni zapo&teno v délce
vrtu), v€. odvozu zeminy na skladku, v€. skladkovného.
V. zfizeni a odstranéni pilotaZnich plosin tl. 300 z kameniva fr. 32/64 - 80% vrtl
80% délky piloty 9*8*2*0,8 = 115,200 [A]
polozka zahrnuje:
- zFizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci
prace zapai. i nepaz. vrtu
- &erpani vody z vrtu, vy€isténi vrtu
- zabezpedeni vrtacich praci
- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montdz a demontdz vrtacich zafizeni a
dalsich mechanism@
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal3ich
mechanism{
- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v pfipadé zapaZeni do¢asnymi paznicemi jejich opotfebeni
- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodafeni s ni
- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
nevykazuje se hluché vrtani
20]  264630[R VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 650MM M 28800 | 0,00 0,00
vrty pro piloty pr. 630/570 mm, v¢. hluchého vrténi (neni zapoéteno v délce
vrtu), v€. odvozu zeminy na sklddku, vé. skladkovného.
V&, zfizeni a odstranéni pilotaznich plosin tl. 300 z kameniva fr. 32/64 - 20% vrt
vetknuti pilot do R5-R6
209 délky piloty 9*8*2*0,2 = 28,800 [A]
polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci
prace zapaZ. i nepaz. vrtu
- éerpani vody z vrtu, vy€isténi vrtu
- zabezpeteni vrtacich praci
- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montdz a demontaz vrtacich zafizeni a
dalsich mechanisma
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalsich
mechanism
- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebeni
- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodafeni s ni
- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za sklddku
nevykazuje se hluché vrtani
21 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO €25/30 (B30) M3 50,392 0,00 0,00 2022_OTSKP

beton C 25/30 XA1, v&. izola€nich natérd 1xALP + 2xALN na lici a ¢elech a natéru
1xALP pod natavovanymi pasy na rubu opér, v&. Gpravy dilatacnich a pracovnich
spar

OP1 2*0,7*5,1+1,0*0,6%(10,9+8,9) = 19,020 [A]
P21,3*1,3*0,75 = 1,268 [B]

P31,3*1,3*0,75 = 1,268 [C]

P44,4*2*1 = 8,800 [D]

P5,6 1,5%4,4*2 = 13,200 [E]

OP7 0,8*1,5*3,19+0,7*0,9*4,775 = 6,836 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F = 50,391 [G]

uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuZze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované
trvanlivosti a vlastnosti,

i potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, viozek,
opracovani, oisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruZovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a le3eni viech druhii pro bednéni, uloZeni erstvého
betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvor(, ochrannych a
bezpe&nostnich opatteni a zaklad(i téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v3ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- Gpravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Gpravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektdZnich trubek a ostatnich zafizeni
osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvka a doplrikovych
konstrukci,

- natéry zabrafi
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pfijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- uZ

jici soudrznost betonu a bednéni,
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272365

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505

8,567

0,00

2022_OTSKP

ocel B500B - pfedpoklad 170kg/m3

50,392*0,17 = 8,567 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné
mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a
sloZeni, ptipadné s uloZzenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a
spojovani do viech pozadovanych tvart (v€. armako3t) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montdz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd,
zavésnych ok a doplitkovych konstrukci,

- veskerd opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim
bludnych proudd, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych
proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuZe,

- separaci vyztuze,

ch zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudd.

23

28999

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE

M2

43,212

0,00

2022_OTSKP

PEHD tésnici folie za rubem opéry tl. 1,5 mm, dle pfedepsanych parametri:
Pevnost v tahu min. 20 kN/m, pritaZnost 20% (v obou smérech), spoje
provedeny vodotésnym svarem.

OP1:2,59%10,9 = 28,231 [A]
OP7: 2,59%2,65+1,7*4,775 = 14,981 [B]
Celkem: A+B = 43,212 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané félie

- Gpravu, otisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajd

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

3

Svislé konstrukce

24]

333325

0,00

MOSTN{ OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37

M3

22,787

0,00

2022_OTSKP

z&vérné zidky a ulozné prahy opér z betonu C30/37 XF4, v¢. Upravy dilataénich a
pracovnich spar, v¢. izolaéniho natéru 1xALP pod natavovanymi pasy na rubu, vé.
otisku trubky pro odvodnéni tloZzeného prahu

OP1 1,913*3,19+(13,22+11,82)*0,3+0,31*0,15*0,4*2 = 13,652 [A]
OP7 1,57*3,19+(3,32+2,56+7,75)*0,3+0,31*0,15*0,4*2 = 9,135 [B]
Celkem: A+B = 22,786 [C]

uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuZze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované
trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vEetné potfebnych Uprav, vyplné, viozek,
opracovani, oisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruZovacich prostfedk,

- podpérné konstr. (skruze) a leeni viech druhti pro bednéni, uloZeni erstvého
betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvor(, ochrannych a
bezpe&nostnich opatteni a zaklad(i téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- Gpravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Gpravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektdZnich trubek a ostatnich zafizeni
osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvka a doplrikovych
konstrukci,

- natéry zabrafiujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pfijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

25

333365

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505

3,646

0,00

2022_OTSKP

ocel B500B - pfedpoklad 160kg/m3

22,787*0,16 = 3,646 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné
mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a
sloZeni, ptipadné s uloZzenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a
spojovani do viech pozadovanych tvarl (v€. armako3t) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montdz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd,
zavésnych ok a doplitkovych konstrukci,

- veskerd opatteni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim
bludnych proudd, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych
proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuZe,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudd.

26

334325

MOSTNI PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37

M3

1,284

0,00

2022_OTSKP




P2 a P30,283*(1,61+2,79)+0,15*0,13*2

uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
&erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované
trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zFizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, viozek,
opracovani, o€isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality
povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostfedk,

- podpérné konstr. (skruze) a leeni viech druhi pro bednéni, uloZeni éerstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., v&. pozadovanych otvor(, ochrannych a
bezpe&nostnich opatfeni a zaklad( téchto konstrukci a leseni,

- vytvoFeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Gpravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlaki a natérd, pfi
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni
osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych
konstrukci,

- natéry zabranujici soudrinost betonu a bednéni,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pFijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

padné
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334365]

VYZTUZ MOSTNICH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505, B500B

0,231

0,00

2022_OTSKP

ocel B5S00B - pfedpoklad 180kg/m3

1,284*0,18 = 0,231 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné
mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonaFské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezéni, ohybani a
spojovani do viech pozadovanych tvarQ (vé. armako3t) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montéz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplfikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka,
zévésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soudasti ochrany konstrukce proti vlivim
bludnych proudd, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych
proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudd.

28]

334948]

MOSTNGI PILIRE A STATIVA Z OCELI S 355

25,000

0,00

2022_OTSKP

pfipotitano 5% pro vyztuhy a kotevni pfipravky do zakladd - polozka véetné
podliti patnich desek

23,8+1,2 = 25,000 [A]

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek,
pfipravkd a prostfedkd pro vyrobu) bez ohledu na naroénost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materialu,

- zFizeni montaznich a dilataénich spoju, spar, véetné potfebnych uprav,
vlozek, opracovéni, o¢isténi a o3etfeni,

- podpér. konstr. a le$eni viech druhi pro montaz konstrukei i doplfikovych,
véetné pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zaklad
pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomacek a
zednickych vypomoci,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- v3echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li &asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo &asti konstrukce do podpUrné konstrukce nebo do
zeminy,

- vyplri kotevnich otvord (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo
jinou specialni hmotou, vyplnéni jam zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochrannd opatfeni pfed U&inky bludnych proudd

- ochranu pred pfepétim.

4]

Vodorovné konstrukce

0,00

29|

421948 |

MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR Z OCELI S 355

89,700

0,00

2022_OTSKP

pfipotitano 15% pro montazni ztuzeni a rizné dopliikové konstrukce (pomocné
konstrukce pro uchyceni zébradli, vefejného osvétleni, ulozeni horkovodu na
ldvce, odvodriéni, chrani¢ky pro vedeni siti apod.) véetné pFipadného opatfeni
proti dynamickym G&ink(im - na zékladé podrobnéjsiho posouzeni v RDS
83+6,7 = 89,700 [A]




- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek,
pfipravkd a prostiedki pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatagnich spoji, spar, véetné potfebnych uprav,
vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni viech druhii pro montaz konstrukci i doplrikovych,
véetné pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladl
pro tyto konstrukce a ledeni,
- montaz konstrukce na staveni
zednickych vypomoci,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoj,

- vdechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladu,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li &asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do
zeminy,

- vyplri kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo
jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochrannd opat¥eni pfed G¢inky bludnych proudd

- ochranu pred pfepétim.

i, véetné montdznich prostfedki a pomiicek a
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428721|R

KALOTOVE LOZISKO PRO ZATiZ. DO 1,0MN, VSESMERNE

KUS

5,000

0,00

podrobné&jsi specifikace viz str. 76 a 77 SV
1A =0,101MN,2 = 0,299MN, 3 = 0,456MN 4A = 0,202MN, 7A = 0,114MN

5 = 5,000 [A]

- vyrobni dokumentaci

- dodani kompletnich loZisek pozadované kvality

- pfipravu, ocisténi a Gpravy uloznych ploch

- osazeni loZisek podle pfedepsaného technologického pfedpisu bez ohledu na
zpusob uloZeni a kotveni

- nastaveni loZisek, protokolarniho méfeni a vyhodnoceni kyvné a kluzné spéry

- uloZeni do malty jakéhokoliv druhu véetné dodavky této malty

- uloZeni na plastické vlozky nebo maltu véetné doddvky této vlozky nebo malty
- uloZeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti
prichodu bludnych proudt

- vypInéni kotevnich otvorl

- leSeni a podpérné konstrukce

- tmeleni, tésnéni a vyplné spar

- do¢asné zpevnéni nebo naopak do¢asné uvolnéni loZisek

- opatfeni loZisek znakem vyrobce a typovym &islem

- Upravy, otisténi a osetfeni okoli loZisek

- pfiméfenym zplsobem je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové
konstrukce.
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428722|R

KALOTOVE LOZISKO PRO ZATiZ. DO 1,0MN, JEDNOSMERNE

KUS

4,000

0,00

podrobné&jsi specifikace viz str. 76 a 77 SV
1B =0,128MN, 4B = 0,527MN, 6 = 0,433MN, 7A = 0,124MN

4 =4,000 [A]

- vyrobni dokumentaci

- dodani kompletnich loZisek pozadované kvality

- pfipravu, ocisténi a Gpravy uloznych ploch

- osazeni loZisek podle pfedepsaného technologického pfedpisu bez ohledu na
zpusob uloZeni a kotveni

- nastaveni loZisek, protokolarniho méfeni a vyhodnoceni kyvné a kluzné spéry

- uloZeni do malty jakéhokoliv druhu véetné dodavky této malty

- uloZeni na plastické vlozky nebo maltu véetné doddvky této vlozky nebo malty
- uloZeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti
prichodu bludnych proudt

- vypInéni kotevnich otvorl

- leSeni a podpérné konstrukce

- tmeleni, tésnéni a vyplné spar

- do¢asné zpevnéni nebo naopak do¢asné uvolnéni lozisek

- opatfeni loZisek znakem vyrobce a typovym &islem

- Gpravy, o€isténi a osetfeni okoli loZisek

- pfiméfenym zplsobem je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové
konstrukce.
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428723|R

KALOTOVE LOZISKO PRO ZATiZ. DO 1,0MN, PEVNE

1,000

podrobné&jsi specifikace viz str. 76 a 77 SV
5=0,726MN

1=1,000[A]

- vyrobni dokumentaci

- dodani kompletnich loZisek pozadované kvality

- pfipravu, ocisténi a Upravy uloznych ploch

- osazeni loZisek podle pfedepsaného technologického pfedpisu bez ohledu na
zpusob uloZeni a kotveni

- nastaveni loZisek, protokolarniho méfeni a vyhodnoceni kyvné a kluzné spéry

- uloZeni do malty jakéhokoliv druhu véetné dodavky této malty

- uloZeni na plastické vlozky nebo maltu véetné doddvky této vlozky nebo malty
- uloZeni na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti
prichodu bludnych proudt

- vypInéni kotevnich otvorl

- leSeni a podpérné konstrukce

- tmeleni, tésnéni a vyplné spar

- do¢asné zpevnéni nebo naopak do¢asné uvolnéni loZisek

- opatfeni loZisek znakem vyrobce a typovym &islem

- Gpravy, otisténi a osetfeni okoli loZisek

- pfiméfenym zplsobem je nutné zahrnout ustanoveni pro TMCH 94 pro kovové
konstrukce.
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451312

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15

M3

13,212

0,00

2022_OTSKP

beton C12/15 X0, pod zéklady, pod drenaZi rubu opér

pod zdklady: 0,1*(5,6%2,4+1,5%(10,9+8,9)+2,32+2,32+10,1+12,3+7+7) = 8,418
[A]

pod drendz: 0,3%(6+5,8+1,82+1,26+1,1) = 4,794 [B]

Celkem: A+B = 13,212 [C]




uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
&erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované
trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zFizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, viozek,
opracovani, o€isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality
povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostfedk,

- podpérné konstr. (skruze) a leeni viech druhi pro bednéni, uloZeni éerstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., v&. pozadovanych otvor(, ochrannych a
bezpe&nostnich opatfeni a zaklad( téchto konstrukci a leseni,

- vytvoFeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Gpravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlaki a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni
osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych
konstrukci,

- natéry zabranujici soudrinost betonu a bednéni,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pFijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

34]

451313]

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20

M3

7,122

0,00

2022_OTSKP

$ablony pro zaloZeni C16/20 X0

0,15%(5,6%2,4+2,32+2,32+10,1+12,3+7) = 7,122 [A]

uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované
trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, viozek,
opracovani, oisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruZovacich prostfedk,

- podpérné konstr. (skruze) a le3eni viech druhii pro bednéni, uloZeni erstvého
betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvor(, ochrannych a
bezpe&nostnich opatteni a zaklad(i téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- Gpravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Gpravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pripadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektdZnich trubek a ostatnich zafizeni
osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvka a doplrikovych
konstrukci,

- natéry zabrafiujici soudrZnost betonu a bednéni,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pfijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
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45131A

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25

M3

1,125

0,00

2022_OTSKP

beton €20/25n XF3, loZe pod kamennou dlazbou a pod schodistém min. tI.150
mm

0,15%

Al

uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
&erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované
trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zFizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, viozek,
opracovani, o€isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality
povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostfedk,

- podpérné konstr. (skruze) a leeni viech druhi pro bednéni, uloZeni éerstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., v&. pozadovanych otvor(, ochrannych a
bezpe&nostnich opatfeni a zaklad(i téchto konstrukci a leseni,

- vytvoFeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Gpravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlaki a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni
osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych
konstrukci,

- natéry zabranujici soudrinost betonu a bednéni,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pFijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
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45157]

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

M3

12,964

0,00

2022_OTSKP

obsyp PE félie za rubem opér ze $térkopisku t.150 + 150 mm

43,212*(0,15+0,15) = 12,964 [A]

polozka zahrnuje dodavku pf ého kameniva, mil enistni a
vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany materidl

37]

45852]

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO

M3

1,813

0,00

2022_OTSKP

ochranny obsyp s drenazni funkci za opérami a kfidly se samostatnym zakladem,
Stérkopisek 0/63 SPA dle CSN EN 13 285

OP1a0P70,35%2,59*2 = 1,813 [A]

polozka zahrnuje:
- dodavku drceného kameniva pfedepsané frakce a zasyp s pfedepsanym
zhutnénim véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy




38 45860

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU

M3

3,885

0,00

2022_OTSKP

piechodové kliny

OP1a OP70,75%*2,59*2 = 3,885 [A]

polozka zahrnuje:
- dodavku mezerovitého betonu pfedepsané kvality a zasyp se zhutnénim véetné
mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

39 461211

PATKY Z LOMOVEHO KAMENE NA SUCHO

M3

10,200

0,00

2022_OTSKP

ukon&eni rovnaniny z kamene patkou z kamene 250-500kg/ks v toku

5,1*2*1,0*1,0 = 10,200 [A]

polozka zahrnuj
- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)

- dodani a uloZeni lomového kamene predepsané frakce do pfedepsaného tvaru,
véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

40 46321

ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE

M3

80,600

0,00

2022_OTSKP

rovnanina z kamene 250kg/ks a 150kg/ks

"250kg/ks"

pod pole 2 65,5%0,4 = 26,200 [A]

pole 4 levy bfeh 30%0,4*1,1 = 13,200 [B]

pole 4 a 5 pravy bfeh 50*0,4*1,1 = 22,000 [C]
"150kg/ks"

pole 6 48*0,4 = 19,200 [D]

Celkem: A+B+C+D = 80,600 [E]

polozka zahrnuje:

- dodavku a vyrovnani lomového kamene pfedepsané frakce do pfedepsaného
tvaru véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

neni-li v zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany materidl

a41]  a6457]

POHOZ DNA A SVAHU Z KAMENIVA TEZENEHO

M3

19,600

0,00

2022_OTSKP

prané kamenivo na strané polikliniky a na konci lavky vpravo

0,1*(192+4) = 19,600 [A]

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany materidl

2] 465512]

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

M3

1,500

0,00

2022_OTSKP

lomovy kdmen v tl. 200 mm, v&. sparovéni hmotou s odolnosti XF4

0,2*7,5 = 1,500 [A]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, Upravu pldné a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Gprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

0,00

| 5]

3] s6334]

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

M2

196,000

0,00

2022_OTSKP

podklad pod prané kamenivo - vyuZiti materialu ze zpevnéné plochy pro tézkou
techniku

192+4 = 196,000 [A]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozlideni 3itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

44 56336

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM

M2

600,000

0,00

2022_OTSKP

zpevnéni plochy pro pojezd tézké techniky, véetné odstranéni a vyuZiti do
podkladnich vrstev vozovky a chodnikid a pod pramé kamenivo

zpevnénd plocha pro tézkou techniku 600 = 600,000 [A]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni 3itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

| 7]

Pfidruzena vyroba

0,00

45| 711509]

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIT

M2

247,356

0,00

2022_OTSKP

Ochrana izolace spodni stavby.
Netkana separacni geotextilie s odolnosti proti statickému protlaceni (CBR) >4
kN, odolnost proti protrzeni <10 mm, pevnost v tahu >10kN/m

tésnici folie: 43,212*2 = 86,424 [A]

kfidlaOP1 samostatnd: 19,8+17,2+11,6+10,5+0,7*(10,9+8,9) = 72,960 [B]

OP1 zdklad s licem opéry: 11*0,7+16,6+0,7*5,6 = 28,220 [C]

P2 a P31,42+1,3*3*0,75*2 = 7,270 [D]

P4 zdklad : 0,75%(4,4+2,0+2,0) = 6,300 [E]

P5,6 zdklad : 1,15%(4,4*2+2,0+2,0) = 14,720 [F]

kfidlaOP7 samostatnd: 7,8+7+0,6%*4,775 = 17,665 [G]

OP7 zéklad s licem opéry a kfidly: 2,6+3,2+2,3+1,5%*0,7+0,5*3,19+0,8*3,19+0,5
=13,797 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 247,356 [I]

polozka zahrnuje:
- dodani pfedepsaného ochranného materialu
- zFizeni ochrany izolace

26]  78387]

NATERY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F)

M2

285,000

0,00

2022_OTSKP

pochizi a pojizdna izolace na povrchu mostovky spliiujici pozadavky pro dany typ
konstrukce

285 = 285,000 [A]

- polozka zahrnuje kompletni povlaky (i rGznobarevné), véetné tpravy podkladu
(odmasténi, odstranéni starych natérd a neéistot) a jeho vyspraveni, provedeni
natéru predepsanym postupem a splnéni viech pozadavki danych
technologickym pfedpisem.

Potrubi

0,00

47| 87533]

POTRUB{ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM

34,255

0,00

2022_OTSKP

vyusténi drendze rubu opéry pres dfik tr. PE DN 150
drendz za rubem opéry tr. PE DN 150
drena? za rubem kfidel tr. PE DN 150

vyusténi drendze pres dfik: 1,0*2 = 2,000 [A]
drendZ za rubem opéry a kfidel: 10,9+8,9+2,59%*2+4,775+2,5 = 32,255 [B]
Celkem: A+B = 34,255 [C]




polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpérnych, zdvésnych a upeviiovacich
prvkd, véetné potiebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného
technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju,
pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Gprava prostupt, priichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vydsténi,
zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto
prace predmétem jiné polozky

- Gprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazenémaiv
kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a éerpanim
vody

48

87634

CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 200MM

2,300

0,00

2022_OTSKP

chrénicka v opéfe pro vyusténi drenaze

2*1,15 = 2,300 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpérnych, zdvésnych a upeviiovacich
prvkd, véetné potiebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného
technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju,
pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Gprava prostupt, priichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vydsténi,
zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. pravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto
prace predmétem jiné polozky

- Gprava, oisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pfipadné piedepsaného utésnéni konct chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazenémaiv
kolektorech, chrani¢kach

49

87727

CHRANICKY PULENE Z TRUB PLAST DN DO 100MM

6,380

0,00

2022_OTSKP

1/2 tr. D 90 pro odvodnéni ul.prahu

2*3,19 = 6,380 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v€etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby véetné podélného
rozptleni, trubky, tvarovky, spojovacia tésnici materidl a pod.), podpérnych,
zavésnych a upevriovacich prvki, véetné potiebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, oisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného
technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju,
pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Gprava prostupt, priichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vydsténi,
zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. pravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto
prace predmétem jiné polozky

- Gprava, oisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

véetné pfipadné pfedepsaného utésnéni koncl chrani¢ek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazenémaiv
kolektorech, chrani¢kach

9]

Ostatni konstrukce a price

0,00

9111A1]

ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ

12,000

0,00

[ 2022_otskp

za ldvkou vpravo podél vozovky

12 = 12,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani zabradli véetné piedepsané povrchové Gpravy

- osazeni sloupkl zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (véetné
betonovych blokl a nutnych zemnich praci)

- pfipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

51

911281

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNi - DODAVKA A MONTAZ

28,510

0,00

2022_OTSKP

zdbradli na kfidlech s vyplni z nerez sité z ocelovych lanek

10,9+8,9+2,59+1,35+4,77 = 28,510 [A]

polozka zahrnuje:

dodani zabradli véetné predepsané povrchové tpravy

kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud
zadavaci dokumentace nestanovi jinak

pfipadné nivelaéni hmoty pod kotevni desky

52

91345

NIVELACNi ZNACKY KOVOVE

17,000

2022_OTSKP

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni nivela¢ni znacky véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravu

- méficské terciky

OP1 2+3+3 = 8,000 [A]

P2 2 =2,000 [B]

P32 =2,000 [C]

OP7 2+3 = 5,000 [D]

Celkem: A+B+C+D = 17,000 [E]

polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni nivelaéni znacky véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravu

53

91355

EVIDENCNI CiSLO MOSTU

KUS

2,000

0,00

2022_OTSKP

oznaceni mostu

2=2,000[A]

polozka zahrnuje 3titek s evidentnim &islem mostu, sloupek dopravni znacky
véetné osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani

54

91710

OBRUBY Z BETONOVYCH PALISAD

M3

0,448

0,00

2022_OTSKP




3,5%0,8%0,16 = 0,448 [A]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych palisad o rozmérech piedepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

55‘

917223|

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNI 100MM

16,000

0,00

2022_OTSKP

obruby z bet. C30/37 XF4, lemovani dlazby na styku se zeminou, v&. osazeni do
loZe z betonu C20/25n XF3

u OP7 16 = 16,000 [A]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnik{ o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

se‘

917224|

SILNIEN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU 3iR 150MM

18,200

0,00

2022_OTSKP

obruby z bet. C30/37 XF4, lemovani dlazby podél vozovky, v&. osazeni do loZe z
betonu C20/25n XF3

u OP7 18,2 = 18,200 [A]

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnik{ o rozmérech predepsanych zadavaci
dokumentaci

betonové loZe i boéni betonovou opérku.

57

931182

VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM

M2

13,865

0,00

2022_OTSKP

1,3%0,7*2+4,4*1,5+1,8%0,3*2+1,4*0,3*2+0,6 *1*4+1,65*0,3+0,7*0,9 = 13,865
[A]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o
spary pred Upravou, oCisténi okoli spary po tpravé

ni ploch

58

931311

TESNEN{ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 100MM2

45,200

0,00

2022_OTSKP

tésnéni spar asfaltovou zalivkou nebo tmelem podél mostnich zavéri a obrub

mezi kfidly a zavérnymi zidkami ve styku s Zivicnou vozovkou stezky 22+5 =
27,000 [A]

podél silnicni obruby 18,2 = 18,200 [B]

Celkem: A+B = 45,200 [C]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch
spary pied Upravou, o€isténi okoli spary po Upravé
nezahrnuje tésnici profil

59

93135

TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM

45,200

0,00

2022_OTSKP

predtésnéni asfaltovych zalivek podél fimsovych obrub na trovni obrusné vrstvy

mezi kfidly a zavérnymi zidkami ve styku s Zivicnou vozovkou stezky 22+5 =
27,000 [A]

podél silnicni obruby 18,2 = 18,200 [B]

Celkem: A+B = 45,200 [C]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch
spary pred Upravou, oCisténi okoli spary po tpravé

60

93151

MOSTNi ZAVERY POVRCHOVE POSUN DO 60MM

6,380

0,00

2022_OTSKP

spec. mostni zavér pro ocelové lavky z nerez plechu odolnému proti posypovym
solim

3,19*2 = 6,380 [A]

- vyrobni dokumentace (v¢. technologického pfedpisu)

- dodani kompletniho dil. zafizeni v&. v3ech pfepravnich a montéznich uprav a
zafizeni

- fezani a svafeni na stavenisti a eventuelni nutnou opravu natérd po téchto
Ukonech

- bednéni a dodatecné zabetonovani dilataéniho zafizeni

- pro kovové souddsti je nutné uzit ustanoveni pro TMCH.94

- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materidlu

- Gprava a pfiprava prostoru, véetné kotevnich prvka, jejich o3etieni a o
- zfizeni kompletniho mostniho zavéru podle pfislusného technolog. pfedpisu,
véetné pfedepsaného nastaveni

- zfizeni mostniho zavéru po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Gprava most. zavéru ve styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u
obrubnik{i a podél vozovek, na chodnicich, na fimsach, napojeni izolaci a pod.)

- ochrana mostniho zavéru proti bludnym prouddim a vyvody pro jejich méfeni

- ochrana mostniho zavéru do doby provedeni definitivniho stavu, veskeré
provizorni Upravy a opatteni

- kone¢né Upravy most. zavéru jako povrchové povlaky, zélivky, které nejsou
soucasti jinych konstrukei, vy€isténi, osaz. krytek Sroubd, tmeleni, tésnéni, vyplii
spar a pod.

- Gprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem mostniho zavéru

- opatieni mostniho zavéru znakem vyrobce a typovym &islem

- provedeni odborné prohlidky, je-li poZzadovana

ni

61

933331

ZKOUSKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKACH PILOT SYSTEMOVYCH

KUS

4,000

0,00

2022_OTSKP

Kontrola celistvosti pilot metodou CHA na 20% pilot z kazdé skupiny pilot. Véetné
technického vybaveni pilot pro provedeni téchto zkousek.

2+2 = 4,000 [A]

Polozka zahrnuje kompletni dodéavku se viemi pomocnymi a doplriujicimi
pracemi a sou¢astmi;

- veskeré potiebné mechanismy;

- podklady a dokumentaci zkousky;

- pfipadné stavebni prace spojené s pfipravou a provedenim zkousky;

- veskerd zkusebni a méFici zafizeni vé. opotiebeni a najmu;

- vypomoce pfi vlastni zkousce;

- provedeni vlastni zkousky a jeji vyhodnoceni, véetné véech méfeni a dalsich
potfebnych ¢innosti;

- dodévka a montéz méficich trubek.

az|

933333|

ZKOUSKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTEMOVYCH

KUS

16,000

0,00

2022_OTSKP

8+8=16,000 [A]

Polozka obsahuje podklady a dokumentaci zkousky;

- pfipadné stavebni prace spojené s pfipravou a provedenim zkousky;
- veskerd zkusebni a méFici zafizeni vé. opotiebeni a najmu;

- vypomoce pfi vlastni zkousce;

- provedeni vlastni zkousky a jeji vyhodnoceni.

63]

93640]

DROBNE DOPLNK KONSTR KAMENNE

M3

0,500

0,00

[ 2022 otskp




gedi¢ova Zlabovka pro odvodnéni dlozného prahu dle VL4 204.3, v¢. osazeni do
malty M25 XF4

2%0,25 = 0,500 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné
mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a
sloZeni,pfipadné s uloZzenim.

64

966156

BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM

M3

7,122

0,00

2022_OTSKP

bourani $ablon pro vrtani pilot

7,122 = 7,122 [A]

polozka zahrnuje:

- rozbourdni konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (ledeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
poloZce)

- vedkeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych pfedpist




E Firma:
Soupis praci objektu
210222_SFDI Odstr. bod. zav. - lavka LP2 pies Drevni

Stavba: i - vyst. nové lavky, vé.

realizace pfrip. patefnich cykl. SO 251 0,00
Objekt: 01 STAVEBNI OBJEKTY - UZNATELNE NAKLADY SFDI
Rozpocet: SO 251 Stavebni uprava PPO

6 Cena
hod Varianta Néazev Polozky MnoZstvi Cenova soustava

polozky Jednotkova

2 3 4 6 9
V3eobecné konstrukce a prace
1| o014121] POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNI ODPAD) M3 [ 31,936 | 0,00 0,00 | 2022 otskp
beton, Zelezobeton, zemina, kamenivo, cihly, dievo
Sablony pro vrtdnia stévajici sténa PPO 1,386+22,95 = 24,336 [A]
z hloubeni jam 7,6 = 7,600 [B]
Celkem: A+B = 31,936 [C]
zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu

na skladce.
| 1 Zemni préce | 0,00 |
2| 131738] HLOUBEN{ JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 [ 7,600 [ 0,00 | 0,00 | 2022 otskp

vykopy pro spodni stavbu, v¢. jimek a éerpéni vody, v¢. odvozu zeminy na
sklddku a ulozeni na skladku
0,8*9,5 = 7,600 [A]

polozka zahrnuje:

- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, i e s vykop

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZzené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)

- Eerpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v
plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopévky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni vE. prepaZzovani (vyjma Stétovych stén)

- dpravu, ochranu a otisténi dna, zékladové spéry, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za sklddku,
vykazuji se v poloZce €.0141**

3 17491 ZASYP JAM A RYH Z JINYCH MATERIALU M3 18,050 0,00 0,00 2022_OTSKP
zasyp po vybourdni zdi z betonového recyklatu
1,9*9,5 = 18,050 [A]

polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava uklddaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysoudenim, pfip. jiné Upravy za U¢elem zlep3eni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- odetfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkdch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladéni sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvéch a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli loZisté a v uloZisti
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce
(pfijezdy, sjezdy, najezdy, le3eni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

| 2] Zaklady | 0,00 |
4| 224324] PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 14,020 0,00 [ 0,00 [ 2022_otskp
piloty z betonu C25/30 XA1, v&. provedni $ablon pro vrtani tl. 150 mm
vyztuZenych kari siti 8/100/100 a jejich odstranéni
9*5*0,315*0,315*3,14 = 14,020 [A]




- dodani Eerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho
uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
&erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované
trvanlivosti a vlastnosti

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu

- zFizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, viozek,
opracovani, o¢isténi a oetfeni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality
povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostfedk(

- podpérné konstr. (skruze) a leeni viech druhi pro bednéni, uloZeni éerstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., v&. pozadovanych otvor(, ochrannych a
bezpednostnich opatfeni a zaklad( téchto konstrukei a leseni

- vytvoFeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Gprav kolem nich

- Gpravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni

- Gpravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlaki a natérd, pfipadné
vyspraveni

- upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukci

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pFijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

- objem betonu pro piebetonovéni a nadbetonovani, ktery se nepfricita ke

s

224365]

VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505

1,402

0,00

2022_OTSKP

ocel B5S00B - pfedpoklad 100kg/m3

14,02*0,1 = 1,402 [A]

polozka zahrnuje:

- veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a
vnitrostaveni$tni dopravy

- dodani betonaFské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezéni, ohybani a
spojovani do viech pozadovanych tvarQ (v€. armako3t) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- zednické vypomoci pro montéz betonéfské vyztuze

- Gpravy vyztuze pro osazeni doplfikovych konstrukci

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani

- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvkd, zévésnych ok a dopliikovych
konstrukci

- vedkerd opatfeni pro zajisténi soudrinosti vyztuze a betonu

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim
bludnych proudd, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych
proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze

- separaci vyztuze

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudd

6]

264330[R

VRTY PRO PILOTY TR. IIl D DO 650MM

36,000

0,00

vrty pro piloty pr. 630/570 mm, v¢. hluchého vrténi (neni zapoéteno v délce
vrtu), v€. odvozu zeminy na sklddku, vé. skladkovného.
v, zfizeni a odstranéni pilotaznich plosin tl. 300 z kameniva fr. 32/64 - 80% vrtl

809% délky piloty 9*5*0,8 = 36,000 [A]

polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci
prace zapaZ. i nepaz. vrtu

- éerpani vody z vrtu, vy€isténi vrtu

- zabezpeteni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montdz a demontaz vrtacich zafizeni a
dalsich mechanisma

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal3ich
mechanism

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebeni

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodafeni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za sklddku

nevykazuje se hluché vrtani

7

264630[R

VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 650MM

9,000

0,00

vrty pro piloty pr. 630/570 mm, vé. hluchého vrtani (neni zapo¢teno v délce
vrtu), v€. odvozu zeminy na skladku, v€. skladkovného.

V. zfizeni a odstranéni pilotaznich plogin tl. 300 z kameniva fr. 32/64 - 20% vrt(
vetknuti pilot do R5-R6

20% délky piloty 9*5%0,2 = 9,000 [A]

polozka zahrnuje:

- zFizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci
prace zapai. i nepaz. vrtu

- &erpani vody z vrtu, vy€isténi vrtu

- zabezpedeni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montdz a demontdz vrtacich zafizeni a
dalsich mechanism@

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal3ich
mechanismG

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni do¢asnymi paznicemi jejich opotfebeni

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodafeni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani

8

272324

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO €25/30 (B30)

M3

4,781

0,00

2022_OTSKP

beton C 25/30 XA1, v¢. izolaénich natérd 1xALP + 2xALN na lici a éelech a natéru
1XALP pod natavovanymi pasy na rubu opér, v&. Gpravy dilataénich a pracovnich
spar

(6,83+1,67)*0,75*0,75 = 4,781 [A]




uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
&erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované
trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zFizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, viozek,
opracovani, o€isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality
povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostfedk,

- podpérné konstr. (skruze) a leeni viech druhi pro bednéni, uloZeni éerstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., v&. pozadovanych otvor(, ochrannych a
bezpe&nostnich opatfeni a zaklad( téchto konstrukci a leseni,

- vytvoFeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Gpravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlaki a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni
osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych
konstrukci,

- natéry zabranujici soudrinost betonu a bednéni,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pFijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

o]  272365] VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505 T 0,813 [ 0,00 0,00 [ 2022 otskp

ocel B5S00B - pfedpoklad 170kg/m3
4,781*0,17 = 0,813 [A]
Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné
mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a
sloZeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonaFské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezéni, ohybani a
spojovani do viech pozadovanych tvarQ (v€. armako3t) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montéz betonafské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochranu vyztuZze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvka,
zévésnych ok a doplikovych konstrukei,
- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim
bludnych proudd, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych
proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudd.

12]  451312] PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,924 [ 0,00 0,00 [ 2022 otskp
beton C12/15 X0, pod zaklady, pod drendZi rubu opér
pod zdklady: 0,1*(7+1,8)*1,05 = 0,924 [A] - ,
uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované
trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, vEetné potfebnych Uprav, vyplné, viozek,
opracovani, oisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruZovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leeni viech druhti pro bednéni, uloZeni erstvého
betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvor(, ochrannych a
bezpe&nostnich opatteni a zaklad(i téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni viech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Gpravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pripadné
vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni
osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvka a doplrikovych
konstrukci,
- natéry zabrafiujici soudrZnost betonu a bednéni,
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pfijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

13 451313 PODKLADN( A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 1,386 0,00 0,00 2022_OTSKP

3ablony pro zaloZeni C16/20 X0

0,15%1,05%(7+1,8) = 1,386 [A]




uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
&erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované
trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zFizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, viozek,
opracovani, o€isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality
povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostfedk,

- podpérné konstr. (skruze) a leeni viech druhi pro bednéni, uloZeni éerstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., v&. pozadovanych otvor(, ochrannych a
bezpe&nostnich opatfeni a zaklad( téchto konstrukci a leseni,

- vytvoFeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Gpravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlaki a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni
osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych
konstrukci,

- natéry zabranujici soudrinost betonu a bednéni,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pFijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

| 3| Svislé konstrukce | 0,00 |
10]  311325] 7DI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET DO C30/37 M3 8,189 [ 0,00 | 0,00 | 2022 otskp
Drik zdi z betonu C30/37 XF4.
(1,7+6,83)*0,3*3,2 = 8,189 [A] -
uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuZze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované
trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, viozek,
opracovani, oisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruZovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a le3eni viech druhti pro bednéni, uloZeni erstvého
betonu, vyztuZe a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvor(, ochrannych a
bezpe&nostnich opatteni a zaklad(i téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Gpravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Gpravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natérd, pripadné
vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektdZnich trubek a ostatnich zafizeni
osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvka a doplrikovych
konstrukci,
- natéry zabrafiujici soudrZnost betonu a bednéni,
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pfijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
11 311365 VYZTUZ ZDi A STEN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 1,392 0,00 0,00 2022_OTSKP
pfedpoklad 170kg/m3
0,17*8,189 = 1,392 [A]
Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné
mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a
sloZeni, ptipadné s uloZzenim
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a
spojovani do viech pozadovanych tvarl (v€. armako3t) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montdz betonafské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvki,
zavésnych ok a doplitkovych konstrukci,
- veskerd opatteni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim
bludnych proudd, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych
proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuZe,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
| 7| Pridruiena vyroba | 0,00 |
14| 711509| OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIT M2 17,915 0,00 | 0,00 | 2022_OTSKP
Ochrana izolace spodni stavby.
Netkana separacni geotextilie s odolnosti proti statickému protlaceni (CBR) >4
kN, odolnost proti protrzeni <10 mm, pevnost v tahu >10kN/m
(0,75+0,75+0,45+0,2+0,2)*6,9+1,7 = 17,915 [A]
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
| 9| Ostatni konstrukce a prace | 0,00 |
15| 931182] VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 1,523 0,00 [ 0,00 [ 2022_otskp
3,2*0,3+0,75*0,75 = 1,523 [A]
polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch
spary pied Upravou, o€isténi okoli spary po Upravé
16 93135 TESNENT DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 3,900 0,00 0,00 2022_OTSKP

piedtésnéni asfaltovych zalivek podél fimsovych obrub na trovni obrusné vrstvy

3,9=3900[A]




polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o¢isténi ploch
spary pied Upravou, o€isténi okoli spary po Upravé

17

966156

BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM

M3

1,386

0,00

2022_OTSKP

bourani $ablon pro vrtani pilot

1,05%0,15%(7+1,8) = 1,386 [A]

polozka zahrnuje:

- rozbourdni konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (ledeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
poloZce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych pfedpist

18]

966166]

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM

M3

22,950

0,00

2022_OTSKP

bourdni stavajici stény PPO

2,7*(1,67+6,83) = 22,950 [A]

polozka zahrnuje:

- rozbourdni konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (ledeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na sklddku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnoistvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)

- vedkeré dal3i prace plynouci z technologického pfedpisu a z platnych pfedpist




E

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

Pof. &islo

1

Kod
polozky
2

Firma:

Soupis praci objektu

210222_SFDI Odstr. bod. zav. - lavka LP2 pies Dfevnici - vyst. nové lavky, vé.

realizace pfrip. patefnich cykl. SO 411

0,00

01 STAVEBNIi OBJEKTY - UZNATELNE NAKLADY SFDI
SO 411 Vedeni vysokého napéti EG.D

Varianta Néazev Polozky MJ MnoZstvi

Jednotkova
3 4

PridruZend stavebni vyroba

1]

744Y0[R

Cena

Celkem

Cenova soustava

9

Prelozka vedeni

| 2022 otskp

Projektova dokumentace 208 785,15 K&

Vlastni naklady stavby 988 543,80 K&

Ostatni naklady stavby 394 801,3 K&

Demontaze 45 000K¢E

1. Polozka obsahuje:

— veskeré naklady na pfelozku rozvodnice, demontdz, premisténi do 20m,
montéz

— demontaZ a montdz pfivodnich kabell z rozvadéZe

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zplsob méfeni:

Udava se potet kust kompletni konstrukce nebo prace.




E

Stavba:

Objekt:
Rozpocet:

Pof. &islo

Kéd

Firma:
Soupis praci objektu
210222_SFDI Ods.tr. bod.“zév. - Ié_vka LP2 pies Drevnici - vyst. nové lavky, vé.
realizace pfip. patefnich cykl.
02 STAVEBNi OBJEKTY - NEUZNATELNE NAKLADY SFDI
SO0 432 Verejné osvétleni

Varianta Néazev Polozky

MnoZstvi

S0 432

0,00

Cena

Cenova soustava

polozky Jednotkova
1 2 3 4 6 9
D1 Py polozky 0,00
60| Pol1| Jistié 208/3 KS 1,000 [ 0,00 | 0,00
Jistic 208/3
61] Pol2| [Jisti¢ 108/1 KS 7,000 [ 0,00 [ 0,00
[sisti¢ 108/1
62] Pol3] [svodi¢ typ 1+2 set 1,000 [ 0,00 [ 0,00
|Svodié typ 1+2
63] Pol4] [ups Trio KS 1,000 [ 0,00 [ 0,00
|ups Trio
64] Pols| [Ridici jednotka DALI (dodévka s osvétlenim) KS 1,000 [ 0,00 [ 0,00
|R|’dicn’jednotka DALI (dodavka s osvétlenim)
65] Pols| [zdroj 230/24V DC, 100W, DALI, reg. sek. +5V (dodévka s osvétlenim) KS 12,000 | 0,00 [ 0,00
|Zdroj 230/24V DC, 100W, DALI, reg. sek. +5V (dodévka s osvétlenim)
66] Pol7] [Konvertor DALI (dodévka s osvétlenim) KS 12,000 | 0,00 [ 0,00
|Konvertor DALI (dodavka s osvétlenim)
67] Pols] [PE ks 1,000 | 0,00 [ 0,00
[Pe
68| Polg] [N KS 1,000 [ 0,00 [ 0,00
[N
69] Pol10] I KS 3,000 [ 0,00 [ 0,00
I
7D| Pol11| | Podruzny material, svorky, vyvodky ... set 1,000 | 0,00 | 0,00
|Podruinv materidl, svorky, vyvodky ...
71] Pol12] [Rozvadéé P-600/900/250, IP44/20 KS 1,000 [ 0,00 [ 0,00
[Rozvadé P-600/900/250, 1P44/20
| D1.1] Popis polozky | 0,00
72] Pol13] chrani¢ka napt. Kopoflex D90 M 90,000 | 0,00 | 0,00
chréni¢ka napf. Kopoflex D90
73| Pol14| |chréniéka délend napf. Kopohalf D110 prostavajici kabel. inZ. sité M 6,000 | 0,00 | 0,00
|chréniéka délend napf. Kopohalf D110 prostavajici kabel. inZ. sité
| D1.2] Popis polozky | 0,00
74] Pol1s| CYKY-J 4x10 M 70,000 | 0,00 | 0,00
CYKY- 4x10
75] Pol16] [cYky-02x2,5 M 960,000 | 0,00 [ 0,00
[cYky-02x2,5
76] Pol17] [cYky-) 3x1,5 M 20,000 | 0,00 [ 0,00
[cYky-3x1,5
77] Pol18] [Kabelové spojka 4x10mm2 KS 2,000 [ 0,00 [ 0,00
I@elové spojka 4x10mm2
78| Pol19| |Ukonéem’ kabelu smritovaci zéklopkou 4x10mm2 KS 4,000 | 0,00 | 0,00
|Ukonéem’ kabelu smrétovaci zaklopkou 4x10mm2
| D1.3] Popis polozky | 0,00
79] Pol20] Stozar bezpaticovy JB10, #arovy zinek KS 1,000 [ 0,00 | 0,00
StoZar bezpaticovy JB10, Zarovy zinek
80| Pol21] [Dvojvylonik kolmy 0,5m, 7arovy zinek KS 1,000 [ 0,00 [ 0,00
|DvoijIoin|’k kolmy 0,5m, Z&rovy zinek
81] Pol22] [Elektrovyzbroj stozaru SV-/2 KS 1,000 [ 0,00 [ 0,00
Elektrovyzbroj stozaru SV-/2
82| Pol23] [Pojistkova patrona 6A KS 2,000 [ 0,00 [ 0,00
Pojistkova patrona 6A
| D1.4] Popis polozky | 0,00
83| Pol24] V02.*- Sv. LED 36W, 4000K, IP66, uliéni, optika pro cyklostezky KS 2,000 [ 0,00 | 0,00
VO2.*- Sv. LED 36W, 4000K, IP66, uliéni, optika pro cyklostezky
84] Pol2s] [LED profil LMD MA.1000/04W opal IP-PM M 180,000 | 0,00 [ 0,00
|LED profil LMD MA.1000/04W opal IP-PM
| D1.5] Popis polozky | 0,00
85| Pol26| svorka spojovaci odb. SR03 KS 4,000 [ 0,00 | 0,00
svorka spojovaci odb. SRO3
6] Pol27] [svorka pFipojovaci SP KS 1,000 [ 0,00 [ 0,00
svorka pfipojovaci SP
87] Pol28] [Fezn 10 M 10,000 | 0,00 [ 0,00
[Fezn 10
8] Pol29] [Fezn 30x4 M 50,000 | 0,00 [ 0,00
[Fezn 30x4
[ D1.6] [Popis polozky [ 0,00
89| Pol30| |Dodavatelské dokumentace a projekt skute¢ného provedeni HOD 18,000 | 0,00 | 0,00




|Dodavate\ské dokumentace a projekt skute¢ného provedeni

90] Pol31] [Vytyeeni stav. inz. siti set 1,000 0,00 0,00
|Vytyéem' stav. inZ. siti
91| Pol32| |Vyh\eda’ni pripojovaciho mista, pfipojeni na stavajici soustavu HOD 8,000 0,00 0,00
|Vyh\eda’ni pfipojovaciho mista, pfipojeni na stavajici soustavu
92] Pol33] [Geodetické préce, zaméeni set 1,000 0,00 0,00
|Geodetické prace, zaméfeni
93] Pol34] [Ptesun hmot a refie set 1,000 0,00 0,00
|PFesun hmot a reZie
94] Pol3s] [Mechanizaéni prostredky set 1,000 0,00 0,00
| Mechaniza¢ni prostiedky
95] Pol36] [Podruzny material set 1,000 0,00 0,00
|Podruin\] materidl
96] Pol37] [Revize HOD 8,000 0,00 0,00
|Revize
| D1.7[ Popis polozky 0,00
97| Pol38| Kabel. ryha 35x80 v¢. loZe, polozeni félie, zdhozu a hutnéni M 60,000 0,00 0,00
Kabel. ryha 35x80 v¢. loZe, polozeni félie, zdhozu a hutnéni
98| Pol39| |Trubkovv zaklad pro stozary VO do 10m, véetné vykopu a zdhozu KS 1,000 0,00 0,00
|Trubkovv zaklad pro stozary VO do 10m, véetné vykopu a zdhozu
99] Polao] [Vyty&eni trasy M 50,000 0,00 0,00
|Vytyéem'tra5y
100] Pola1] [Beton do zakladu M3 0,700 0,00 0,00
|Beton do zékladu
101] Pola2] [Kizovatka s ostatnimi sitémi Ks 6,000 0,00 0,00
|Kfiiovatka s ostatnimi sitémi
102] Pola3] [Rozebréni dlazby M2 20,000 0,00 0,00
|Rozebra'm' dlazby
103] Polaa] [Vyspraveni dlazby M2 20,000 0,00 0,00

|Vy5pravem' dlazby




E

Stavba:

Objekt:
Rozpocet:

Pof. &islo

Kéd

Firma:
Soupis praci objektu
210222_SFDI Ods.tr. bod.“zév. - Ié_vka LP2 pies Drevnici - vyst. nové lavky, vé.
realizace pfip. patefnich cykl.
02 STAVEBNi OBJEKTY - NEUZNATELNE NAKLADY SFDI
SO0 433 Nasvétleni mista pro pfechazeni

Varianta Néazev Polozky

MnoZstvi

SO 433

0,00

Cena

Cenova soustava

polozky Jednotkova
i 2 3 4 6 9
D1 Py polozky 0,00
26| Pol1| chrani¢ka napt. Kopodur D90 M 10,000 0,00 | 0,00
chréni¢ka napf. Kopodur D90
47] Pol2| [chrénika napt. Kopoflex D90 M 8,000 0,00 [ 0,00
|chréniéka napf. Kopoflex D90
48| Pol3| |chréniéka délend napf. Kopohalf D110 prostavajici kabel. inZ. sité M 4,000 0,00 | 0,00
|chréniéka délend napf. Kopohalf D110 prostavajici kabel. inZ. sité
| p1.1] Popis polozky | 0,00
29] Pol4| CYKY-J 4x10 M 25,000 0,00 | 0,00
CYKY-J 4x10
50] Pols| [cYky-) 3x1,5 M 16,000 0,00 [ 0,00
[cYky-3x1,5
51] Pols| [Kabelové spojka 4x10mm2 KS 1,000 0,00 [ 0,00
I@elové spojka 4x10mm2
52| Pol7| |Ukonéem’ kabelu smrétovaci zaklopkou 4x10mm2 KS 4,000 0,00 | 0,00
|Ukonéem’ kabelu smrétovaci zaklopkou 4x10mm2
| D1.2] Popis polozky | 0,00
53] Polg| Stozar prechodovy, bezpaticovy, Zérovy zinek, napf. STP6 KS 2,000 0,00 | 0,00
Stozar prechodovy, bezpaticovy, Zarovy zinek, napf. STP6
54] Polg] [Vyloznik kolmy 1m, 7arovy zinek KS 2,000 0,00 [ 0,00
|Vyloznik kolmy 1m, arovy zinek
55] Pol10] [Elektrovyzbroj stozaru SV-/1 KS 2,000 0,00 [ 0,00
Elektrovyzbroj stozaru SV-/1
56] Pol11] [Pojistkova patrona 6A KS 2,000 0,00 [ 0,00
Pojistkova patrona 6A
| D1.3] Popis polozky | 0,00
57] Pol12| VO1.*- Sv. LED 36W, 4000K, IP66, optika pro prechody KS 2,000 0,00 | 0,00
VOL1.*- Sv. LED 36W, 4000K, IP66, optika pro pfechody
| D1.4] Popis polozky | 0,00
58] Pol13] svorka spojovaci odb. SR03 KS 4,000 0,00 | 0,00
svorka spojovaci odb. SRO3
59] Pol14] [svorka pFipojovaci SP KS 2,000 0,00 [ 0,00
svorka pfipojovaci SP
60| Pol1s] [Fezn 10 M 5,000 0,00 [ 0,00
[Fezn 10
61] Pol16] [Fezn 30x4 M 20,000 0,00 [ 0,00
|Fezn 30x4
| D1.5] Popis polozky | 0,00
62| Pol17| Dodavatelska dokumentace a projekt skute¢ného provedeni HOD 8,000 0,00 | 0,00
Dodavatelska dokumentace a projekt skute¢ného provedeni
63] Pol18] [Vytyceni stav. inz. siti set 1,000 0,00 [ 0,00
|\/vt\'/t“:em’ stdv. inZ. siti
64| Pol19| |\/vh|edéni pFipojovaciho mista, pfipojeni na stavajici soustavu HOD 8,000 0,00 | 0,00
Vyhledéni pfipojovaciho mista, pfipojeni na stavajici soustavu
65] Pol20] [Geodetické prace, zaméFeni set 1,000 0,00 [ 0,00
|Geodetické prace, zaméFeni
66] Pol21] [PFesun hmot a retie set 1,000 0,00 [ 0,00
|PFesun hmot a rezie
67] Pol22] [Mechanizaéni prosttedky set 1,000 0,00 [ 0,00
| Mechanizaéni prostiedky
68| Pol23] [Podruzny material set 1,000 0,00 [ 0,00
| Podruzny material
69] Pol24] [Revize HOD 8,000 0,00 [ 0,00
Revize
| D1.6] Popis polozky | 0,00
7D| Pol25| Kabel. ryha 35x80 v¢. loZe, polozeni félie, zéhozu a hutnéni M 10,000 0,00 | 0,00
Kabel. ryha 35x80 v¢. loZe, poloZeni félie, zédhozu a hutnéni
71| Pol26| |Kabe|ové ryha 50x120 v¢. loze, poloZeni félie, zahozu a hutnéni M 8,000 0,00 | 0,00
I@elové ryha 50x120 v¢. loze, poloZeni félie, zahozu a hutnéni
72| PoIZ7| |Trubk0vv zaklad pro stozary VO do 6m, véetné vykopu a zdhozu KS 2,000 0,00 | 0,00
|Trubk0vv zaklad pro stozary VO do 6m, véetné vykopu a zdhozu
73] Pol28] [Vytyeeni trasy M 20,000 0,00 [ 0,00
|\/vt\'/t“:em’ trasy
74] Pol29] [Beton do zakladu M3 1,000 0,00 [ 0,00
|Beton do zdkladu
75] Pol30] [KFizovatka s ostatnimi sitémi KS 4,000 0,00 [ 0,00




| KfiZovatka s ostatnimi sitémi

| Rozebrani dlazby

| Rozebrani dlazby

|Vy5pravem' dlazby

|Vy5pravem' dlazby




E

Stavba:
Objekt:

Rozpocet:

Pof. &islo

1

Kod
polozky
2
Prace osta

Firma:
Soupis praci objektu
210222_SFDI Ods.tr. bod.“zév. - Ié_vka LP2 pies Drevni
realizace pfip. patefnich cykl.
01 STAVEBNIi OBJEKTY - UZNATELNE NAKLADY SFDI
SO 462 Sdélovaci vedeni Vodafone

Varianta

- vyst. nové lavky, vé.

Néazev Polozky

3 4
Prace ostatni a spol

MJ

MnoZstvi

6

SO 462

0,00

Jednotkova

Cena
Celkem

Cenova soustava

9

40

Prace spojené s Upravou stavajiciho rozvodu, pfipojeni nové fesenych
prkladdanych tras do stavajicihch rozvadét

KS

1,000

0,00

Prace spojené s Upravou stavajiciho rozvodu, pfipojeni nové fedenych
prklddanych tras do stavajicihch rozvadét

1]

8]

|Zabezpeéeni pracovisté pomoci vystraznych pasek |

KS

1,000

Zabezpeleni pracovi$té pomoci vystraznych pasek |

42]

of

|Kriiova’m’ s ostatnimi inzenyrskymi sitémi |

KS

4,000

|Kriiova’m’ s ostatnimi inzenyrskymi sitémi |

43]

10]

|Geodetické zaméreni trasy |

70,000

|Geodetické zaméreni trasy |

u

11|

Stozar bezpaticovy tfistupfiovy - 6m, sloup, primér 133mm, Zarovy zinek

KS

2,000

0,00

Stozar bezpaticovy tFistupfiovy - 6m, sloup, primér 133mm, Zarovy zinek

45]

12]

|Betonové zakladova patka, 1x1x1,5m, véetné vykopu |

2,000

[ 0,00

|Betonové zakladova patka, 1x1x1,5m, véetné vykopu |

46

13

Samonosny opticky kabel 48x SM 9/125, G.652D, MLT, 2x PE, opticky kabel
samonostny ADSS, ¢erny, 12,8mm, 5,5kN, UV stabilni, pfevésy do 150m

70,000

0,00

Samonosny opticky kabel 48x SM 9/125, G.652D, MLT, 2x PE, opticky kabel
samonostny ADSS, ¢erny, 12,8mm, 5,5kN, UV stabilni, pfevésy do 150m

47]

14]

|Kotva pro uchyceni samonosnych optickych kabel |

KS

2,000

|Kotva pro uchyceni samonosnych optickych kabel |

48]

15]

|Driék pro kotvy kabelovych pfevésd, montaZ na sloup |

KS

2,000

Drzék pro kotvy kabelovych pfevésd, montaZ na sloup |

49

16

Spojka optickych kabelt: Opticka zemni spojka s moznosti instalace pod zem
nebo ven, napfiklad na sloup a slouZi pro spojeni optickych kabeld, v maximalnim
pott

KS

2,000

0,00

Spojka optickych kabelt: Opticka zemni spojka s moznosti instalace pod zem
nebo ven, napfiklad na sloup a slouZi pro spojeni optickych kabeld, v maximalnim
poctu 144 vldken v 6ti vestavénych optickych kazetach. Kazda kazeta pojme az
24 svaru a to ve 2 faddch. Zemni spojka ma kryti IP68. Technické parametry
Fyzické charakteristiky Stupefi kryti: P68 Sitka [mm]: 220 Vy$ka [mm]: 500
Hloubka [mm]: 190

50]

17]

| Montézni pislusenstvi |

KPL

1,000

51]

18]

|0ptick\'/ kabel FO SM 9/125, 48 vlaken - findIni trasa |

280,000

|0ptick\'/ kabel FO SM 9/125, 48 vlaken - finIni trasa |

52|

19|

Kabelovd zemni komora s vikem (zatizeni do 500kg) v¢. dna a priichodek,
495x403x407mm

KS

2,000

0,00

Kabelovd zemni komora s vikem (zatizeni do 500kg) v¢. dna a priichodek,
495x403x407mm

53]

20]

|Drobnv a podruzny montézni materidl |

KPL

1,000

|Drobnv a podruZny montdzni materidl |

54|

21|

Prace spojené se zakonéenim optického kabelu ve stavajicich rozvadécich -
findlni Feseni

HOD

20,000

0,00

Prace spojené se zakonéenim optického kabelu ve stavajicich rozvadécich -
findlni Fedeni

55]

22]

[Kabelové chrani¢ka KOPOFLEX D=40 |

90,000

Kabelova chrani¢ka KOPOFLEX D=40 |

56]

23]

[Kabelova chranitka HDPE 40/33 |

90,000

[Kabelova chranitka HDPE 40/33 |

57]

24]

[Mikrotrubitka HDPE 10/8 [

180,000

[Mikrotrubitka HDPE 10/8 |

58]

25]

|Pra’ce spojené s instalaci kabelu provizorni pfelozky na zavésné sloupy |

HOD

40,000

|Pra’ce spojené s instalaci kabelu provizorni pfelozky na zavésné sloupy |

59

26

Prace spojené s demontazi provizorni trasy, vytaZeni stavajiciho kabnelu a
instalaci kabelu finaIni trasy v celé délce stavajiciho kabelu v nové pfipravenych i

HOD

60,000

0,00

Prace spojené s demontazi provizorni trasy, vytaZeni stavajiciho kabnelu a
instalaci kabelu findIni trasy v celé délce stavajiciho kabelu v nové pfipravenych i
stavajicich trasach

60|

27]

|Drobnv a podruzny montdzni materidl |

KPL

1,000

|Drobnv a podruzny montézni materidl |

61]

28]

| Pomocné montazni prace |

HOD

50,000

| Pomocné montazni prace |

62]

29]

eni a kontrola opického vedeni - 48 vlaken |

KS

2,000

[mer
| Méfeni a kontrola opického vedeni - 48 vlaken |

63]

30]

|SvaFDvéni optického vldkna |

KS

192,000

|SvaFDvéni optického vldkna |




64 31| |Uvedem' do provozu, vychozi revize | KS 1,000 0,00 | 0,00

|Uvedem' do provozu, vychozi revize |

Vykopové p| Vykopové prace v zem | 0,00

34] 1] Hloubeni kabelové ryhy v zeming T+.3 $ife 350mm, hloubka 800mm M [ 90,000 | 0,00 [ 0,00

Hloubeni kabelové ryhy v zeminé T¥.3 $ife 350mm, hloubka 800mm

35] 2] [Piskové loze [ M [ 90,000 | 0,00 [ 0,00
|Pi5kové loZe |
36] 3] [vystrazna félie z PVC [ M [ 90,000 | 0,00 [ 0,00

|vy’straina’ félie z PVC |

37] 4 [zahoz kabelové ryhy v zeminé T.3 $ife 350mm, hloubka 800mm [ M [ 90,000 | 0,00 [ 0,00

|Zéhoz kabelové ryhy v zeminé TF.3 ife 350mm, hloubka 800mm |

38| 5| |Provizomi Uprava terénu v pfirodni zeminé | M | 90,000 | 0,00 | 0,00

|Provizomi Uprava terénu v pfirodni zeminé |

39| 6| |Podk|adova' vrstva z betonu nebo hlinobetonu | M | 90,000 | 0,00 | 0,00

|Podk|adova' vrstva z betonu nebo hlinobetonu |
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Stavba:

Objekt:
Rozpocet:

Pof. &islo

1

210222_SFDI Odstr. bod. zav. - lavka LP2 pies Dfevni

Kod
polozky
2 3
D1

Varianta

S0 464 Kamerovy dohledovy systém

Firma:

Soupis praci objektu

- vyst. nové lavky, vé.
realizace pfip. patefnich cykl.
01 STAVEBNIi OBJEKTY - UZNATELNE NAKLADY SFDI

Néazev Polozky

4

MnoZstvi

6

SO 464

0,00

Jednotkova

Cena

0,00

Cenova soustava

9

1]

Pol1|

|Hloubeni kabelové ryhy v zeminé TF.3 $ife 350mm, hloubka 800mm

98,000

0,00

|Hloubeni kabelové ryhy v zeminé TF.3 $ife 350mm, hloubka 800mm

2

Pol2]

| Piskova loze

98,000

0,00

| Piskova loze

3

Pol3]

|Wstrainé folie z PVC

98,000

0,00

vystrazna folie z PVC

4]

Pol4]

|Zéhoz kabelové ryhy v zeminé TF.3 $ife 350mm, hloubka 800mm

98,000

0,00

Zahoz kabelové ryhy v zeminé TF.3 3ife 350mm, hloubka 800mm

s

Pols|

| Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé

98,000

0,00

| Provizorni Uprava terénu v pfirodni zeminé

6]

Pols|

|Podk|adova' vrstva z betonu nebo hlinobetonu

98,000

0,00

Podkladova vrstva z betonu nebo hlinobetonu

D1.1

0,00

Pol7

Prace spojené s Upravou stavajiciho rozvodu, pfipojeni nové fedenych
prkladdanych tras do stavajicihch rozvadét

KS

1,000

0,00

Prace spojené s Upravou stavajiciho rozvodu, pfipojeni nové fedenych
prklddanych tras do stavajicihch rozvadét

8

Polg]

|Zabezpeéeni pracovisté pomoci vystraznych pasek

KS

1,000

0,00

Zabezpeleni pracovi$té pomoci vystraznych pasek

9

Polg]

| Krizovani s ostatnimi inzenyrskymi sitémi

KS

5,000

0,00

| Krizovani s ostatnimi inzenyrskymi sitémi

10]

Pol10]

| Geodetické zaméfeni trasy

74,000

0,00

| Geodetické zaméfeni trasy

Pol11

Samonosny opticky kabel 12x SM 9/125, G.652D, MLT, 2x PE, opticky kabel
samonostny ADSS, ¢erny, 12,8mm, 5,5kN, UV stabilni, pfevésy do 150m

76,000

0,00

Samonosny opticky kabel 12x SM 9/125, G.652D, MLT, 2x PE, opticky kabel
samonostny ADSS, ¢erny, 12,8mm, 5,5kN, UV stabilni, pfevésy do 150m

14]

Pol12]

|Kotva pro uchyceni samonosnych optickych kabel

KS

2,000

0,00

|Kotva pro uchyceni samonosnych optickych kabel

15]

Pol13]

|Driék pro kotvy kabelovych pfevésd, montaZ na sloup

KS

2,000

0,00

Drzék pro kotvy kabelovych pfevésd, montaZ na sloup

Pol14

Spojka optickych kabelt: Opticka zemni spojka s moznosti instalace pod zem
nebo ven, napfiklad na sloup a slouZi pro spojeni optickych kabeld, v maximalnim
pott

KS

2,000

0,00

Spojka optickych kabelt: Opticka zemni spojka s moznosti instalace pod zem
nebo ven, napfiklad na sloup a slouZi pro spojeni optickych kabeli, v maximalnim
poctu 48 vldken v 4ti vestavénych optickych kazetach. Kazda kazeta pojme az 24
svarl a to ve 2 fadach. Zemni spojka ma kryti IP68. Technické parametry Fyzické
charakteristiky Stuperi kryti: IP68 Sitka [mm]: 220 Vy3ka [mm]: 500 Hloubka
[mm]: 190

17]

Pol1s]

| Montézni pfislu$enstvi

KPL

1,000

0,00

18]

Pol16]

|0ptick\'/ kabel FO SM 9/125, 12 vldken - finIni trasa

120,000

0,00

|0ptick\'/ kabel FO SM 9/125, 12 vldken - findIni trasa

Pol17

Kabelovd zemni komora s vikem (zatizeni do 500kg) v¢. dna a priichodek,
495x403x407mm

KS

2,000

0,00

Kabelovd zemni komora s vikem (zatizeni do 500kg) v¢. dna a priichodek,
495x403x407mm

20]

Pol18]

|Drobnv a podruzny montézni materidl

KPL

1,000

0,00

|Drobnv a podruzny montdzni materidl

21|

Pol19

Prace spojené se zakonéenim optického kabelu ve stavajicich rozvadécich -
findlni Fedeni

HOD

20,000

0,00

Prace spojené se zakonéenim optického kabelu ve stavajicich rozvadécich -
findlni Fedeni

22]

Pol20]

|Kabe|ové chranitka KOPOFLEX D=40

94,000

0,00

Kabelova chrani¢ka KOPOFLEX D=40

23]

Pol21]

[Kabelova chranitka HDPE 40/33

94,000

0,00

[Kabelova chranitka HDPE 40/33

24]

Pol22]

[Mikrotrubitka HDPE 10/8

188,000

0,00

[ Mikrotrubitka HDPE 10/8

25]

Pol23]

|Pra’ce spojené s instalaci kabelu provizorni pfelozky na zavésné sloupy

HOD

40,000

0,00

|Pra’ce spojené s instalaci kabelu provizorni pfelozky na zavésné sloupy

26|

Pol24

Prace spojené s demontazi provizorni trasy, vytaZeni stavajiciho kabnelu a
instalaci kabelu findIni trasy v nové pfipravenych traséach

HOD

40,000

0,00

Prace spojené s demontazi provizorni trasy, vytaZeni stavajiciho kabnelu a
instalaci kabelu finIni trasy v nové pfipravenych traséach

27]

Pol2s]

|Drobnv a podruzny montdzni materidl

KPL

1,000

0,00

|Drobnv a podruzny montézni materidl




28] Pol26] [Pomocné montasni préce HOD 50,000 | 0,00 0,00
|Pomocné montazni prace

29] Pol27] [Mé&Fent a kontrola opického vedeni - 48 vlaken Ks 2,000 | 0,00 0,00
| Méfeni a kontrola opického vedeni - 48 vldken

30] Pol28] [svarovani optického vidkna Ks 48,000 | 0,00 0,00
|SvaFovéni optického vldkna

31| Pol29| |Uvedem' do provozu, vychozi revize KS 1,000 | 0,00 0,00

| Uvedeni do provozu, vychozi revize




E Firma:
Soupis praci objektu
Stavbes 21022223801 roeilsitzr;:: :.iﬁ‘:;t::'r:;:hl-::kfhs Drevnicl st nove Vi, vé 50501 0,00
Objekt: 01 STAVEBNi OBJEKTY - UZNATELNE NAKLADY SFDI
Rozpogéet: S0 501 Prelozka horkovodu
Pof. gislo poﬁfky Varianta Néazev Polozky MJ MnoZstvi Jodnolova Cona Calkem Cenova soustava
1 2 3 4 6 9
Izolace tepelné
1| 63153857] | Deska z miner.viny tl. 80 mm 1000x600 mm, s hlinikovou félii 17,000
[27" |
2[ 63153850] [Deska z miner.viny tl. 40 mm 1000x600 mm, s hlinikovou félii | M2 [ 22,000 | 0,00 [ 0,00 [
[r22" |
3] 19420835] [Plech Al 99,5 1,00x1000x2000 mm | KG [ 93,150 | 0,00 [ 0,00 [
[93,15" |
4] 63153597 ] [Roho izolaéni 3000x500x120mm | M2 [ 35000 | 0,00 [ 0,00 [
135" |
5[713411121] [Izolace tepelna potrubi pasy a dratem, 1vrstva | M2 [ 126,000 | 0,00 [ 0,00 [
[r226" |
6]3153860RX| [Deska z miner.viny t1.120 mm 1000x600 mm, s hlinikovou félii [ M2 [ 52,000 | 0,00 [ 0,00 [
[152" |
7[3156017RX] [IKA 220 V DN 450 vrstvens tepelna izolace [ KUS [ 2,000 [ 0,00 [ 0,00 [
[z |
8[1322567RT] [Izolace armatur DN500 | ks [ 2,000 [ 0,00 [ 0,00 [
[z |
9 | 713491111| | Izolace - montaz oplechovani pevného potrubi | M2 | 19,000 | 0,00 | 0,00 |
[r19" |
10[713491112] [Izolace - monta? oplechovani pevného ohybi | M2 [ 4,000 [ 0,00 [ 0,00 [
[z |
11[998713201 [Presun hmot pro izolace tepelné, vysky do 6 m | % [ 2475668 | 0,00 [ 0,00 [
[2475,668" |
| 733] [Rozvod potrubi [ [ 0,00 [
12530515.ARX | |Oblouk K3 90° 11353.1 d 48,3 x 5 mm zesileny’ | KUS [ 2,000 [ 0,00 | 0,00 |
[z |
13[530512.ARX] [Oblouk K3 90° 11353.1 d 42,4 x 5 mm zesileny’ | KUS [ 14,000 | 0,00 [ 0,00 [
[24” |
14]230022067] [Monta? trub.diléi privat.do 3 kg tF.11-13, 114 x 3, | KUS [ 4,000 [ 0,00 [ 0,00 [
[z |
15[733121175] [Potrubi hladké bezedvé niz./stredotlaké D 168x4,5 | M [ 1,000 [ 0,00 [ 0,00 [
[z |
16[230021033] [Monta? trub.dila pivat.do 1kg t+.11-13,42 x 5 | KUS [ 16,000 | 0,00 [ 0,00 [
[16" |
17[230022089 ] [Monta# trub.diléi privat.do 3 kg tF.11-13, 168x4,5 | KUS [ 2,000 [ 0,00 [ 0,00 [
[z |
18[230021034] [Monta# trub.dil privat. do 1kg t¥.11-13,48 x 5 | KUS [ 2,000 [ 0,00 [ 0,00 [
[z |
19]733123125] [PFiplatek za zhotoveni pFipojek D 89 x 8,0 mm | KUS [ 4,000 [ 0,00 [ 0,00 [
[z |
20[33155RT00] [Natrubek varny DN 80 vn&js4 zavit | ks [ 4,000 [ 0,00 [ 0,00 [
[z |
21[733190225] [Tlakova zkouska ocelového hladkého potrubi D 89 | M [ 3,500 [ 0,00 [ 0,00 [
[13s ]
22B1630533.A] [Oblouk K3 90° 11353.1d 114,3 x 3,6 mm | KUS [ 4,000 [ 0,00 [ 0,00 [
[z |
23[733111427] [Potrubi zévit. zesilené svat. niz/stfedotl. DN 40 | M [ 5,000 [ 0,00 [ 0,00 [
[ |
24[230022062] [Monta# trub.diléi privat.do 3 kg tF.11-13, 89 x 8 | KUS [ 4,000 [ 0,00 [ 0,00 [




|u4u

25| 31630529 |Ob\ouk K3 90°11353.1d 88,9 x 8,0 mm KUS 4,000 0,00 0,00
[

2631630539.A |Ob\ouk K390°11353.1d 168,3 x 4,5 mm KUS 2,000 0,00 0,00
[z

27|733121165 |Potrub\' hladké beze3vé niz./stfedotlaké D 89x8,0 M 3,500 0,00 0,00
[

28733190232 |Tlakova' zkouska ocelového hladkého potrubi D 133 M 11,000 0,00 0,00
[r22”

29|733190217 |Tlakova' zkouska ocelového hladkého potrubi D 51 M 52,000 0,00 0,00
[r52"

30[332835R32 |T kus s jednoznaénymi hrdly DN 32 zesilena sténa KUS 2,000 0,00 0,00
[z

31|733121169 |Potrub\' hladké bezedvé niz./stfedotlaké D 114x3,6 M 11,000 0,00 0,00
[r22”

32/998733201|1 |PFesun hmot pro rozvody potrubi, vysky do 6 m % 972,972 0,00 0,00
[972,9715"

33]733111426 |Potrub\' zévit. zesilené svar. niz/stfedotl. DN 32 M 47,000 0,00 0,00
[ra7"

| 734] [Armatury 0,00

34 |-250RTX500| |PF\'5Iu§enstw’ pfirubového spoje Srouby,matice,podlozky a tésnéni SOUBOR 2,000 0,00 0,00
[z

35|722259107 |Poiérm’ pfisludenstvi - vicko spojky B 75 KUS 4,000 0,00 0,00
[

36223910103 |K0hout kulovy ocelovy DN 100 dle PD KUS 2,000 0,00 0,00
[z

37230021026 |Monta’i trub.dild pFivar. do 1kg t.11-13, 38 x 2,6 KUS 3,000 0,00 0,00
[=

38]1946628XR |PF\'ruba pfivafovaci s krkem PN 25 DN 500 KUS 4,000 0,00 0,00
[

39223170105 |K0hout kulovy ocelovy, DN 32 dle PD KUS 3,000 0,00 0,00
[=

40230022057 |Monta’i trub.dild pFivar.do 3 kg t¥.11-13, 89 x 3,6 KUS 8,000 0,00 0,00
[z

41]998734201 |PFesun hmot pro armatury, vyky do 6 m % 12 800,530 0,00 0,00
[12800,53"

42230033038 |Monta’i pfirubovych spoji do PN 40, DN 500 KUS 2,000 0,00 0,00
[z

431223910102 |K0hout kulovy ocelovy DN 80 dle PD KUS 8,000 0,00 0,00
[z

44722253133 |Poiérm’ pfisluenstvi-spojka hadicova pozarni B 75 KUS 4,000 0,00 0,00
[

45]2836163RX |Klapka uzavir.bezpfir, DN 500/PN 25 s pfevodovkou dle PD KUS 2,000 0,00 0,00
[z

46230021029 |Monta’i trub.dild pFivar.do 1kg t7.11-13,44,5 x 2,6 KUS 4,000 0,00 0,00
[

47230025166 |Monta’i trub.dild pFivar.do 250 kg, t¥.11-13,457x10 KUS 4,000 0,00 0,00
[

48|230024167|1 |Monta’i trub.dild pFivar.do 50 kg ti.11-13, 508 x10 KUS 4,000 0,00 0,00
[

49}3655RX450 |Kardanovv kompenzator pfivafovaci DN 450 dle PD KUS 4,000 0,00 0,00
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50223170106 |K0hout kulovy ocelovy, DN 40 dle PD KUS 4,000 0,00 0,00
[
51/038228R0X |Monta’i pfirub. armatur, 2 pfiruby, PN 40, DN 500 KUS 2,000 0,00 0,00
[z
52|230022067|1 |Monta’i trub.dild pFivar.do 3 kg t¥.11-13, 114 x 3, KUS 2,000 0,00 0,00
[z
| 767| |Kunstrukce amecnické 0,00
53] 953981101 | chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule KUS 1,000 0,00 0,00
[z
541230050015 |Monta’i uloZeni pfivafenim DN 400 a vyse KG 1 780,000 0,00 0,00
[2780"
55998767201 |PFesun hmot pro zdmeénické konstr., vy3ky do 6 m % 4136,813 0,00 0,00
[4136,8125"
56230050003 |Monta’i uloZeni pfi§roubovanim do DN 150 KG 2,000 0,00 0,00
[z
57| 13611220 |P|ech hladky 5235JR 6x1000x2000 mm T 0,001 0,00 0,00
["0,0012"
58| 42391135 |Objimka ocelova pro tfi Srouby DN 100 KUS 1,000 0,00 0,00
[z
59| 31179125 |Ty5 zavitovd M8, DIN 975, poz. M 0,500 0,00 0,00
[os”
60]230050005 |Monta’i uloZeni pfiSroubovanim DN 400 a vy$e KG 1 780,000 0,00 0,00
[2780"
61(767995101 |V\'/roba a montaz kov. atypickych konstr. do 5 kg KG 1,200 0,00 0,00
[z
62| 42391010 |Objimka ocelova pro dva $rouby DN 32 KUS 2,000 0,00 0,00
[z
631230050013 |Monta’i uloZeni pfivafenim do DN 150 KG 2,000 0,00 0,00
[z
641230050012 |Monta’i uloZeni pfivafenim do DN 50 KG 5,000 0,00 0,00
[=
65| 42392275 |Podpéra kluznd ON 130802 DN 500 SADA 2,000 0,00 0,00
[z
66[392271RTX |Sed|0 podpér DN 450/710 SADA 15,000 0,00 0,00
[r25”
67]230050002 |Monta’i uloZeni pfiSroubovanim do DN 50 KG 5,000 0,00 0,00
[=
68]392275RTX |Podpéra kluznd DN 450/710 SADA 8,000 0,00 0,00
[z
69 239245RTZ |K|uzné deska s PTFE deskou dle PD SADA 8,000 0,00 0,00
[z
70| 42310115 |Objimka dvousroubova 40-46 mm 5/4" KUS 7,000 0,00 0,00
[z
71| 42391015 |Objimka ocelova pro dva $rouby DN 40 KUS 2,000 0,00 0,00
[z
| 783] [Natéry 0,00
72]783225100] [Nater synteticky kovovych konstrukci 2x + 1x email M2 4,500 0,00 0,00
(o
73]783226100 |Na'tér synteticky kovovych konstrukci zakladni M2 99,000 0,00 0,00
[r99"
74783903811 |Odma§ténichem\'ck\}mi rozpoustédly M2 103,500 0,00 0,00
[103,5"
| 94| |Le§eni a stavebni vytahy 0,00
75] 945942002 [ Montas zavés. le., potr. mosty, H 10 m, 150 kg/m2 M2 84,000 0,00 0,00




|u84u

76944944081 | Demontdz ochranné sité z umélych vldken M2 126,000 0,00 0,00
[r126
77(945942092 |PF\'pIatek za kazdy mésic poutZiti leSeni k pol.2002 M2 84,000 0,00 0,00
[r84”
781944944101 |Monta’i zachytné sité z umélych vldken nebo dratd M2 126,000 0,00 0,00
[r126
79]945952811 | DemontdZ zavé$eného leeni pod mostni konstrukci M2 84,000 0,00 0,00
[r84”
| 99| | iStni pfesun hmot 0,00
80]998009101 [Pesun hmot leseni samostatné budovaného T 4,423 0,00 0,00
[4,423"
| M22| |Munta’i sdélovaci a zabezp.tech 0,00
81| 22035RTX] | Pistroj pro zjistovani netésnosti ks 1,000 0,00 0,00
[z
82]220245RTX |Reflektometrické méfeni vEetné vyhodnoceni SOUBOR 1,000 0,00 0,00
[z
83/210800001 |VodiE CYY 1,5 mm2 M 4,000 0,00 0,00
[
841210810005 |Kabe| CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volné uloZeny véetné dodavky kabelu M 4,000 0,00 0,00
[
85]222260RTX | Koncovy prvek TU1 ks 2,000 0,00 0,00
[z
86220260103 |Krabicova’ rozvodka Acidur KUS 4,000 0,00 0,00
[
| M23] | 4%e potrubi 0,00
87| 25328R7X] [ Manzeta ukontujici chrani¢ku 813/710 KUS 2,000 0,00 0,00
[z
88/230013173 |Mont.pfedizo|. potr.DN 450 mm,D 710 mm M 84,000 0,00 0,00
[r84”
89 R PIP 05 |Ob\ouk PIP 75 st. 450/710 2x2 m ks 2,000 0,00 0,00
[z
90| 31610835|ARX |Ohyb 90° DN 450 mm dle PD KUS 3,000 0,00 0,00
[=
91|230161026 |Proz.5var.192—508—530 5-25 KUS 21,000 0,00 0,00
[r22”
92 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci H 144,000 0,00 0,00
[r144"
93|230024167 |Monta’i trub.dild pFivar.do 50 kg ti.11-13, 508 x10 KUS 4,000 0,00 0,00
[
94510835.ARX |Ohyb 90° DN 450 mm dle PD KUS 1,000 0,00 0,00
[z
95 RPIPO1 |Ob\ouk PIP 90 st. 450/710 1,6x1,6 m ks 2,000 0,00 0,00
[z
96]4362525XR |Trubka ocelova podéIné svafovana 457x10 mm M 16,000 0,00 0,00
[r16”
97]4362530XR |Trubka ocelova podéIné svafovana 508x10 mm M 5,500 0,00 0,00
[
98 R PIP 08 |Koncové tésnéni izolace PIP 32/140 ks 2,000 0,00 0,00
[z
99]4710142RX |Trubka predizolovana ocelova DN 450/710 M 84,000 0,00 0,00
[r84”
100 R PIP 06 |Odboéka elevaéni PIP 450/710 x 32/140 ks 2,000 0,00 0,00
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101 R PIP 07 |Koncové tésnéni izolace PIP 450/710 ks 4,000 0,00 0,00
[

102 R PIP 02 |Ob\ouk PIP 90 st. 450/710 1,6x2 m ks 2,000 0,00 0,00
[z

103]230230081 |Ci§tém' potrubi, DN 500 M 105,500 0,00 0,00
[105,5"

104]230011183 | MontaZ trubky ocelové 508 x 10 M 5,500 0,00 0,00
[

105]230024145 |Monta’i trub.dild pFivar.do 50 kg ti.11-13, 457 x10 KUS 4,000 0,00 0,00
[

106(230170006 |PF\'prava pro zkousku tésnosti, DN 400 - 500 SADA 2,000 0,00 0,00
[z

107]230011210 | MontaZ trubky ocelové 820 x 10 M 2,000 0,00 0,00
[z

108|230014173 |Sp0jka predizolovaného potrubi DN 450/D710 mm podéIné svafitelnd KUS 21,000 0,00 0,00
[r22”

109 R PIP 09 |Lisovaci konektory vodi¢t bal 100 ks BAL 1,000 0,00 0,00
[z

110331R50/45] [Prechod pFimy 508/10x 457x10 ks 2,000 0,00 0,00
[z

111]230011157 |Monta’i trubky ocelové 457 x 10 M 16,000 0,00 0,00
[r16”

112 [4333181.XR |Trubka podéIné svafovana hladka 11375 820x10 mm M 2,000 0,00 0,00
[z

113 RPIP1 |Dopravné s balné PIP potrubi SOUBOR 1,000 0,00 0,00
[z

114 RPIP11 |Tep\ovzdorna’ péaska 15 m KUS 15,000 0,00 0,00
[r25”

115 RPIP 03 |Ob\ouk PIP 90 st. 450/710 2x2 m ks 2,000 0,00 0,00
[z

116 900 | HZS montdaz manzet stavebni délnik v tarifni tfidé 7 H 3,000 0,00 0,00
[=

117]230230076 |Ci§tém' potrubi, DN 200 M 66,500 0,00 0,00
["66,5"

118}16331R500 |Pfechodov\} kus 530/10x 508x10 ks 2,000 0,00 0,00
[z

119 R PIP 04 |Ob\ouk PIP 75 st. 450/710 1,6x2 m ks 1,000 0,00 0,00
[z

120]998733201 |PFesun hmot pro rozvody potrubi, vysky do 6 m % 28 709,759 0,00 0,00
[28709,759"

121 RPIP 10 |Driéky monit. vodicd bal 50 ks BAL 2,000 0,00 0,00
[z

122]230170016 |Zkou§ka tésnosti potrubi, DN 400 - 500 M 105,500 0,00 0,00
[105,5"

| WN] [Vedlejsi naklady 0,00

123]05124010R]| [Koordinaéni ginnost SOUBOR 1,000 0,00 0,00
[z

124)05241020R |Geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni SOUBOR 1,000 0,00 0,00
[z

125]05211080R |BezpeEnoStn\' a hygienicka opateni na stavenisti SOUBOR 1,000 0,00 0,00
[z

126]05241010R |D0kumentace skutecného provedeni SOUBOR 1,000 0,00 0,00




|u1u

127]_005121R [zatizeni staveniste [ sousor 1,000 0,00 0,00
[T |

128]05211040R [uzivani vefejnych ploch a prostranstvi [ sousor 1,000 0,00 0,00
[T |

129]04111020R [Dopracovani projektové dokumentace [ sousor 1,000 0,00 0,00
[T |

130 SLEVA [sleva [ 1,000 0,00 0,00

|u1u




E Firma:
Soupis praci objektu
210222_SFDI Ods.tr. bod.ﬂzév. - Ié_vka LP2 pies Drevnici - vyst. nové lavky, vé.
realizace pfrip. patefnich cykl. SO 541 0,00
Objekt: 01 STAVEBNIi OBJEKTY - UZNATELNE NAKLADY SFDI
Rozpoget: SO 541 Revizni a rozvodny nadzemni kolektor
Kod
polozky
2 3 4 6
Zemni préce
1| 131738] HLOUBEN{ JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 [ 23,00 | 0,00
vykopy pro zaloZeni
4,8*4,8*1,0 = 23,040 [A]

Stavba:

Varianta Néazev Polozky MJ MnoZstvi Cona Cenova soustava
Jednotkova Celkem

9

0,00 | 2022 otskp

polozka zahrnuje:

- vodorovnd a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, i e s vykop

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( vE. jejich
docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu3nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Eerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz
ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- t&Zeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v
plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni vE. prepaZzovani (vyjma Stétovych stén)

- dpravu, ochranu a otisténi dna, zékladové spéry, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoZriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy,
najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skldadku,
vykazuji se v poloZce €.0141**

2 17491 ZASYP JAM A RYH Z JINYCH MATERIALU M3 15,360 0,00 0,00 2022_OTSKP
2zasyp po zbudovani zakladu betonového recyklatu
4,8*4*0,8 = 15,360 [A]

polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava uklddaného materidlu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo
vysoudenim, pfip. jiné Upravy za U¢elem zlep3eni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- o8etfeni dloZisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné z:
- ztizeni provadéni v&. hutnéni ve ztizenych podminkdch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladéni sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvéch a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli loZisté a v uloZisti
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce
(pfijezdy, sjezdy, najezdy, le3eni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

| 2] Zaklady | 0,00 |
3] 272324] ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 12,250 0,00 [ 0,00 [ 2022_otskp
beton C 25/30 XA1, v&. izolagnich natér 1xALP + 2xALN na lici a elech a natéru
1xALP pod natavovanymi pasy na rubu opér, v&. Gpravy dilatacnich a pracovnich
spar
véetné veskerych chranicek siti prochazejicihc zakladem na zakladé pozadavku
jednotlivych spravct
3,5%3,5%1 = 12,250 [A]

uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
&erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované
trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypliné, viozek,
opracovani, o€isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality
povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a ledeni viech druhi pro bednéni, ulozeni cerstvého
betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort, ochrannych a
bezpeénostnich opatieni a zékladl téchto konstrukci a ledent,

- vytvoFeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a
pod., V&. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, piipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni
osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloub, upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych
konstrukci,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchd betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

4] 272365] VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505 T [ 1,593 [ 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp
ocel B5S00B - pfedpoklad 130kg/m3




12,25%0,13 = 1,593 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné
mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a
sloZeni, ptipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a
spojovani do viech pozadovanych tvarl (v€. armako3t) a uloZeni s pozadovanym
zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montdz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki,
zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veskerd opatteni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim
bludnych proudd, vyvedeni do méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych
proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74 - pol.¢.74432).

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuZe,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudd.

5

451312

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15

M3

1,444

0,00

2022_OTSKP

beton C12/15 X0, pod zéklady, pod drenaZi rubu opér

&erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované
trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zFizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, viozek,
opracovani, o€isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality
povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostfedk,

- podpérné konstr. (skruze) a leeni viech druhi pro bednéni, uloZeni éerstvého
betonu, vyztuZe a doplrikovych konstr., vé. pozadovanych otvor(, ochrannych a
bezpednostnich opatfeni a zaklad( téchto konstrukci a leseni,

- vytvoFeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni viech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, drazek a
pod., v&. ztiZeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Gpravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlaki a natérd, pfipadné
vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni
osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych
konstrukci,

- natéry zabranujici soudrinost betonu a bednéni,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vihkosti v &astech, kde pFijdou
do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

7]

PFidruzena stavebni vyroba

6f

711509

0,00

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI

M2

11,200

0,00

2022_OTSKP

Ochrana izolace spodni stavby.
Netkana separaéni geotextilie s odolnosti proti statickému protlaéeni (CBR) >4
kN, odolnost proti protrzeni <10 mm, pevnost v tahu >10kN/m

0,8*(3,5*4) = 11,200 [A]

polozka zahrnuje:
- dodani pfedepsaného ochranného materialu
- zFizeni ochrany izolace

7]

74B830[R

OCELOVA KONSTRUKCE NESTANDARDNI

2,673

0,00

2022_OTSKP

nadzemni kolektor dle pfilohy 03 - pohled
veskeré ocelové a kovové prvky, véetné okapu, dvéfi, kotveni do zakladu dalsich
souvisejicich praci jako i PKO

((60*4*2,5+30*4*2,5+30*3*4*2+300+17*3*2,5*4)/1000)*1,1 = 2,673 [A]

1. Polozka obsahuje:

—vSechny ndklady na materidl a montaZz dodaného zafizeni, protikorozné
osetfeného podle TKP se viemi pomocnymi doplriujicimi sou¢astmi a pracemi s
pouZitim mechanizmi

2. Polozka neobsahuje:

— zakladovou konstrukci

3. ZpUsob méfeni:

Uddva se hmotnost v kilogramech.




E Firma:
Soupis praci objektu
210222_SFDI Odstr. bod. zav. - lavka LP2 pies Dfevni

vyst. nové lavky, vé.

Stavba realizace pfip. patefnich cykl. S0 901.01 0,00

Objekt: 01 STAVEBNI OBJEKTY - UZNATELNE NAKLADY SFDI

Rozpocet: S0 901.01 Dopravné inzenyrska opatfeni

Pof. gislo hod Varianta Néazev Polozky MnoZstvi - Cona Cenova soustava
polozky Jednotkova
1 3 4 6 2
V3eobecné konstrukce a prace
Pfechodné dopravni znaéeni-kompletni dodévka KPL | 0,760 | 0,00 | 0,00 | 2022_OTSKP
pro Etapu 1.(3 mésice), I1.(1 mésic), IIl. (Imésic) - dle pFilohy PD SO901 -
pomérem k UN 76%
0.760000 = 0,760 [A]
2] 11] [Trvalé dopravni znageni-kompletni dodavka | KPL [ 0,760 [ 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp

|Dle prilohy 50901 - pomérem k UN 76% |

Navrh, projednani a zajisténi vydani stanoveni pfechodného DZ a vydani
3 12 rozhodnuti o uzavirce KPL 0,760 0,00 0,00 2022_OTSKP
- pomérem k UN 76%

4] 13] [Navrh, projednani a zajisténi vydani stanoveni trvalého DZ | KPL [ 0,760 [ 0,00 [ 0,00 2022_OTSKP.

|- pomérem k UN 76% |




E Firma:
Soupis praci objektu
210222_SFDI Odstr. bod. zav. - lavka LP2 pies Dfevni

vyst. nové lavky, vé.

Stavba realizace pfip. patefnich cykl. S0 901.02 0,00

Objekt: 02 STAVEBNi OBJEKTY - NEUZNATELNE NAKLADY SFDI

Rozpocet: S0 901.02 Dopravné inzenyrska opatreni

Pof. gislo hod Varianta Néazev Polozky MnoZstvi - Cona Cenova soustava
polozky Jednotkova
1 3 4 6 2
V3eobecné konstrukce a prace
Pfechodné dopravni znaéeni-kompletni dodévka KPL | 0,240 | 0,00 | 0,00 | 2022_OTSKP
pro Etapu 1.(3 mésice), I1.(1 mésic), IIl. (Imésic) - dle pFilohy PD SO901 -
pomérem k UN - 24%
2] 11] [Trvalé dopravni znageni-kompletni dodavka | KPL [ 0,240 [ 0,00 [ 0,00 [ 2022 otskp

[Dle prilohy 50901 - pomérem k UN - 24% |

Navrh, projednani a zajisténi vydani stanoveni pfechodného DZ a vydani
3 12 rozhodnuti o uzavirce KPL 0,240 0,00 0,00 2022_OTSKP

- pomérem k UN - 24%

4] 13] [Navrh, projednani a zajisténi vydani stanoveni trvalého DZ | KPL [ 0,240 [ 0,00 [ 0,00 2022_OTSKP.

|- pomérem k UN - 24% |




