SPORTOVNI AREAL TRAVNIKY OTROKOVICE

- VYSTAVBA ZAZEMI

DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI

Stavebnik: mésto Otrokovice, nam. 3.kvétna 1340, 765 02 Otrokovice
Misto stavby : Otrokovice-Kvitkovice

TECHNICKA ZPRAVA

SPLASKOVA KANALIZACE

1. SEZNAM DOKUMENTACE

1. Technicka zprava

2. Situace M 1:250
3. Podélny profil — kanalizace ,S“ M 1:500/100
4. Jimka na vyvazeni M 1:50

2. IDENTIFIKACNI UDAIJE

Nazev stavby: SPORTOVNI AREAL TRAVNIKY OTROKOVICE - VYSTAVBA ZAZEMI
Misto stavby: Otrokovice-Kvitkovice

Kraj: Zlinsky

Stavebnik : mésto Otrokovice, nam. 3.kvétna 1340, 765 02 Otrokovice

Stupen : Dokumentace pro stavebni povoleni

Charakter st. : inzenyrska — vodohospodarské stavby

Zpracovatel : Marek Fleka¢, Chmelnice 1650, 763 61 Napajedla M k
€. autorizace: 1302155 stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZzengr¥v a re

mob.: +420 732 301 328

e-mail: ceklaf@seznam.cz v
Flekac

3. VYCHOZzi UDAJE

Projektovana dokumentace byla zpracovana na zakladé téchto podkladi:

- Schvaleného navrhu a konzultaci s projektantem stavebni ¢asti, vypracoval ing. Martin Dvorak

- Digitalni mapovy podklad reseného Uzemi
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4. TECHNICKE RESENi

SPLASKOVA KANALIZACE

Stavebni objekt fesi odvedeni splaskovych odpadnich vod z navrhovaného technického a soc. zazemi
sportovisté Otrokovice-Kvitkovice. Odpadnich vody jsou odvadény z navrhovaného objektu do podzemni jimky
na vyvazeni, uzitného objemu 18m3 . Nova splaskovd kanalizace je navriena z potrubi PVC SN8 DN 150, na
kanalizaci je osazena plastova revizni Sachta DN 600.

Odpadni vody svedené do jimky, budou v pravidelnych intervalech vyvazeny odbornou firmou. Pfedpoklada se
s vyvozem 1x /mésic. Jimka je umisténa v tésné blizkosti aredlové komunikace.

Navrhovanou kanalizaci, neni feSeno odvadéni destovych srazkovych vod, které jsou volné svedeny do
zatravnénych ploch, kde volné zasakuiji.

Bilance Splaskovych OV

PFi vypodtu se vychazi z potfeb, uvedenych ve smérnici ¢. 428/2001 Sb., ktera urduje vypocet potieby vody pfi
navrhovani vodovodnich a kanaliza¢nich zafizeni.
Podle uvedenych predpokladii bude denni pfitok splagkové odpadni vody na COV a odtok z COV ¢init:

Primérna denni mnoZstvi Q¢ =0,90 m3.dent= 0,025 I.s?
Maximalni hodinové mnozstvi Qn =0,264 m3.hod!=0,073 |.s?
Priimérna mési¢ni mnozstvi Qpm = 20,25 m3.mésic?
Préimérna ro¢ni mnozstvi Qr =243,00 mi.rok?

4, STAVEBNIi RESENi

4.1. ZEMNIi PRACE

Vykop bude proveden v nezpevnéné plose stavenisté. Jednd se o stdvajici zatravnénou plochu sportovisté.
Vykop ryhy pro kanalizaci provedeny s kolmymi sténami, budou paZeny pfiloznym pazenim. Vykop pro
vsakovaci objekt proveden s kolmymi sténami. Zattidéni zeminy je uvazovano: tf. 3-50 % tf. 4-50 %

Hloubky vykopu pro potrubi budou cca 0,8-1,1 m. Zemina z vykopll se pouZije na zpétné zasypy pouze
v pripadé jeji vhodnosti dle nize uvedenych poZadavk(. Vykopana zemina z vykopu pro jimku na vyvazZeni,
bude castecné vyuZita pro terénni Upravy, zbytek bude odvezen na investorem specifikovanou skladku.
Mezideponie zeminy bude v misté vykopu.

Upozornéni:

Pred zahajenim zemnich praci musi investor zajistit vytyCeni vSech stavajicich podzemnich rozvodd, aby pfi
vykopech nedoslo k jejich poruseni.

Veskeré vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvodl se musi provadét rucné. Pri jejich odkryti je nutné
uvédomit spravce téchto rozvodu a zajistit ochranu zafizeni proti poruseni a jinym vnéjSim ucinkdm. Odkryta
podzemni vedeni a zatizeni musi byt zakreslena do dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

4.2. STAVEBNi PROVEDENI

SPLASKOVA KANALIZACE:

Kanalizace ,,S“ - potrubi PVC SN8 DN 150 —dl. 46m

Potrubi kanalizace

Pro splaskovou a destovou kanalizaci, bude pouzito potrubi PVC (hladké), zatéZovaci tfida trub SN 8 (dle CSN
EN 13476). Spoje hrdlové s elastomerovym tésnénim. Budou poufZity trouby profild DN 150.
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LoZe a obsyp potrubi

Kanaliza¢ni potrubi z PVC bude uloZeno na vrstvu piskového loze tl. 150 mm (bez ostrohrannych castic). Obsyp
potrubi se provede 300 mm nad vrchol potrubi hutnénym piskem nebo jinym vhodnym sypkym materialem o
maximalni zrnitosti 20 mm. Material nesmi obsahovat ostrohranné ¢astice. Obsyp se hutni po vrstvach max
150 mm pfi ruénim a 200-300 mm pfi strojnim zhutfiovani. PoZzadovany index hutnitelnosti Id = 0,90.

Jimka na vyvazeni

Jednd se o podzemni betonova prefabrikatova sachta obdélnikového pldorysného rozméru 4,8 x 2,3 m, vyska
2,22 m, uZitny objem nadrZe je 18 m3. Bude poutZito typového vyrobku. Jimka bude osazena na podkladni
betonové desce tl. 150 mm, armované siti KARI. Vstup je opatfena litinovym poklopem ¢ 600 mm .

Jimka bude v pravidelnych intervalech vyvazena, pfi naplnéni odpadnich vod, vycerpana, odpadni vody
odvezeny odbornou firmou na nejbliz$i COV pfizptsobené na svozovy kal.

5. VYSKOVY SYSTEM

Situovani stavebniho objektu je zfejmé ze situace M 1:250 dle v.¢. 02 — Situace. Vyskovy systém — BpV,
souradnicovy systém JTSK .

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi a bezpecnostnimi predpisy a
ustanovenimi CSN.

0d 1. 1. 2007 je v platnosti zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi prdci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpenosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pti praci).

Do vydani provadécich pravnich predpist k provedeni zakona 309/2006 § 2 odst. 2, § 4 odst. 2, § 5 0dst. 2, § 6
odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podle:

a) nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizich poZzadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

b) nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,

c) nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i poZadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroja,
technickych zafizeni, ptistroji a naradi,

d) nafizeni vlady €. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru,

e) nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky,

f) nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signal(,
ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.,

g) nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci, ve znéni
nafizeni vlady €. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady €. 441/2004 Sb.

h) nafizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

i) nafizeni vlady 592/2006 o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpUsobilosti

Zpusob vedeni stavebniho deniku uréuje podle par. 157 odst.4 stav.zakona ( 183/2006 ) provadéci vyhlaska
499/2006 o dokumentaci staveb v pfiloze ¢.9.

Pri stavebnich pracich musi byt dodrZzeny podminky provadéni v ochranném pasmu energetickych zafizeni
podle zdkona 458/2000 Sb. - o podminkéach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakonu (energeticky zakon). Pfi soubéhu se stavajicimi inZenyrskymi sitémi musi byt

V pribéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozirné bezpecnostni a hygienické predpisy, tykajici se
ochrany zdravi pracujicich, zejména pak:

Viyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$téni bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 324/1990 Sb. ve znéni vyhlasek ¢. 207/1991 Sb.,¢. 352/2000 Sb. a ¢.
192/2005 Sb.

Dale je nutné dodrzovat interni bezpecnostni predpisy zavodu.
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Seznam pouZitych norem:

. ¢SN 75 6101
. CSN EN 752

. CSN EN 1091
. CSN EN 1671
o CSN 73 7505
. CSN 75 6115

Ve Zling, 11/2025

Stokové sité a kanalizacni pripojky

Venkovni systémy stokovych siti a kanalizacnich pfipojek — ¢ast 1-6
Venkovni podtlakové systémy stokovych siti

Venkovni tlakové systémy stokovych siti

Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni

Provadéni stok a kanaliza¢nich pFipojek a jejich zkouseni

Vypracoval : Marek Fleka¢
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