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4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
 

Stavební objekt řeší odvedení splaškových odpadních vod z navrhovaného technického a soc. zázemí 
sportoviště Otrokovice-Kvítkovice. Odpadních vody jsou odváděny z navrhovaného objektu do podzemní jímky 
na vyvážení, užitného objemu 18m3 . Nová splašková kanalizace je navržena z potrubí PVC SN8 DN 150, na 
kanalizaci je osazena plastová revizní šachta DN 600.  
Odpadní vody svedené do jímky, budou v pravidelných intervalech vyváženy odbornou firmou. Předpokládá se 
s vývozem 1x /měsíc. Jímka je umístěna v těsné blízkosti areálové komunikace. 
 
Navrhovanou kanalizací, není řešeno odvádění dešťových srážkových vod, které jsou volně svedeny do 
zatravněných ploch, kde volně zasakují. 
 
Bilance Splaškových OV 
 
Při výpočtu se vychází z potřeb, uvedených ve směrnici č. 428/2001 Sb., která určuje výpočet potřeby vody při 
navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení. 
Podle uvedených předpokladů bude denní přítok splaškové odpadní vody na ČOV a odtok z ČOV činit: 
Průměrná denní množství                   Qd   = 0,90 m3.den-1 =  0,025 l.s-1 

Maximální hodinové množství           Qh   = 0,264 m3.hod-1 = 0,073 l.s-1 
Průměrná měsíční množství               Qpm =  20,25 m3.měsíc-1 

Průměrná roční množství                   Qr     = 243,00 m3.rok-1 

 
 

4. STAVEBNÍ ŘESENÍ  
 
4.1.     ZEMNÍ PRÁCE 
 

Výkop bude proveden v nezpevněné ploše staveniště. Jedná se o stávající zatravněnou plochu sportoviště. 
Výkop rýhy pro kanalizaci provedeny s kolmými stěnami, budou pažený příložným pažením. Výkop pro 
vsakovací  objekt proveden s kolmými stěnami. Zatřídění zeminy je uvažováno: tř. 3 - 50 % tř. 4 - 50 % 

Hloubky výkopu pro potrubí budou cca 0,8-1,1 m. Zemina z výkopů se použije na zpětné zásypy pouze 
v případě její vhodnosti dle níže uvedených požadavků. Vykopaná zemina z výkopu pro jímku na vyvážení, 
bude částečně využita pro terénní úpravy, zbytek bude odvezen na investorem specifikovanou skládku. 
Mezideponie zeminy bude v místě výkopu. 
 
Upozornění: 
Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, aby při 
výkopech nedošlo k jejich porušení. 
Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné 
uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším účinkům. Odkrytá 
podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
 

4.2. STAVEBNÍ PROVEDENÍ 
                               
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE: 
 
Kanalizace „S“    - potrubí PVC SN8  DN 150 – dl. 46m 
 
 
Potrubí kanalizace 

Pro splaškovou a dešťovou kanalizaci, bude použito potrubí PVC (hladké), zatěžovací třída trub SN 8  (dle ČSN 
EN 13476).  Spoje hrdlové s elastomerovým těsněním. Budou použity trouby profilů DN 150.   
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Lože a obsyp potrubí 

Kanalizační potrubí z PVC bude uloženo na vrstvu pískového lože tl. 150 mm (bez ostrohranných částic). Obsyp 
potrubí se provede 300 mm nad vrchol potrubí hutněným pískem nebo jiným vhodným sypkým materiálem o 
maximální zrnitosti 20 mm. Materiál nesmí obsahovat ostrohranné částice. Obsyp se hutní po vrstvách max 
150 mm při ručním a 200-300 mm při strojním zhutňování. Požadovaný index hutnitelnosti Id = 0,90. 

Jímka na vyvážení 

Jedná se o podzemní betonová prefabrikátová šachta obdélníkového půdorysného rozměru 4,8 x 2,3 m, výška 
2,22 m, užitný objem nádrže je 18 m3. Bude použito typového výrobku. Jímka bude osazena na podkladní 

betonové desce tl. 150 mm, armované sítí KARI. Vstup je opatřena litinovým poklopem  600 mm . 
Jímka bude v pravidelných intervalech vyvážena, při naplnění odpadních vod, vyčerpána, odpadní vody 
odvezeny odbornou firmou na nejblížší ČOV přizpůsobené na svozový kal. 
 

5. VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

Situování stavebního objektu je zřejmé ze situace M 1:250 dle v.č. 02 – Situace. Výškový systém – BpV, 
souřadnicový systém JTSK .  
 

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy a 
ustanoveními ČSN. 
Od 1. 1. 2007 je v platnosti zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci). 
Do vydání prováděcích právních předpisů k provedení zákona 309/2006 § 2 odst. 2, § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 
odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podle:  
a) nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
b) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,  
c) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí,  
d) nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru,  
e) nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,  
f) nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, 
ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.,  
g) nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 
nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
h) nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
i) nařízení vlády 592/2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
 Způsob vedení stavebního deníku určuje podle par. 157 odst.4 stav.zákona ( 183/2006 ) prováděcí vyhláška 
499/2006 o dokumentaci staveb v příloze č.9. 
Při stavebních pracích musí být dodrženy podmínky provádění v ochranném pásmu energetických zařízení 
podle zákona 458/2000  Sb. - o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon). Při souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být 
respektovány jejich ochranná pásma a při křížení musí být zemní práce prováděny ručně. 
V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se 
ochrany zdraví pracujících, zejména pak: 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.  ve znění vyhlášek č. 207/1991 Sb.,č.  352/2000 Sb.   a č. 
192/2005 Sb. 
Dále je nutné dodržovat interní bezpečnostní předpisy závodu. 
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Seznam použitých norem: 

• ČSN 75 6101    Stokové sítě a kanalizační přípojky 

• ČSN EN 752      Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek – část 1-6 

• ČSN EN 1091    Venkovní podtlakové systémy stokových sítí 

• ČSN EN 1671    Venkovní tlakové systémy stokových sítí 

• ČSN 73 7505    Sdružené trasy městských vedení technického vybavení  

• ČSN 75 6115    Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  

 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně, 11/2025                                                                                                                  
Vypracoval : Marek Flekač 
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