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Projekt fesi novy arealovy vodovod pro objekt zazemi sportovniho aredlu Otrokovice-Kvitkovice, napojenou na
stavajici stavajici aredlovy rozvod vody LT DN 100. Stdvajici areal je napojen na rozvod vody v lokalité, ktery je
v majetku VaK Zlin a.s., provozovany spole¢nosti Vodarna Zlin a.s..



mailto:ceklaf@seznam.cz

Projektovana dokumentace byla zpracovana na zakladé téchto podklada:

- Projekt stavebniho reSeni provozniho objektu, vypracovala fy DAZ design4u s.r.o.
- Katastralni mapa mésta Otrokovice-Kvitkovice

- Mapovy podklad z datového skladu JDTM-ZK

4. TECHNICKE RESENi

Navrhovany projekt fesi rozsifeni arealového rozvodu vody ve sportovnim aredlu Otrokovice-Kvitkovice. Je
feSen novy objekt zazemi, ve kterém se nachazi nové Satny a soc. zafizeni sportovisté. Tento objekt, bude nové
napojen na arealovy rozvod vody novym potrubim, které je rozvedeno do navrhovaného objektu. Pro
prehlednost potieby vody v navrhovaném objektu. Bude v nové vodomérné Sachté, osazena vodomérna rada
s podruznym vodomérem.

Napojeni na aredlovy rozvod vody, bude proveden pomoci navrtdvaciho pasu DN 100/32, za kterym bude
osazeno uzaviraci Soupatko DN 32 se zemni zakopovou soupravou.

Potrubi aredlového rozvodu vody, v¢. navazujicich vétvi, budou spadoveé svedeny do vodomérné Sachty, kde
bude po sezdné pred zimnim obdobim vypusténo pres vypoustéci ventil.

Predpoklada se s sezonnim provozem v obdobi bfezen-listopad.

Pri montazi je nutné dbat na to, aby:

. potrubi mélo volny cely pratocny profil po celé délce pfipojky

. tésnici nebo odtaveny material nezasahoval do vnitini ¢asti potrubi

. nebyly oslabeny stény trub

. byla obnovena poskozena izolace a ochranna vrstva trub, tvarovek a armatur

Doporucené ochranné pasmo vodovodni pripojky je 1,5 m od osy potrubi na obé strany podle zakona ¢.
274/2001. V tomto ochranném pasmu je mozné vykonavat stavebni ¢innost jen se souhlasem provozovatele
vodovodu a majitele pfipojky.

Bilance potieby vody
Specificka potreba pitné vody

Objekt zazemi s soc. zafizenim vC. areal. zafizeni (predpokladany provoz 3-11 mésic) g:=1,75 m3.den’!

Pocet dnl provozu v roce (sezdnni provoz 4-10 mésic- 10 hod.den?) N =270dna
Koeficient denni nerovhomérnosti ka=1,4
Koeficient hodinové nerovnomérnosti ka=2,1

Primérna denni potreba pitné vody

Qpr = 0,90 m3.den?= 0,025 I.s*
Maximalni denni potreba pitné vody

Qdmax = Qprxka=0,90x 1,4 = 1,26 m*.den*=0,035|.s*
Maximalni hodinova potreba pitné vody

Qh,max= Qd,max X kn =(1,26 x 2,1)/10 = 0,264 m>.hod! = 0,073 I.s?
Primérna mésicni potreba pitné vody

Qpr,mes = 20,25 m3.mésic?

Primérna rocni potreba pitné vody
Qpr,rok =N x Qpr =270 x 0,90 = 243,00 m3.rok?

Posouzeni HDN tlaku v misté resSené lokality
Lokalita je zdsobovana VDJ Kvitkovice 3x1000 m3 (242,16 - 237,16 m n.m.)

Nadm. vyska VDJ Hrablvka 242,16 - 237,16 m n.m.
nadm. vyska pfipravované zastavby v zdpadni ¢asti obce: 187,845 m n.m.
odhad ztraty v potrubi: max 2,0 m



237,16 — (187,845 +2) =47,31m 0,473 MPa < 0,15 MPa
242,16 - (187,845 + 2) =52,31m 0,523 MPa > 0,60 MPa

Dle €SN 73 6220 je spInéna podminka :

1. pro min HDN ptetlak v potrubi pro RD 0,2 MPa
2. pro max pretlak v potrubi 0,6 MPa.

5. STAVEBNI RESENI

5.1. ZEMNi PRACE

Vykop bude proveden v nezpevnéné plose stavenisté. Vykop ryhy nezasdhne pod hladinu podzemni vody.
Vykop pazeny pfiloZznym pazenim. Zatfidéni zeminy je uvaiovano: tf. 3-50% tf. 4-50%

Hloubky vykopu pro potrubi budou cca 1,2-1,6 m. Zemina z vykopl se pouZije na zpétné zasypy pouze
v pripadé jeji vhodnosti dle nize uvedenych poZzadavkl. Mezideponie zeminy bude v misté vykopu. Pfebytecna
zemina bude pouZita na nasypy a terénni Upravy v ramci fesené revitalizace.

Upozornéni:

Pfed zahajenim zemnich praci musi investor zajistit vytyceni vSech stavajicich podzemnich rozvodd, aby pfi
vykopech nedoslo k jejich poruseni. Veskeré vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvodd se musi provadét
rucné. Pri jejich odkryti je nutné uvédomit spravce téchto rozvodu a zajistit ochranu zafizeni proti poruseni a
jinym vnéjsim ucinkdm. Odkryta podzemni vedeni a zatizeni musi byt zakreslena do dokumentace skutec¢ného
provedeni stavby.

5.2. STAVEBNi PROVEDENI

AREALOVY VODOVOD ,V1“ — potrubi PE 100 SDR 11 d40x3,7mm, dl. 13m a PE 100 SDR 11 d32x3,0 mm, dl. 5m
- Novy aredlovy vodovod, napojen na stdvajici arealovy vodovod LT DN 100. Na vodovodu je osazena
vodomérna Sachta, vystrojena podruznym fakturacnim vodomérem.

AREALOVY VODOVOD ,,V1-1“ — potrubi PE 100 SDR 11 d25x2,3 mm, dl. 5m
- Kratky usek aredlového vodovodu, napojen na potrubi vodovodu ,,V1“, pfiveden do prostoru 1.02-
umyvdrna Zeny.

AREALOVY VODOVOD ,,V1-2“ — potrubi PE 100 SDR 11 d32x3,0 mm, dl. 1m
- Kratky usek arealového vodovodu, napojen na potrubi vodovodu ,,V1“, pfiveden do prostoru 1.06-wc
mufzi.

Potrubi a armatury jsou navrieny tuzemské vyroby, 1. tfidy kvality s atestem na provoz na pitné vodé.
Projektovany vodovodni fad byl navrien v souladu s CSN 75 5401 - "Navrhovani vodovodnich potrubi".
Prostorové vedeni vodovodu respektuje CSN 73 6005 - Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni.

V celé trase bude na vodovodni potrubi z HDPE pevné uchycen izolovany signaliza¢ni vodi¢ Y minimalniho
prafezu 4 mm?2. Signalizaéni vodi¢ bude vyveden do technické mistnosti, kde bude vodivé propojen na kovové
uzemnéné ¢asti vnitfniho a venkovniho vodovodu. Armatury se uloZi na betonové dlazdice .

UloZeni potrubi:
Potrubi bude ukladano na urovnané dno ryhy do vykopu na zhutnéné piskové loze t1.100 mm.Trubky musi na

loZi lezet v celé délce. Obsyp potrubi do vysky 300 mm nad vrchol potrubi se provede dobie hutnitelnym
materialem. Pro obsyp potrubi Ize pouzit pisek, vyosévky, recyklat pfipadné zeminu bez ostrohrannych ¢astic.
s max. velikosti zrna do 20 mm. Obsyp se hutni po vrstvach max. 150 mm po strandch trubky, nehutnit pfimo
nad trubkou. Hutnéni provadét ruéné nebo lehkymi strojnimi dusadly.



Tlakovd zkouska vodovodniho potrubi

Pred zahozem potrubi je nutné provést tlakovou zkousku provedeného potrubi za Ucelem zjisténi dostatecné
vodotésnosti potrubi a odolnosti proti vnitinimu pretlaku.

Tlakova zkougka potrubi bude provedena v souladu sCSN 75 5911 — Tlakové zkousky vodovodniho a
zavlahového potrubi.

Vodomérnd Sachta

Vodovodni Sachta umisténa v zatravnéné plose na pozemku stavebnika, je feSena jako plastova, pouZzito
typového vyrobku vel. 1200x900x1500 mm + vstupni kominek v=300 mm. Dno je vyspadovano do cerpaci
jimky ®@250mm, hloubky 50 mm. Vstup je fesen litinovym poklopem po ocelovém poplastovaném zebfiku.
Sachta bude ulozena na betonovou podkladni desku tl. 100 mm. Sachta bude vystrojena vodomérnou sestavou
s podruznym vodomérem DN 20 (Qn=2,5m3).

6. VYSKOVY SYSTEM

Situovdni stavebniho objektu je zfejmé ze situace M 1:250 dle v.€. 02 — Situace. Vyskovy systém - BpV .

7. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

Vykopové prace je mozno zahajit az po vytyceni vSech podzemnich vedeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.
VytycCeni zajisti investor.

PFi kfiZzeni nadzemnich a podzemnich vedeni je nutno dodrZovat ochranna pasma. V ochranném pdsmu
inZzenyrskych siti se zemni prace provadéji ruc¢né. Pri jejich odkryti je nutné uvédomit spravce téchto rozvodu a
zajistit ochranu zatizeni proti poruseni a jinym vnéjsim vlivim (mraz, atd.). Odkrytad podzemni vedeni a zatizeni
se musi zakreslit do dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

PFi provadéni zemnich a ostatnich stavebnich praci musi byt respektovan zakon 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 75 6101 - Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN 73 3050 - Zemni prace

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6655 — Vypocet vnitinich vodovod(

€SN 73 7505 - Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni
€SN 75 5401 — Vodarenstvi. Navrhovéani vodovodnich potrubi

€SN 75 5402 — Vodarenstvi. Vystavba vodovodnich potrubi

€SN 75 5411 — Vodarenstvi. Vodovodni pfipojky

CSN 75 5911 - Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
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