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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: SPORTOVNÍ AREÁL TRÁVNÍKY OTROKOVICE - VÝSTAVBA ZÁZEMÍ                                                     
Místo stavby: Otrokovice 
Kraj: Zlínský 
Stavebník : město Otrokovice, nám. 3.května 1340, 765 02 Otrokovice 
Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení 
Charakter st. : inženýrská – vodohospodářské stavby 
Zpracovatel : Marek Flekač, Chmelnice 1650, 763 61 Napajedla 
č. autorizace: 1302155 stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
mob.: +420 732 301 328 
e-mail: ceklaf@seznam.cz 
 
 

3. VÝCHOZÍ ÚDAJE 

Projekt řeší nový areálový vodovod pro objekt zázemí sportovního areálu Otrokovice-Kvítkovice, napojenou na 
stávající stávající areálový rozvod vody LT DN 100.  Stávající areál je napojen na rozvod vody v lokalitě, který je 
v majetku VaK Zlín a.s., provozovaný společností Vodárna Zlín a.s.. 
. 
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Projektovaná dokumentace byla zpracována na základě těchto podkladů: 
- Projekt stavebního řešení provozního objektu, vypracovala fy DAZ design4u s.r.o. 
- Katastrální mapa města Otrokovice-Kvítkovice 
-      Mapový podklad z datového skladu JDTM-ZK 
 

4.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Navrhovaný projekt řeší rozšíření areálového rozvodu vody ve sportovním areálu Otrokovice-Kvítkovice. Je 
řešen nový objekt zázemí, ve kterém se nachází nové šatny a soc. zařízení sportoviště. Tento objekt, bude nově 
napojen na areálový rozvod vody novým potrubím, které je rozvedeno do navrhovaného objektu. Pro 
přehlednost potřeby vody v navrhovaném objektu. Bude v nové vodoměrné šachtě, osazena vodoměrná řada 
s podružným vodoměrem.  
Napojení na areálový rozvod vody, bude proveden pomocí navrtávacího pasu DN 100/32, za kterým bude 
osazeno uzavírací šoupátko DN 32 se zemní zákopovou soupravou.  
 
Potrubí areálového rozvodu vody, vč. navazujících větví, budou spádově svedeny do vodoměrné šachty, kde 
bude po sezóně před zimním obdobím vypuštěno přes vypouštěcí ventil.  
Předpokládá se s sezónním provozem v období březen-listopad. 
 
Při montáži je nutné dbát na to, aby: 

• potrubí mělo volný celý průtočný profil po celé délce přípojky 

• těsnící nebo odtavený materiál nezasahoval do vnitřní části potrubí 

• nebyly oslabeny stěny trub 

• byla obnovena poškozená izolace a ochranná vrstva trub, tvarovek a armatur 
 
Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od osy potrubí na obě strany podle zákona č. 
274/2001. V tomto ochranném pásmu je možné vykonávat stavební činnost jen se souhlasem provozovatele 
vodovodu a majitele přípojky. 
 
Bilance potřeby vody 
Specifická potřeba pitné vody   
Objekt zázemí s soc. zařízením vč. areál. zařízení    (předpokládaný provoz 3-11 měsíc)             q1 = 1,75 m3.den-1 
 
Počet dnů provozu v roce (sezónní provoz 4-10 měsíc- 10 hod.den-1 )   N = 270 dnů 
Koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,4 
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kd = 2,1 
 
 
Průměrná denní potřeba pitné vody 
Qpr =    0,90 m3.den-1 =  0,025 l.s-1 
Maximální denní potřeba pitné vody 
Qd,max = Qpr x kd = 0,90 x 1,4  =   1,26 m3.den-1 = 0,035 l.s-1 
Maximální hodinová potřeba pitné vody 
Qh,max = Qd,max x kh =(1,26 x 2,1)/10 = 0,264 m3.hod-1 = 0,073 l.s-1 
Průměrná měsíční potřeba pitné vody 
Qpr,mes = 20,25 m3.měsíc-1 
 
Průměrná roční potřeba pitné vody 
Qpr,rok = N x Qpr = 270 x 0,90 =  243,00 m3.rok-1 
 
 
Posouzení HDN tlaku v místě řešené lokality 
Lokalita je zásobována VDJ Kvítkovice 3x1000 m3 (242,16 - 237,16 m n.m.) 
 

Nadm. výška VDJ Hrabůvka                       242,16 - 237,16 m n.m. 

nadm. výška připravované zástavby v západní části obce:        187,845 m n.m.  

odhad ztráty v potrubí:                                max 2,0 m 



 

   

  

 
 

237,16 – (187,845 + 2)  = 47,31 m                   0,473 MPa <  0,15 MPa  

242,16 – (187,845 + 2)  = 52,31m                    0,523 MPa > 0,60 MPa  

 

Dle ČSN 73 6220 je splněna podmínka : 

1. pro min HDN přetlak v potrubí pro RD 0,2 MPa  

2. pro max přetlak v potrubí 0,6 MPa. 

5. STAVEBNÍ ŘESENÍ  

5.1.     ZEMNÍ PRÁCE 

Výkop bude proveden v nezpevněné ploše staveniště. Výkop rýhy nezasáhne pod hladinu podzemní vody. 
Výkop pažený příložným pažením. Zatřídění zeminy je uvažováno: tř. 3 - 50 % tř. 4 - 50 % 

Hloubky výkopu pro potrubí budou cca 1,2-1,6 m. Zemina z výkopů se použije na zpětné zásypy pouze 
v případě její vhodnosti dle níže uvedených požadavků. Mezideponie zeminy bude v místě výkopu. Přebytečná 
zemina bude použita na násypy a terénní úpravy v rámci řešené revitalizace.  

 
Upozornění: 
Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, aby při 
výkopech nedošlo k jejich porušení. Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět 
ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a zajistit ochranu zařízení proti porušení a 
jiným vnějším účinkům. Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného 
provedení stavby. 
 
 
5.2.    STAVEBNÍ PROVEDENÍ 
 
AREÁLOVÝ VODOVOD „V1“ – potrubí PE 100 SDR 11 d40x3,7mm, dl. 13m a PE 100 SDR 11 d32x3,0 mm, dl. 5m 
- Nový areálový vodovod, napojen na stávající areálový vodovod LT DN 100. Na vodovodu je osazena 

vodoměrná šachta, vystrojena podružným fakturačním vodoměrem. 
 
AREÁLOVÝ VODOVOD „V1-1“  – potrubí PE 100 SDR 11 d25x2,3 mm, dl. 5m 
- Krátký úsek areálového vodovodu, napojen na potrubí vodovodu „V1“, přiveden do prostoru 1.02-

umývárna ženy. 
 
AREÁLOVÝ VODOVOD „V1-2“  – potrubí PE 100 SDR 11 d32x3,0 mm, dl. 1m 
- Krátký úsek areálového vodovodu, napojen na potrubí vodovodu „V1“, přiveden do prostoru 1.06-wc 

muži. 
 

Potrubí a armatury jsou navrženy tuzemské výroby, 1. třídy kvality s atestem na provoz na pitné vodě. 
Projektovaný vodovodní řad byl navržen v souladu s ČSN 75 5401 - "Navrhování vodovodních potrubí". 
Prostorové vedení vodovodu respektuje ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení.  
 
V celé trase bude na vodovodní potrubí z HDPE pevně uchycen izolovaný  signalizační vodič Y minimálního 
průřezu 4 mm2. Signalizační vodič bude vyveden do technické místnosti, kde bude vodivě propojen na kovové 
uzemněné části vnitřního a venkovního vodovodu. Armatury se uloží na betonové dlaždice . 
 
 
Uložení potrubí: 
Potrubí bude ukládáno na urovnané dno rýhy do výkopu na zhutněné pískové lože tl.100 mm.Trubky musí na 
loži ležet v celé délce.  Obsyp potrubí do výšky 300 mm nad vrchol potrubí se provede dobře hutnitelným 
materiálem. Pro obsyp potrubí lze použít písek, vyosévky, recyklát případně zeminu bez ostrohranných částic. 
s max. velikostí zrna do 20 mm. Obsyp se hutní po vrstvách max. 150 mm po stranách trubky, nehutnit přímo 
nad trubkou. Hutnění provádět ručně nebo lehkými strojními dusadly.  
 
 



 

   

  

 
 

Tlaková zkouška vodovodního potrubí 
Před záhozem potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku provedeného potrubí za účelem zjištění dostatečné 
vodotěsnosti potrubí a odolnosti proti vnitřnímu přetlaku.  
Tlaková zkouška potrubí bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a 
závlahového potrubí. 
 
 
Vodoměrná šachta 
Vodovodní šachta umístěna v zatravněné ploše na pozemku stavebníka, je řešena jako plastová, použito 
typového výrobku vel. 1200x900x1500 mm + vstupní komínek v=300 mm. Dno je vyspádováno do čerpací 

jímky 250mm, hloubky 50 mm. Vstup je řešen litinovým poklopem po ocelovém poplastovaném žebříku. 
Šachta bude uložena na betonovou podkladní desku tl. 100 mm. Šachta bude vystrojena vodoměrnou sestavou 
s podružným vodoměrem DN 20 (Qn=2,5m3). 
 

6. VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

Situování stavebního objektu je zřejmé ze situace M 1:250 dle v.č. 02 – Situace. Výškový systém - BpV .  
 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Výkopové práce je možno zahájit až po vytyčení všech podzemních vedení, aby nedošlo k jejich poškození. 
Vytyčení zajistí investor. 
Při křížení nadzemních a podzemních vedení je nutno dodržovat ochranná pásma. V ochranném pásmu 
inženýrských sítí se zemní práce provádějí ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a 
zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům (mráz, atd.). Odkrytá podzemní vedení a zařízení 
se musí zakreslit do dokumentace skutečného provedení stavby. 
 
Při provádění zemních a ostatních stavebních prací musí být respektován zákon 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 73 3050 - Zemní práce 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6655 – Výpočet vnitřních vodovodů 
ČSN 73 7505 - Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
ČSN 75 5401 – Vodárenství. Navrhování vodovodních potrubí 
ČSN 75 5402 – Vodárenství. Výstavba vodovodních potrubí 
ČSN 75 5411 – Vodárenství. Vodovodní přípojky 
ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně 5/2025                                                                                                           
Vypracoval : Marek Flekač 
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