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1. UvVOD

Dokumentace resi vodovodni pfipojku pitné vody pro stavbu verejného WC v Rekreacni
oblasti Stérkovidté v obci Otrokovice. Pfipojka bude napojena na stavajici vodovodni fad PVC
D100.

Stavenisté se nachazi v obci Otrokovice.

2. TECHNICKE RESENi

2.1. Koncepce navrhovaného feseni

Navrhovany objekt feSi novou pripojku vody pro objekt novostavby verejného WC v obci
Otrokovice. Pripojka bude napojena na stavajici vodovodni fad PVC D65 v obci Otrokovice.
Trasa je vedena kolmo od napojeni kobjektu. Napojeni bude provedeno pomoci
navrtdvaciho pasu DN 65/25, za kterym bude umisténo uzaviraci Soupdtko DN 32 se zemni
zakopovou soupravou.

Nova pfipojka vody je provedena z potrubi PE 65 SDR 11 DN 32x4,4 vedena v chranicce.
Armovaci sestava s fakturatnim vodomérem bude umisténa ve vodomérné Sachté na
pozemku stavebnika.

2.2. Bilance potreby vody

Pitna voda bude pouzivana pro potfeby Ctyr osob v objektu.
Bilance potieb vody je proveden dle vyhl. 120/2011 Sb., CSN 74 5455 Vypocet vnitfnich
vodovodu.

a) Smérna Cisla potfeby pitné vody (dle Vyhl. 120/2011 Sb.)

Pol. Druh potreby Smérné ¢islo [m3] Pocet

7 na 1 ndvstévnika s tekouci teplou vodou za rok 3 500

b) Bilance potfeby pitné vody

Roc¢ni potfeba vody SQr = 1500 m3/rok
Primérnd denni potfeba vody Qi = 5 I/den
Max. denni potfeba vody 2Qdmax = 3250 |/den
Max. hodinova potfeba vody YQhmax = 234000 I/s
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3. STAVEBNi PROVEDENI

3.1. Zemni prace

Vykop bude proveden ze stavajiciho terénu. Ryha bude pazena pazenim pfiloznym.

Potrubi bude uloZzeno do ryhy pazené, pazZeni pfilozné. Potrubi je nutno ulozit do piskového
loZe tl. 150 mm, obsyp piskem tl. 300 mm. Hloubka uloZeni nivelety potrubi se pfedpoklada
1,5 m pod upravenym terénem.

Zatridéni zeminy je uvazovano : tr. 3-50%

tf. 4 — 50%
Zattidéni zeminy dle CSN 73 6133: Tf. | — 100% (téZitelnost dle neplatné CSN 73 3050
odpovida 3. az 4. tfidé).

Poznamka: CSN 73 3050 je od 1. 3. 2010 neplatna. Ndhradou normy jsou normy CSN EN 1610
- Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni a CSN 73 6133 - Navrh a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci, ktera uvadi zatfidéni zemin dle tézitelnosti.

Hloubky vykopu pro potrubi budou cca 1,4- 1,7 m. Zemina z vykopU se pouZije na zpétné
zasypy pouze v pripadé jeji vhodnosti dle nize uvedenych pozadavka.

Pfebytecna zemina z vykopu bude pouzita pro terénni Upravy.

Upozornéni:

Pfed zahajenim zemnich praci musi zhotovitel zajistit vytyCeni vSech stavajicich podzemnich
siti technické infrastruktury, aby pfi vykopech nedoslo k jejich poruseni.

Vykopové prace v tésném soubéhu, nebo kfizeni se stav. sitémi budou provadény ruéné. Pfi
jejich odkryti je nutné postupovat v souladu s pozadavky spravct téchto rozvod( a zajistit
ochranu zafizeni proti poruseni a proti jinym vnéjSim ucinklm, ptizvat pred zdsypem spravce
dotéené sité apod.

Odkryta podzemni vedeni a zafizeni musi byt zakreslena do dokumentace skutecného
provedeni stavby.

3.2. Stavebni reseni

Pfipojka vody — navrZena z vodovodniho potrubi PE 65 SDR 11 D 32x4,4 délky cca 20,0 m po
po vodomérnou Sachtu. Pfipojka vodovodu zacina napojenim na verejny vodovodni rad pred
objektem WC, ddle pokracuje smérem k objektu WC. Na potrubi ve vodomérné Sachté je
osazena vodomeérna sestava s faktura¢nim vodomérem. Napojeni bude provedeno pomoci
navrtdvaciho pasu DN 65/25, za kterym bude umisténo uzaviraci Soupatko DN 32 se zemni
zakopovou soupravou.Vodomeérna Sachta bude o rozméru 1200x900 mm, pfip. pr. 1200 mm.

Strana 3 (celkem 7) 5
Ing. Jana Valentova, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby CKAIT 1202242




Akce: Vybudovani vefejného WC v Rekreaéni oblasti Stérkovisté
Stavebnik: Mésto Otrokovice, nam. 3.kvétna, 765 02 Otrokovice
Dokumentace zpracovana dle vyhlasky €. 131/2024 Sb.

PFi montazi je nutné dbat na to, aby :

. potrubi mélo volny cely priito¢ny profil po celé délce pripojky

. tésnici nebo odtaveny materidl nezasahoval do vnitfni ¢asti potrubi

. nebyly oslabeny stény trub

° byla obnovena poskozena izolace a ochrannad vrstva trub, tvarovek a armatur

Doporucené ochranné pasmo vodovodu je 1,5m od osy potrubi na obé strany podle zakona
¢. 274/2001. V tomto ochranném pdsmu je mozné vykonavat stavebni ¢innost jen se
souhlasem provozovatele vodovodu a majitele pfipojky.

Potrubi a armatury jsou navrZzeny tuzemské vyroby, 1. tfidy kvality s atestem na provoz na
pitné vodé. Projektovana vodovodni pFipojka byla navrzena v souladu s CSN 75 5401 -
"Navrhovéni vodovodnich potrubi". Prostorové vedeni vodovodu respektuje CSN 73 6005 -
Prostorova uprava vedeni technického vybaveni.

V celé trase bude na vodovodni potrubi z PE pevné uchycen izolovany signalizacni vodi¢ Y

minimalniho prifezu 2,5mm?. Signalizac¢ni vodi¢ bude vyveden do technické mistnosti. Dno
ryhy vykopu bude upraveno a vyrovnano ve sklonu podle podélného profilu. Na takto
upravenou zdkladovou sparu bude nasypano piskové loze tloustky 100mm.

LoZe a obsyp potrubi
Vodovodni potrubi bude uloZzeno na vrstvu piskového loze tl. 100-150 mm. Pisek bude bez
ostrohrannych ¢&astic, max velikost zrna 10 mm. Zhutnéni loze nalg=0,9.

Obsyp potrubi se provede 300 mm nad vrchol potrubi ze Stérkopisku, dadle hutnénou
tridénou zeminou z vykopu o maximalni zrnitosti 20 mm. Material nesmi obsahovat
ostrohranné ¢astice. Obsyp se hutni po vrstvach max 150 mm pfi ru¢nim a 200-300 mm pfi
strojnim zhutfiovani. Pozadovany index hutnitelnosti 4 = 0,90.

Z234syp ryh v zelenych plochach
Zasyp ryh zeminou ponechanou podél vykopu. PoZzadovand mira zhutnéni D= 80 % - dle
Proctor Standard.

Bude proveden proplach a desinfekce vodovodniho potrubi.
Na rozhrani obsypu a zasypu se osadi vystrazna PVC félie s napisem , Pozor voda“ §. 340 mm.

Z234syp ryh v komunikacich
Zasyp ryh v komunikacich se predpoklada stérkopiskem . Zasyp bude hutnény, musi
dosahovat uroven deformacniho modulu Egef,2 = 45 MPa — v Urovni plané.
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Pro zasypy Stérkopiskem a Stérkovitymi zeminami u vodohospodaiskych staveb plati
parametry miry zhutnéni D> 0,95 % - dle Proctor Standard

Armatury a tvarovky

Z tvarné litiny, sortiment firmy Hawle a Pipelife nebo ekvivalentni. Povrchova ochrana
s epoxidovou vrstvou.

3.3. Tlakova zkouska vodovodniho potrubi

Po dokonceni vystavby vodovodu, provadime zkousky tésnostia tlakové zkousky vnitini
nebo venkovni vodovod dle CSN vodou. Priib&h tlakové zkousky je ptedepsan v normé CSN
73 6611 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. Zkouska bude provadéna jako
usekova-tedy po Usecich, jak budou postupné dokoncovany a na zavér celkova — tedy po
spojeni zkouSenych uUsekld v celek. Tlakova zkouska se bude provadét 1,3 nasobkem
nejvyssiho pracovniho pretlaku — tedy na 1,3 MPa. Pfed zahajenim tlakovych zkousek musi
byt na potrubi opérné bloky a musi byt schopno prenaset zatiZzeni. Potrubi musi byt Cisté,
prichodné, Soupatka musi byt oteviena. O Uspésné tlakové zkousce bude proveden zapis. V
pfipadé neuspéchu-tedy pfi Uniku vody v nékterém misté bude zdvada odstranéna a tlakova
zkouska bude opakovana az do doby, kdy bude Uspésna.

4. VYTYCENIi A VYSKOVY SYSTEM

Trasa vodovodu je vyznacdena v situaci. Soufadnicovy systém JTSK.
Vyskovy systém Balt po vyrovnani.

5. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Provoz vlastni stavby nema negativni vliv na Zivotni prostredi. Spoje potrubi jsou tésné a pfi
bézném provozu nemliZze dochazet kvody. Trasa vodovodni pfipojky je navriena po
rekognoskaci terénu sohledem na geologické podminky zajmového uUzemi, na ostatni
podzemni a nadzemni sité, komunikace a zpevnéné plochy a s ohledem nastavajici zelené
plochy. Stavba nepredpoklada kaceni stavajici zelené.

Po dobu stavby musi dodavatel brat maximalni ohled na ochranu Zivotniho prosttfedi (vody,
pudy a vzduchu) a predchazet jeho znecistovani nebo poskozovani. V pripadé vzniku
ekologické ujmy je povinnosti vinika obnovit pfirozenou funkci naruseného ekosystému nebo
jeho casti. PFi realizaci stavby mohou vzniknout nasledujici odpady. které byly rozliseny v
souladu s kategorizaci a katalogl ve smyslu zdkona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. a vyhl. MZP
¢. 381/2001 Sb.. kterou se vyhlasuje katalog odpad.

Druhy odpadii vznikajici
pri vystavbé

Strana 5 (celkem 7) 5
Ing. Jana Valentova, autorizovany inzenyr pro pozemni stavby CKAIT 1202242




Akce: Vybudovani vefejného WC v Rekreaéni oblasti Stérkovisté
Stavebnik: Mésto Otrokovice, nam. 3.kvétna, 765 02 Otrokovice
Dokumentace zpracovana dle vyhlasky €. 131/2024 Sb.

Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
Koéd druhu odpadu
170101 Beton 0]
17 01 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, (0]

cihel, tasek a keramickych vyrobku
neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢. 17 0
0301

1704 11 Kabely )

170504 Zemina a kameni 0]

Odstranéni odpad( vznikajicich pfi vystavbé budou zajistovat firmy provadéjici tyto prace.
Do smluvniho vztahu bude zakotveno predem, Ze odpady budou pfednostné vyuzivany,
popf. nabidnuty k vyuZiti. Odstranéni je mozné uplatnit jen u téch odpadl, kde vyuZiti
(materidlové, energetické) neni mozné.

Dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpist. Zejména se
jedna o likvidaci odpadl, se zbytkovym obsahem Skodlivin N. Se vSemi odpady bude
nakladano ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb. Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a udrzby
stavebnich mechanism( s tim, Ze pokud dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do nepropustné nadoby (kontejnert). U
malych nepropustnych ploch je moZno provést dekontaminaci vapexem. U stacionarnich
stroji bude osazena vana pro zachyt unikajicich olej(i. Je vhodné, aby generalni dodavatel pfi
uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a technologickych praci ve smlouvach
zakotvil povinnost subdodavatel( likvidovat odpady vznikajici pfi jejich ¢innosti tak. jak je
vySe uvedeno. Pti kolaudaci stavby predloZi dodavatel stavby doklady o zpusobu likvidace
odpadd.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi a
bezpeénostnimi pfedpisy a ustanovenimi CSN.

Od 1. 1. 2007 je v platnosti zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovdni sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi dalsSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Do vydani provadécich pravnich predpist k provedeni zdkona 309/2006 § 2 odst. 2, § 4 odst.
2,85 odst. 2, § 6 odst. 2 a § 7 odst. 7 se postupuje podle:

a) nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,
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b) natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi,

c) nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi,

d) natizeni vlady ¢. 28/2002 Sh., kterym se stanovi zplUsob organizace prace a pracovnich
postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného
charakteru,

e) nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostredky,

f) nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald, ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.,

g) natizeni vlady ¢. 178/2001 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc(
pfi praci, ve znéni nafizeni vlady ¢. 523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢. 441/2004 Sb.

h) nafizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

i) nafizeni vlady 592/2006 o podminkich akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti

ZpUsob vedeni stavebniho deniku urcuje podle par.157 odst. 4 stav. zdkona (183/2006)
provadéci vyhlaska 499/2006 o dokumentaci staveb v pfiloze ¢.5.

7. POUZITE NORMY A PREDPISY

Vyhlagka CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 324/1990 Sb. ve znéni vyhlasek ¢. 207/1991
Sb. a ¢. 352/2000 Sb.

CSN 73 3050 - Zemni prace

CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6655 — Vypocet vnitFnich vodovodd

CSN 75 5401 — Vodarenstvi. Navrhovani vodovodnich potrubi

CSN 75 5402 — Vodarenstvi. Vystavba vodovodnich potrubi

CSN 75 5411 — Vodarenstvi. Vodovodni p¥ipojky

CSN 75 5911 - Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

Vypracoval: Ing. Jana Valentova
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