

# SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU

č. SML/0485/20

„Předprostor hřbitova v Kvítkovicích, Zlín“

uzavřená níže uvedeného data dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany:

**Zlínský kraj**

se sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90

IČO: 708 91 320

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001

(dále jen ZK)

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ 760 01

zastoupena ve věcech smluvních ředitelem Ing. Bronislavem Malým

IČO: 709 34 860

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

(dále jen ŘSZK)

uveřejnění v registru: ne

a

**město Otrokovice**

se sídlem náměstí 3. května 1340, Otrokovice, PSČ 765 02

zastoupené ve věcech smluvních starostkou Bc. Hanou Věrkovou, DiS

IČO: 002 84 301, DIČ: CZ00284301

(dále jen stavebník)

uzavírají smlouvu o právu provést stavbu takto:

## I.

### Preamble

ŘSZK je oprávněné hospodařit se svěřenými pozemky a silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví ZK, včetně jejich součástí a příslušenství, vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem této smlouvy je založení práva stavebníka provést na části uvedeného pozemku p. č. 1286/38 v obci Otrokovice a k. ú. Kvítkovice u Otrokovic stavbu „Předprostor hřbitova v Kvítkovicích, Zlín“ (dále jen stavba), která spočívá ve vybudování stavebního objektu SO 01 *Komunikace a zpevněné plochy pro pěší*, SO 02 *Čelní oplocení*, SO 03 *Veřejné osvětlení*, SO 04 *Přeložka kabelu NN*, SO 05 *Mobiliář* a SO 06 *Sadové úpravy*.

Stavebník je budoucím vlastníkem výše uvedených stavebních objektů vyjma SO 04 a části SO 01 dle specifikace níže.

ZK je budoucím vlastníkem části SO 01 – *Komunikace a zpevněné plochy pro pěší*, spočívající v zapravení živičných vrstev v šířce 1,0 m, ve stavební úpravě stávajícího zastávkového pruhu, směrovému posunu stávající dešťové vpusti, vybudování odtokového betonového žlabu a realizaci vodorovného a svislého dopravního značení, které jsou součástí silnice dle § 12 zákona č. 13/1997Sb.

Stavba bude umístěna a realizována mimo jiné i na pozemku p. č. 1286/39 (vlastník město Otrokovice) v obci Otrokovice a k. ú. Kvítkovice u Otrokovic.



Části pozemků pod stavbou (za obrubou) a pod tělesem silnice – silničním příkopem budou vzájemně majetkoprávně vypořádány samostatnou smlouvou mezi ZK a stavebníkem na základě oddělovacího geometrického plánu podle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

Uvedená stavba bude realizována u silnice **III/4973** v uzlovém úseku č.: **1**, název úseku: **Kvítkovice**, v uzlovém staničení: cca **km 2,255 – 2,364**.

Vše bude vybudováno na náklady a odpovědnost stavebníka.

SO 01 – *Komunikace a zpevněné plochy pro pěší* řeší rekonstrukci předprostoru Městského hřbitova v Otrokovicích – Kvítkovicích v souvislosti s jeho plánovaným rozšířením. V rámci objektu je navržena jednosměrná obslužná komunikace (dále jen komunikace) šířky 3,5 m se živičným povrchem, která bude dopravně obsluhovat celkem 25 parkovacích míst, s povrchem z betonových zatravnovacích dlaždic. Podél komunikace je navržený chodník s povrchem z betonové dlažby, který navazuje na stávající chodník vedoucí do místní části Otrokovic – Kvítkovic a je ukončen směrově posunutou autobusovou zastávkou o šířce v rozmezí 2,55 – 3,55 m. Spolu s novým nástupištěm zastávky bude rovněž provedena rekonstrukce stávajícího zastávkového pruhu. Konstrukce vozovky zastávkového pruhu bude nově provedena z asfaltového betonu ACO 11 (tl. 40 mm) na podklad z asfaltového betonu ACL 16 (tl. 60 mm) a ACP 22 (tl. 90 mm) a podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA frakce 0-63 mm (tl. 200 mm) a ŠDB frakce 0-63 mm (tl. 150 mm) se stupňovitým napojením na konstrukční vrstvy silnice III/4973. Nástupní hrana zastávek je navržena z betonové obruby s výškou nástupní hrany nad niveletou vozovky zastávkového pruhu 200 mm. Podélné napojení opravované části na stávající povrch bude provedeno odfrézováním stávajícího živičného krytu v šířce 1000 mm. Po pokládce obrusné vrstvy bude styková spára proříznuta, vyčištěna a doplněna pružným bitumenovým materiálem.

Z realizace předmětného objektu vyplývají změny stávajících dopravních připojení. Dojde ke stavební úpravě stávajícího dopravního připojení na silnici III/4973 (v uzlovém úseku č.: **1**, název úseku: **Kvítkovice**, v uzlovém staničení: cca **km 2,346**), ke zrušení stávajícího dopravního připojení (cca **km 2,315**) a vybudování nového dopravního připojení (cca **km 2,315**). K převedení vod ze stávajícího silničního příkopu silnice III/4973 bude pod novým dopravním připojením na uvedenou silnici vybudován příčný propustek délky 10 m ze železobetonových trub profilu DN 600 s navrženými šikmými čely.

Odvodnění zpevněných ploch parkoviště a komunikace je podélně a příčně spádováno do vsakovacích rýh umístěných mezi betonovou obrubou a oplocením hřbitova. Betonová obruba je vždy po 2,0 m přerušena o 0,1 m, aby došlo k průtoku srážkových vod. Vozovka silnice III/4973, zastávkový pruh a zastávkové nástupiště jsou odvodněny podélným a příčným spádem k betonové obrubě a odtud k směrově posunuté dešťové vpusti a dále pomocí betonového žlabu do silničního příkopu.

V rámci SO 01 je nutné rovněž provést v místě stavby kácení stávajícího stromu (lípa malolistá (*Tilia cordata*), který je vysazen na pozemku p. č. 1286/38 v k. ú. Kvítkovice u Otrokovic. Tento pozemek včetně stromu je ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK. K žádosti o povolením ke kácení dřevin rostoucích mimo les, podané odborem rozvoje města Městského úřadu Otrokovice dne 16. 6. 2020, dal vlastník souhlas dne 8. 7. 2020.

Realizací stavebních objektů SO 02 *Čelní oplocení*, SO 03 *Veřejné osvětlení*, SO 04 *Přeložka kabelu NN*, SO 05 *Mobiliář*, SO 06 *Sadové úpravy* nebude přímo dotčen silniční pozemek p. č. 1286/38 a silnice III/4973 ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK.

Součástí stavby bude i nové svislé dopravní značení (dále jen SDZ) „IJ 4b – Zastávka“ a „B2 4b – Zákaz odbočování vlevo a vodorovné dopravní značení (dále jen VDZ) „V11a – Zastávka autobusu“ a „V4 – vodící čára přerušovaná“ VDZ bude provedeno ze strukturálního plastu.

Projektová dokumentace stavby „**Předprostor hřbitova v Kvítkovicích, Zlín**“ (dále jen „PD“) ve stupni DUR+DSP byla zpracována společností element architects s.r.o. (IČO: 052 74 885), se sídlem Nad Ovčírnou II, 1295, Zlín, PSČ 760 01, SO 01 - *Komunikace a zpevněné plochy pro pěší* projekční kancelář Traffic Design, s.r.o. (IČO: 064 99 236), se sídlem Božkova 1618/8, 160 00 Praha 6 - Dejvice, v únoru 2020. Příslušná část PD č. výkresu C.3 Situace s vyznačením souhlasu vlastníka pozemku je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.



Stavba bude provedena v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení stavby, které vydá příslušný stavební úřad, v souladu s odsouhlasenou PD, dle podmínek sjednaných touto smlouvou a dalšími stanovisky ŘSZK.

Podle sazebníku, který je součástí směrnice ŘSZK č. 5/2002 činí náhrada:

- za dočasné omezení užívání silničního tělesa prováděním stavebních prací
- 20,- Kč/m<sup>2</sup>/den + DPH za omezení dopravy – záboru jízdního pruhu z důvodu provádění stavebních prací bez zásahu do vozovky.

**Pozn.** Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě jiného omezení silničního tělesa bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného sazebníku. Finanční náhrada za dočasné omezení silničního tělesa se netýká provádění stavebních prací na stavebních objektech, nebo částech ve vlastnictví nebo budoucím vlastnictví ZK.

Změna tělesa silnice III/4973 (spočívající v zapravení živichých vrstev vozovky v šířce 1,0 m, ve stavební úpravě stávajícího zastávkového pruhu, směrovému posunu stávající dešťové vpusti, vybudování odtokového betonového žlabu a realizaci vodorovného a svislého dopravního značení), je dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., součástí silnice III/4973 v obci Otrokovice a k. ú. Kvítkovice u Otrokovic a je tedy vlastnictvím ZK – s právem hospodaření ŘSZK.

Stavebník tímto prohlašuje, že jím navrhované změny tělesa silnice III/4973 odpovídají zákonu č. 13/1997 Sb., ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a dalším technickým předpisům, a že tyto spolu s geometrickým plánem (dále jen „GP“) skutečného provedení stavby bezúplatně předá ZK – ŘSZK do 40 pracovních dnů po doručení kolaudačního souhlasu, nebo do 40 pracovních dnů ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí, na základě písemného protokolu o bezúplatném předání a převzetí předmětné části stavby.

## II.

### Práva a povinnosti ŘSZK

#### ŘSZK má právo:

- na písemné oznámení termínu zahájení stavebních prací zástupci ŘSZK (za písemné oznámení se považuje i oznámení zaslané na e-mailovou adresu: [krystyn@rszk.cz](mailto:krystyn@rszk.cz) nebo [sarman@rszk.cz](mailto:sarman@rszk.cz)),
- na zhotovení oddělovacího GP (předem odsouhlaseného zástupcem ŘSZK) skutečného provedení stavby, který bude podkladem pro vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků mezi ZK a stavebníkem s tím, že toto na svůj náklad a na svoji odpovědnost zajistí stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- na provedení vzájemného majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou mezi ZK a stavebníkem,
- na finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa předmětnou stavbou, a to od doby protokolárního předání silnice a pozemku ZK před zahájením stavby, do doby uvedení silnice a pozemku do odpovídajícího stavu a jejich protokolárního převzetí zpět, dle sazby a podmínky uvedené v čl. I. Finanční úhrada bude splatná na základě vystavené faktury (daňového dokladu) před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice a pozemku zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku,
- na uvedení silničního tělesa do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění, součástí a příslušenství silnice nejpozději 2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- na uvedení části pozemku ve vlastnictví ZK, nezastavěného stavbou, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užívání předmětného pozemku,
- na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí v jednom vyhotovení do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním



- úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
- na předložení potřebných dokladů k uzavření písemného protokolu o bezúplatném předání a převzetí části SO 01, např. projekt skutečného provedení stavby, finanční náklady, délku záruky, případně další doklady na základě požadavku ŘSZK nejpozději ke dni vydání kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí,
- na uzavření písemného protokolu o bezúplatném předání a převzetí části SO 01 mezi stavebníkem a ŘSZK, a to nejpozději do 40-ti pracovních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu.

#### **ŘSZK má povinnost:**

- vydat stavebníkovi fakturu na úhradu výše uvedené finanční náhrady za dočasné omezení užívání silničního tělesa stavbou specifikovanou v čl. I. smlouvy,
- na základě splnění povinnosti stavebníka dle čl. III., odst. 2, odrážky 14, předložit stavebníkovi nejpozději do 30-ti pracovních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu na stavbu, návrh protokolu o bezúplatném předání a převzetí části SO 01 mezi stavebníkem a ŘSZK.

### **III.**

#### **Práva a povinnosti stavebníka**

#### **Stavebník má právo:**

- umístit stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené PD pro společné územní a stavební povolení podle technických, věcných a bezpečnostních podmínek daných ŘSZK ve vyjádřeních (touto smlouvou sjednaných) a dle příslušných rozhodnutí k uvedené stavbě,
- vstupovat a vjíždět na dotčený pozemek za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby zařízení na nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb.

#### **Stavebník má povinnost:**

- uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním, jako objednatelem a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, která má předpoklady a zkušenosti s prováděním příslušných staveb a staveb na pozemních komunikacích se smluvním zajištěním záruční doby min. 5 let ode dne převzetí díla,
- **v rámci společného územního a stavebního řízení na stavbu požádat věcně a místně příslušný silniční správní úřad – odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Otrokovice (dále jen silniční správní úřad) o povolení stavební úpravy stávajícího dopravního připojení komunikace, zrušení stávajícího dopravního připojení komunikace a se stavbou nového dopravního připojení komunikace, podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v rozsahu a počtu podle předložené PD,**
- stavební úprava stávajícího dopravního připojení, nové dopravní připojení a zrušení stávajícího dopravního připojení bude provedeno v souladu s PD a se z. č. 13/1997 Sb., vyhláškou č. 104/1997 Sb. a příslušnými ČSN. Podrobnější technické řešení předmětných úprav dopravních připojení (šířka, povrchová úprava, svedení povrchových vod apod.) je předmětem projektové dokumentace ve stupni DUR+DSP,
- při realizaci stavby písemně předem přizvat zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, týkajících se stavebních činností na pozemní komunikaci ve vlastnictví ZK dotčené touto stavbou,
- min 30 dní před zahájením stavebních prací zajistit prostřednictvím zhotovitele stavby u silničního správního úřadu vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice – provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. a k částečnému omezení silničního provozu, na základě předchozího souhlasu ŘSZK a vydání povolení k přechodné



- úpravě provozu na pozemní komunikaci a zajistit označení stavbou dotčeného úseku silnice III/4973 přechodným dopravním značením,
- na svůj náklad a nebezpečí zajistit provedení odborných zkoušek zaměřených na kvalitu díla zhotoveného na pozemní komunikaci, a to u nezávislé třetí osoby s příslušnou odbornou způsobilostí, která o výsledku svých odborných zjištění vydá písemný protokol,
  - před zahájením prací na stavbě požádat zástupce ŘSZK o předání staveniště (silničního tělesa a části předmětného pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,
  - po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (silničního tělesa a části předmětného pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,
  - zajistit, aby při provádění stavebních prací nedošlo:
    - o k poškození silničního tělesa a pozemku, silničních součástí a příslušenství, znečištění silnice nebo k omezení silničního provozu nad rozsah stavebních prací stanovených PD
    - o ke skladování a ukládání materiálu potřebného při provádění stavebních prací (včetně výkopku) na silničním tělese silnice III/4973, mimo prostor vymezený zvláštním užíváním silnice,
  - příjezd na staveniště řešit přes stávající řádně zpevněné sjezdy a komunikace,
  - zaplatit finanční úhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa stavbou dle sazby uvedené v čl. I., splatnou před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice a pozemku zpět pracovníkem ŘSZK, na základě faktury vystavené ŘSZK,
  - **do doby závěrečné kontrolní prohlídky stavby zajistit u příslušného silničního správního úřadu v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v rozsahu dle předloženého návrhu situace dopravního značení (č.v. D.01.2) předmětné PD,**
  - v souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí si vyžádat stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK – vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice III/4973 v obci Otrokovice a k. ú. Kvítkovice u Otrokovic. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje **písemně oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem a přizvat jej k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby,**
  - **nejpozději ke dni podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu,** nebo kolaudačního rozhodnutí předložit potřebné doklady k uzavření protokolu o bezúplatném předání a převzetí části SO 01 (spočívající v zapravení živičných vrstev vozovky v šířce 1,0 m, ve stavební úpravě stávajícího zastávkového pruhu, směrovému posunu stávající dešťové vpusti, vybudování odtokového betonového žlabu a realizaci vodorovného a svislého dopravního značení), případně další doklady na základě požadavku ŘSZK,
  - podepsat s ŘSZK písemný protokol o bezúplatném předání a převzetí části SO 01, a to v době do 40 pracovních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu, nebo ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
  - do doby předání a převzetí části SO 01 ze strany ŘSZK odpovídá stavebník za veškerou celoroční údržbu jím realizované části tělesa pozemní komunikace, jejích součástí a příslušenství, a to zejména dle zákona č. 13/1997 Sb.,
  - předložit ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
  - předložit oddělovací GP skutečného provedení stavby, který bude podkladem pro vzájemné majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou (předem odsouhlasený ŘSZK) mezi ZK a stavebníkem, a to nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
  - provést majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou mezi ZK a stavebníkem,



- řádně udržovat a provádět opravy svého díla – při této činnosti dodržovat zákon č. 13/1997 Sb., včetně prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů,
- stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila plnění této smlouvy,
- stavebník je povinen pro účely ocenění technického zhodnocení bezúplatného převodu majetku (v souladu s § 25, odst. 6 zákona č. 563/1991, o účetnictví v platném znění), sdělit ŘSZK zejména tyto údaje:
  - pořizovací cenu technického zhodnocení na majetku ve vlastnictví Zlínského kraje,
  - informace o zařazení (nezařazení) do majetku stavebníka, v případě zařazení datum zařazení, datum zahájení odepisování, výši opravek za dobu užívání do okamžiku předání,
  - zůstatkovou cenu majetku, případně upravenou o zůstatkovou cenu investičního transferu,
  - zůstatkovou cenu investičního transferu, poskytovatele transferu,
  - datum vyřazení.

#### IV. Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že:

- stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničního tělesa a pozemku ve vlastnictví ZK dle této smlouvy,
- stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí o povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o povolení stavby, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.

#### V. Udělení souhlasu s provedením stavby

Zlínský kraj (zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o.), jako výlučný vlastník silnice III/4973 a uvedeného silničního pozemku souhlasí s umístěním a povolením stavby „**Předprostor hřbitova v Kvítkovicích, Zlín**“, která se bude nacházet mimo jiné i na části silničního pozemku p. č. 1286/38 v obci Otrokovice a k. ú. Kvítkovice u Otrokovic, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Současně uděluje stavebníkovi **souhlas** pro účely vydání povolení příslušného silničního správního úřadu k úpravě stávajícího dopravního připojení, zrušení stávajícího dopravního připojení a vybudování nového dopravního připojení k silnici podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vydávaného podle ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.

#### VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 13/1997 Sb., občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.

Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této smlouvy musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle z. č. 183/2006 Sb. a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Ve Zlíně dne

V Otrokovicích dne

.....  
Zlínský kraj  
zastoupený ŘSZK, p. o.

.....  
Bc. Hana Večerková, DiS  
starostka

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel ŘSZK

